



Gdańsk, 08.05.2014r.

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy:

**Postępowanie o zamówienie publiczne na projekt konstrukcji nośnej elektrowni słonecznej
Laboratorium LINTE² wraz z nadzorem autorskim – ZP/182/014/U/14**

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp (Dz. U. 2013 poz.907 z późn. zmianami), Zamawiający informuje, że uległy zmianie następujące elementy SIWZ:

Rozdział IV

Przed zmianą:

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Po zmianie:

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 31.12.2014r., w tym wykonania dokumentacji projektowej w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Załącznik Z/6 – §2 ust.1

Przed zmianą:

Strony ustalają termin wykonania dokumentacji projektowej: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Po zmianie:

Strony ustalają wykonanie zamówienia w terminie do 31.12.2014, w tym wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

DZIEKAN
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

dr hab. inż. Leon Stepiński, prof. nadzw. PG