



Zastępca kanclerza ds. infrastruktury

L.dz.

Gdańsk, 11.01.2018 r.

Centralny nr postępowania: ZP/235/055/R/17

Dotyczy: przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Zamawiający Politechnika Gdańska, informuje, iż w niniejszym postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”, wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), o brzmieniu:

Pytanie 1:

Prosimy o ustanowienie limitu wysokości kar w wysokości 15% wynagrodzenia brutto.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie ustanawia limitu wysokości kar umownych.

Pytanie 2:

Prosimy o zmianę zapisu w § 5 ust. 16 pkt. 1 wzoru umowy „Wykonawca oświadcza, że przewiduje wykonać zamówienie przy udziale pracowników” bądź „Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywać zamówienie przy udziale maksymalnie pracowników”. Oferent nie jest w stanie wskazać dokładnej, całkowitej liczby pracowników, których skieruje do wykonywania przedmiotu Umowy.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 5 ust. 16 pkt. 1 wzoru umowy. Zapis ten jest wykonaniem woli ustawodawcy zagwarantowania przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych i wyeliminowania zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy jest to nieuzasadnione charakterem stosunku, gdyż wówczas Wykonawca ponosi mniejsze koszty, uzyskując te same korzyści, co z pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 3:

Prosimy o skrócenie terminu w § 7 ust. 10 Wzoru Umowy z 30 dni na 7 dni. Termin ten jest nierelatywnie długi oraz wprowadza zastój w pracach budowlanych. Zabezpieczeniem dla Zamawiającego jest sprawdzenie umowy przed podpisaniem zgodnie z § 7 ust. 10, następnie

po podpisaniu umowy zgodnie z ust. 14 oraz ust. 17 mówiącym o braku możliwości podjęcia prac przez podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę bez uprzedniej akceptacji umowy. W związku z powyższym wnosimy o skrócenie terminu z 30 do 7 dni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia terminu, o którym mowa w § 7 ust. 10 Wzoru Umowy.

Pytanie 4:

W związku z licznymi brakami w dokumentacji oraz trudnościami w uzyskiwaniu ofert od podwykonawców spowodowanymi przerwą związaną ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, uniemożliwiającymi rzetelną wycenę, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 1.02.2018.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 01.02.2018 r. Zamawiający dokona odpowiednich zmian treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Zastępca Kanclerza
ds. Infrastruktury
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Mariusz Miller

.....
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona