



INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA



POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Remontowo-Budowlany

ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: remont@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 27.01.2009 r.

Centralny nr postępowania: **ZP 230/047/U/08**

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „Ustawą” (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Politechnika Gdańska zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na *wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wielobranżowych projektów wykonawczych wraz z dokumentacją uzupełniającą dla budowy Centrum Technologicznego Politechniki Gdańskiej - Nanotechnologie oraz dwukondygnacyjnego budynku parkingowego wraz z energetyczną stacją transformatorową przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku Wrzeszczu, zostało unieważnione* na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający dokonując 08.10.2008 r. modyfikacji specyfikacji w rozdziale II. określił termin realizacji zamówienia do 31.07.2009 r., jednocześnie zmienił i uszczegółowił § 2 umowy, wymagając aby pierwszy etap realizacji przedmiotu umowy tj. przekazanie opracowań wstępnych nastąpiło do dnia 08.01.2009 r. Wykonawcy w swoich ofertach zobowiązali się do wykonania zamówienia w wyżej wskazanym terminie. Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy, zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Oznacza to, że umowa zawarta przez Zamawiającego z wybranym przez siebie Wykonawcą nie może wskazywać innego terminu wykonania pierwszego etapu realizacji przedmiotu umowy niż określony przez wykonawców w ofercie.

W postępowaniu wniesiono protest, którego ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło 16.01.2008 r. Nie jest możliwe zawarcie umowy, w której wykonawca zobowiązał się do przekazania opracowań wstępnych w terminie (do 08.01.2009 r.), który w momencie jej zawarcia już upłynął. Zawarcie takiej umowy byłoby zawarciem umowy o świadczenie niemożliwe, co zgodnie z art. 387 k.c. powoduje, że musiałaby ona zostać uznana za nieważną. Zamawiający oraz wybrany przez niego wykonawca nie mają możliwości zmiany terminu wykonania świadczenia, bowiem byłoby to naruszenie art. 140 ust. 1 ustawy, a także art. 87 ust. 1 ustawy. Ponadto zmiana terminu wykonania umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej byłaby naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy, a więc zasad: zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Oceniając swoje możliwości wykonania zamówienia przed powzięciem decyzji o złożeniu ofert, wykonawcy brali bowiem pod uwagę informacje zawarte w Specyfikacji, w tym także termin wykonania zamówienia, który ma wpływ na zakres świadczenia.

W związku z powyższym, wobec tego że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, postępowanie podlega unieważnieniu.