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o wykonanie prac projektowych

Zawarta W dniu ..........ccooevvviiiiiiiiiinn pomkdzy Politechnilk Gdaiska z siedzila w Gdaisku przy
ul.G. Narutowicza 11/12, posiadej NIP 584-020-35-93, REGON 000001620
zwaryg dalej Zamawiajacym, reprezentowanprzez:

1/ Z-o; Kanclerza d.s. Technicznych - mgt.idenona Filipiaka
2/ Kwestora - mgr Piotr Lewandowski
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81  Przedmiot umowy .

1. Zamawiajcy zleca a Jednostka Projektowania przyjmuje doongkia:
projekt budowlany, budowlano — wykonawczy oraz dokmentacje uzupetniajaca nowego obiektu
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego w Gdasku — Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12
przeznaczonego dla Centrum Nanotechnologii, obejmagego budynek parkingowy i stagg
transformatorow a.

2. Jednostka Projektowa zrealizuje przedmiot umavaakresie opisanym w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, w sposob kompletny dla reajizarojektowanych robét budowlanych zgodnie z
prawem budowlanym oraz urdiwiajacy przeprowadzenie na nie pgsbwania zgodnie z prawem
zamoOwid publicznych. Szczego6towy wykaz opracawvakreslenie formy w jakiej kda przekazane
zawarte jest w zatzniku do umowy.

3. Przedmiot umowydulzie zrealizowany zgodnie z przepisami obg@ujacymi na dzié przekazania
przedmiotu umowy Zamawiaemu.

4. Jednostka Projektowa zobawije sé do wykonania w ramach warunkow oaych umowve wszelkich
bada, sprawdza i odkrywek w zakresie potrzebnym dla komplétigrac projektowych.

5. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy JednostigeRowa przenosi na Zamawiaggo majtkowe
prawa autorskie.

§2  Terminy umowne.

AN

. Strony ustalajtermin zakaczenia przedmiotu umowy na :
2. Strony ustalajterminy etapowe :
a/ przekazanie koncepcji z opracowaniamedsmi NA dZi@ © ........cccceeeeeeeiiieiiiieiieeieeeeeeeenn,
b/ przekazanie projektu budowlanego narfdzie
3. Jednostka Projektowa przekazujed@azowo Zamawiagemu za pokwitowaniem opracowania
kompletne dla danego etapu wraz z protokotem zdawazdbiorczym.



. Zamawiajcy zastrzega sobie 7 dni roboczych na zatwierdagaieantu koncepciji, 7 dni roboczych na
odbiér projektu budowlanego oraz 10 dni roboczydhinia otrzymania projektu budowlano —
wykonawczego wraz z dokumentacjzupetniajca na wstpna weryfikac i decyzg o odbiorze
przedmiotu umowy.

. Dniem zakaczenia przedmiotu umowy jest diipodpisania przez Zamawagpgo k@cowego protokotu
zdawczo - odbiorczego prac etyich umova.

8§83  Wynagrodzenie.
. Strony ustalajwynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

wynagrodzenie brutto / Z POA. VAT 22%0/ i aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevveeevves v eeeeee e eeeeeeeees
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. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem stalgnumowionego w przetargu zakresu i nie podlega
waloryzacji z tytutu skutkow inflacji.

. Zamawiajcy nie przewiduje platrigi czesciowych. Podstawwystawienia faktury édzie podpisany
przez Zamawiajcego kacowy protokét zdawczo — odbiorczy.

. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotawymasipi w terminie 14 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajcego faktury wystawionej na podstawie protokotuiodbprzedmiotu umowy.
Ptatné¢ przelewem na konto Jednostki Projektowe;j :

84 Ustalenia.

. Do obowizkdéw Zamawiajcego nalgy przekazywanie Jednostce Projektowania potrzébimformacii i
dokumentéw w zakresie potrzebnym dla realizacji wsno

. Dokumentacja projektowatizie uzgodniona w zakresie wynikaym z prawa budowlanego jak rownie
z planowanymi gytkownikami budynku i ze stibami eksploatacji Politechniki Gaskiej.

. Przedmiot umowyduizie realizowany w trybie bigcych konsultacji, ustatei uzgodnié z
Zamawiajcym. Zamawiajcy zobowazuje JednostkProjektovs do uczestnictwa w naradach z
przedstawicielami Zamawigjego celem dokumentowania pgmi prac i uzgadniania rozadan.

. Do koordynowania pracami ze strony Jednostki Ptoje&j wyznacza si:

A Z€ StrONY ZAMAWHIIEGO : .vvveeeeiiiiieeeaaiieeeeaasteeesssmmmmmm e e e s sssteeaessnseeeesssnsseeeesssseeeennnns

. Zamawiajcy przewiduje zawarcie z Jednastkrojektova odrebnej umowy na petnienie nadzoru

autorskiego w okresie realizacji zamierzenia budosto.

85  Kary umowne.

. Jednostka Projektowa zaptaci Zamagdamu kag umowra w nasgpujacych przypadkach :
a/ za zwtok w wykonaniu przedmiotu umowy w wys.0,5% wynagradaaimownego za kay
dzier zwtoki
b/ za zwtok w wykonaniu etapoéw umowy w wys. 0,1% wynagrodzemswnego za kaly
dzier zwtoki
¢/ za zwitolke w usunéciu wad, usterek lub niedorébek przedmiotu umowstesunku do terminu
ich usunicia w wysokéci 0,1 % wynagrodzenia umownego zadadzien zwtoki, w
stosunku do wyznaczonego terminu ich ustiaj
d/ odsgpienia od umowy z winy Jednostki Projektowania wsekacci 3 % wartgci
wynagrodzenia umownego.
. Zamawiajcy zaptaci Jednostce Projektowaniackamowry w przypadku odgpienia od umowy z winy
Zamawiajcego w wysokeéci 3 % wynagrodzenia umownego z agzeniem okolicznéci okreslonych w
art. 145 ustawy Prawo zamowtipublicznych z 29.01.2004 r. z fpdejszymi zmianami.



86 Postanowienia kaicowe.

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniamiejsnej umowy obowizuja i maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Paiawa autorskiego.

2. Ewentualne spory ruzy stronami roztrzyganextta przez wtdciwy rzeczowo sd w Gdaisku.

3. Wszelkie zmiany dotyaze tréci umowy wymagaj formy pisemne;.

4. Umowe sporadzono w trzech jednobrzatych egz. : 2 egz. dla Zamawdeggo i 1 egz. dla
Jednostki Projektowania.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA : ZAMAWIACY .
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Zafacznik do umowy Nr......ccooeeveeeieeeeeenenn.
~Projekt budowlany, budowlano — wykonawczy oraz
dokumentacja uzupetnigja nowego obiektu Politechniki
Gdaiskiej zlokalizowanego w Gdaku — Wrzeszczu przy ul.
G. Narutowicza 11/12 przeznaczonego dla Centrum
Nanotechnologii, obejmagego budynek parkingowy i stacj
transformatorowy.

Wykaz opracowan objetych umowa

|. Opracowania wstepne
(sporadzone w 2 egz)

. Sporadzenie (pozyskanie) mapy do celow projektowychtmakym uzbrojeniem terenu .

. Inwentaryzacja zieleni.

. Inwentaryzacja drég i chodnikow w granicach cprania.

. Inwentaryzacja budynku trafostacji T-PG 2.

. Badania geotechniczne gruntu.

. Koncepcja (w kilku wariantach) okdtejaca wyghd budynku, ukfad funkcjonalno —przestrzenny (rzuty,
przekroje), z wizualizagjpokazujca relacje z gsiedztwem, opis rozwran konstrukcyjno —
budowlanych i podstawowych danych z gpstym zapotrzebowaniem na media, wytyczne w zakresie
warunkow przeciwpzarowych podpisane przez rzeczoznaw@a. Czs¢ rysunkowa w skali 1:100 lub
1:200

5. Koncepcja zagospodarowania terenu z pokazanasekwencji dla stanu istnigego.
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Il. Projekt budowlany

przygotowany w 5 egz — oprawiony i przygotowany ad#w pozyskania decyzji uprawniagj do realizacji
robot budowlanych, z nieztnymi opiniami i uzgodnieniami, zawiesaly projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt architektoniczno — budowlany.

lll. Projekt budowlano — wykonawczy

przekazywany zamawigemu w postaci oprawionych projektow hrawych w 5 kpl oraz w dwoch
wersjach elektronicznych (nadmkach CD) :

- | wersja — z rozszerzeniem pdf

- Il wersja — umaliwiajaca nanoszenie w projektach zmian powykonawczych

zawierajicy komplet opracowaumazliwiajacych wykonanie robét budowlanych i przeprowadzenie
procedury przetargowej na roboty budowlane zgodmeawem zamdwiepublicznych, uwzgidniajacy
koniecznd¢ etapowania robét budowlanych, obejaayich midzy innyminasgpujace opracowania :
projekt rozbiorki trafostacji T-PG 2; projekt sid@blowych zwazanych z przeniesieniem funkcji do nowej
trafostacji, projekt gospodarki zielerz wycen, zieleni do wycinki, projekt przebudowy istraegj drogi
dojazdowej w terenie PG; projekt przygotowaniarearpod budow z rozbiérkami istniejcego
zagospodarowania terenu i bilansem mas ziemnyofekirelementow zagospodarowania terenu,
oswietlenia i matej architektury; projekty pragzy i sieci zasilajcych; projekt wzta cieptowniczego wraz z
akpia; projekt araracji i kolorystyki pomieszczereprezentacyjnych, ogélnych i audytorium; projekty
technologii pomieszczelaboratoriow i zaplecza kuchennego; projekt umehlta i wyposaenia
stacjonarnego; wytyczne do planu bezpiés®a i ochrony zdrowia (plan bioz);




V. Dokumentacja uzupetniajaca

Przedmiar robot
przekazywany zamawigemu w postaci wydruku w 2 kpl oraz w postaci alehkiczne]

Kosztorysy inwestorskie
przekazywane zamawigiemu w postaci wydruku w 2 kpl oraz w postaci elakitcznej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot bdowlanych (STWIORB)

w zakresieograniczonymdo:

wycznych technologicznych,, wymogow mania parametréw technicznych dla projektowanych mal@wv
i urzadzen przekazywane zamawigiemu w postaci wydruku w 2 kpl oraz w postaci elakicznej z
rozszerzeniem pdf

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku
w podziale na a&ci : Centrum Nanotechnologii i parking, wykonan®dgie z regulagjart.57 ust. 1 pkt 7
ustawy Prawo budowlane.

Uwaga
W opracowaniach projektowych niedozwolone jest dlrée materiatow, wyrobow lub wdzer za pomos

nazw producenta lub znakdéw towarowych. Przewidzidoezastosowania materiaty, wyroby, adzenia
musz by¢ opisane za pomacarametrow technicznych, obiektywnych cech techmjich i jakdéciowych
tak, by realizacja robo6t gwarantowalazpdany efekt aytkowy i estetyczny. Zasada taka obgauije
réwniez w odniesieniu do przedmiaru robot.

Przepisy wykonawcze szczegdlnie istotne przy ragliopracowa objetych umowa:

» rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 rokusprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

» rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrida 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresunyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno —zitkowego

» rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 rokusprawie okréenia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych cgkomaych w programie funkcjonalno -zytkowym.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002vraz z péniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie.




