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ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  ZP /22/OTI/09, CRZP 960/047/U/09 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego na projekt budowlany i budowlano-wykonawczy wraz z 
dokumentacją uzupełniającą remontu kapitalnego i modernizacji Domu 
Studenckiego nr 12 Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanego w Gdańsku-
Wrzeszczu przy ul. Traugutta 115 

 
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 21.10.2009 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
Pytania 

1. „Jaka ilość obiektów zaprojektowanych o wartości powyŜej 500 tys. musi być przedstawiona w tabeli 
referencyjnej – czy wystarczy 1 obiekt? 

2. Czy podane terminy zakończenia opracowań uwzględniają wydanie decyzji administracyjnych czy 
termin zakończenia będzie przesunięty o terminy wydania decyzji urzędowych? 

3. Czy posiadacie Państwo jakieś materiały wyjściowe, jeśli tak to jakie?” 
 
Odpowiedzi 

1. JeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał jeden projekt budowlany wraz z wykonawczym remontu 
kapitalnego, przebudowy lub rozbudowy budynku, na łączną wartość co najmniej 500.000 zł brutto i 
załączy dokument potwierdzający, Ŝe ten projekt został wykonany naleŜycie, Zamawiający uzna, Ŝe 
warunek opisany w specyfikacji w rozdziale III pkt 2 ppkt 2, jest spełniony. 

2. Dniem zakończenia przedmiotu umowy jest dzień ostatecznego odbioru – po okresie sprawdzeń i 
ewentualnych poprawek. Jeśli w wyniku sprawdzeń przekazanych opracowań projektowych będzie 
konieczność ich poprawy lub uzupełnień, to termin na te czynności nie moŜe przekroczyć terminu 
zakończenia przedmiotu umowy bez naliczania kar za zwłokę w realizacji umowy. Przewidziany okres 
na realizację przedmiotu zamówienia obejmuje równieŜ dni jakie zamawiający gwarantuje sobie na 
weryfikację i odbiory dokumentacji.  
Podane terminy zakończenia opracowań nie uwzględniają wydania decyzji administracyjnych gdyŜ 
takowych Wykonawca nie jest zobowiązany pozyskać. Tym samym termin zakończenia nie będzie 
przesunięty o terminy wydania decyzji urzędowych. 

3. Zamawiający dysponuje jedynie materiałami, jakie załączył do specyfikacji.  

  


