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Gdarisk: Remont korytarzy Gmachu Giéwnego Politechniki Gdariskiej
na poziomie 000 w blokach A, B i G zlokalizowanego w Gdarisku przy
ul. G. Narutowicza 11/12
Numer ogloszenia: 67874 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtloszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Politechnika Gdanska , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk, woj. pomorskie, tel.
058 3471538, 347-24-00, faks 058 3472913,058 3471765.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pg.gda.pl
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA Ii: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Ul.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Remont korytarzy Gmachu Gtéwnego
Politechniki Gdanskiej na poziomie 000 w blokach A, B i G zlokalizowanego w Gdansku przy ul. G.
Narutowicza 11/12.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Gmach Gtéwny PG jest
budynkiem objetym ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr 828 decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku z dnia 30.04.1979 roku. Remont dotyczy ciggow
komunikacyjnych na poziomie przyziemia (000) w cze$ci frontowej budynku oraz centralnie ulokowanej
szatni; ma na celu poprawienie estetyki, poprawe warunkéw higienicznych oraz poprawe warunkow
uzytkowania. Powierzchnia pomieszczeri objetych remontem to ok. 584 m2. Roboty budowlane bedg
prowadzone w oparciu 0 zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych przyjete przez WUAIOZ
Urzedu Miejskiego w Gdarisku oraz w oparciu o decyzje Pomarskiego Wojewddzkiego Konserwatara
Zabytkéw z dnia 3 marca 2010 roku. Niezbedne jest zakoriczenie robét do 18 maja 2010 roku i konieczne
jest ich wykonywanie w warunkach czynnego, uzytkowanego przez 12 godzin dziennie (w tym rowniez w
soboty i niedziele) budynku bez wytaczania z ruchu komunikacji i bez wylgczania pomieszczen
sasiadujgcych z uzytkowania. W opinii Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest zaplanowac

wykonywanie wigkszo$ci rob6t budowlanych w godzinach wieczomych i nocnych po 19.00. W okresie
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realizacji rob6t budowlanych zaplanowane sg imprezy z udziatem zewnetrznych go$ci w obu dziedzificach
Gmachu Gtéwnego. Do robét zwigzanych z przestrzenig dziedzincow (wymiana stolarki okiennej) bedzie
mozna przystgpi¢ po ustaleniu szczegolowego harmonogramu, tak by imprezy mogty sie odby¢ bez
przeszkod. Zakres remontu obejmuje m.in.: - wymiany i naprawy czes$ci tynkéw $cian i sufitéw, malowanie,
renowacje powierzchni Scian licowanych cegta, - renowacje zabytkowej stolarki drzwiowej, wykonanie
nowych okien i drzwi na wzér zabytkowych, - wymiane posadzek z terakoty wraz z podktadem, - nowg
aranzacje dla celow wystawowych nisz drzwiowych z wykorzystaniem szkifa hartowanego, - nowg
aranzacje szatni z wymiang przegrod na systemowe w konstrukgji catoszklanej ze szkta hartowanego, -
wymiane dwach grzejnikdw, - wymiang instalaciji elektrycznych sitowych, o$wietlenia ogéinego, awaryjnego
i ewakuacyjnego, wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru (tylko okablowanie). W zakres zamowienia
oprocz robét budowlanych wchodzi dostawa niewielkiej ilosci mebli statego wyposazenia oraz dwoch
monitoréw LCD (te elementy opisane sg w dokumentaciji projektowej)..

I1.1.4) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien uzupetniajgcych: nie.

11.1.5) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.20.00-7, 45.44.10.00-0, 45.43.20.00-4,
45.43.10.00-7, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.33.00.00-9, 45.31.10.00-0.

11.1.6) Czy dopuszcza sie ztoZzenie oferty czesciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ziozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 18.05.2010.

SEKCJA lil: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie, przed uptywem
terminu sktadania ofert, wadium w wysokosci 28.000,00 zt (stownie: dwadzie$cia osiem tysigcy ztotych)
111.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia: nie
111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
.4.1) W zakresie wykazania spemmiania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprocz oéwiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy
przediozyc¢:
III:4.2) W zakresie potwierdzenia niepodiegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przediozy¢:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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Ill.7) Czy ogranicza si¢ mozliwos¢ ubiegania sie o zamodwienie publiczne tylko dla wykonawcow, u

ktorych ponad 50 % pracownikéw stanowiq osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowienn umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, dotyczacych: TERMINU Termin zakoriczenia przedmiotu
zamoOwienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystapienia jednej z nizej wymienionej
okolicznosci pod warunkiem, ze ma ona wptyw na termin realizacji catego przedmiotu umowy. Okolicznosci
mogace spowodowac zmiane terminu mogg wynikac z: a) przestojow i opdznien zawinionych przez
zamawiajgcego, b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generaine lub lokalne), c)
koniecznosd' oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i uscisler w rozwigzaniach
projektowych, d) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w
budynku lub w gruncie, €) ujawnienia sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych
przeszkod formalno-prawnych, f) realizacji rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechania czesci rob6t.
W okoliczno$ciach wyzej wymienionych Strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym ze wielko$¢ zmian
musi by¢ powigzana z przyczyna jaka jg spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada
na wykonawce obowigzek przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia i jego wymaganej wysokosci. ZAKRESU | WARTOSCI UMOWY
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartosci umowy mogq by¢ roboty zamienne lub zaniechane.
Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe jesli: - jest korzystne dla zamawiajacego na etapie realizacji
umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy - stato si¢ konieczne na
skutek ujawnienia sie przeszkdd w budynku lub w gruncie, lub btedéw w dokumentacji projektowej, -
pozwolg osiggng¢ lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacji
projektowej, - dotyczg zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiajgcemu i niedostgpnych w
momencie zawarcia umowy. Wprowadzenie rob6t zaniechanych jest mozliwe jesli: - sq one nastgpstwem

zleconych robot dodatkowych - konieczno$¢ rezygnacii z tych robét jest niezbedna dla prawidtowego
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wykonania przedmiotu umowy - zaistniaty istotne zmiany okoliczno$ci powodujgce, ze wykonanie czesci
rob6t nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. ZMIAN
0SOB REPREZENTUJACYCH STRONY UMOWY W przypadku zmian 0s6b uprawnionych do
reprezentowania Zamawiajacego lub Wykonawcy Strony dokonajg stosownych zmian w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia: www.dzp.pg.gda.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskac pod adresem: Politechnika Gdariska
Dziat Inwestycji i Remontéw hala nr 3 budynku Chemii C pokéj nr 22 Gdarnisk, ul. G. Narutowicza 11/12.
IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 29.03.2010
godzina 09:45, miejsce: Politechnika Gdarnska Dziat Inwestycji i Remontoéw hala nr 3 budynku Chemii C
pokoj nr 22 Gdarnsk, ul. G. Narutowicza 11/12.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
$érodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czgesci zamoéwienia: nie
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