WZOR UMOWY
Zat. 8

UMOWA  Nr eerrereeeeeeeeeeeeeeee

zawarta W dniu .......ccccceeiieiiiiiiiiniee, w Gdansku pomiedzy :

Politechnikg Gdanska Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa z siedzibg w Gdansku przy
ul. G. Narutowicza 11/12

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang na podstawie petnomocnictwa rektora przez:

o Dziekana Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa PG -
dr hab. inz. Marka Dzide, prof. nadzw. PG

(rodzaj wpisu, data, nr, organ dokonujacy wpisu)

w wyniku przeprowadzenia postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.), zwang dalej Prawem Zaméwien
Publicznych, Strony zawierajg niniejszym Umowe nadajac jej nastepujaca tresé:

§1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

al projekt wielobranzowy budowlany i wykonawczy budynku basenu modelowego
Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej

b/ sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robé6t budowlanych objetych
sporzadzong dokumentacja projektowa.

2. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ projekt budowlany, budowlano -
wykonawczy i dokumentacje uzupetniajgcg w zakresie opisanym w specyfikacji
istotnych  warunkéw zamoéwienia, w sposdb kompletny dla realizaciji
projektowanych robot budowlanych zgodnie z prawem budowlanym oraz
umozliwiajacy przeprowadzenie na nie postepowania zgodnie z prawem
zamowien publicznych. Wykaz opracowan, okreslenie formy w jakiej bedg
przekazane zawarty jest w zatgczniku do umowy nr 1. W ramach przedmiotu
zamowienia nalezy wykonaC opracowania przedprojektowe i projektowe w
zakresie:

a) inwentaryzacji cze$ci budynku istniejacego podlegajacej przebudowie wraz z czescig
podlegajgcg zmianom istotnym z punktu widzenia prawidtowej eksploatacji budynku,



f)
)]
h)

orzeczenie o stanie technicznym istniejgcego budynku z uwzglednieniem warunkow
jego przebudowy i wskazaniem uwarunkowan jego przebudowy,
koncepcji budowy budynku i basenu wewnetrznego wraz z przebudowsg istniejgcego,
projekt zagospodarowania terenu,
projekt budowlany i wykonawczy wielobranzowy budowy budynku basenu
modelowego wraz z przebudowg istniejgcego w branzach:

— architektonicznej,

— konstrukcyjnej,

— instalacji wody zimnej,

— instalacji wody pozarowe;j,

— instalacji c.o. i wody cieptej,

— instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

— instalacji n.n. gniazd 1 fazowych i oswietlenia,

— instalacji niskopradowej (tel-kom, komput., dozoru, sygnalizacji pozaru),

— instalacji sitowej,

— sieci elektrycznych,

— sieci tel-kom,

— sieci c.o.w tym potencjalnie jej przebudowy,

— sieci wod-kan w tym i potencjalnie przebudowy istniejgcej,
drogowej,
kosztorysy inwestorskie z przedmiarami,
specyfikacje techniczne,
aneks p.poz.
inne niezbedne opracowania pozwalajgce na uzyskanie wszelkich niezbednych
uzgodnien i wytycznych, w tym decyzji pozwolenia na budowe oraz wykonanie
zaprojektowanego obiektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest sprawowac¢ nadzor autorski w okresie realizacji robot
budowlanych objetych dokumentacjg projektowg sporzadzong na podstawie niniejszej
umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich badan, sprawdzen i odkrywek w
zakresie potrzebnym dla kompletnoéci prac projektowych objetych umowa.

5. Wraz z przekazaniem dokumentaciji projektowej Wykonawca:

a.

przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzgcych w
sklad dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw
zamowien publicznych, realizacji wszelkich robo6t budowlanych jak rowniez promocji
Uczelni,

wyraza zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia,

wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do
tych utworéw na polach eksploatacji okreslonych w pkt a) i jednoczesnie przenosi
na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego
wobec tych utwordw,

. zobowigzuje sie, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia

na wykonywanie praw zaleznych,

zobowigzuje sie nie korzysta¢ z przystugujacych mu osobistych praw autorskich do
tych utworéw w sposob uniemozliwiajacy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i
rozporzadzanie tymi utworami przez Zamawiajacego.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dzieta zostaje rozszerzona w
ten sposob, ze termin uptywu uprawnien z tytutu rekojmi za wady dokumentaciji
projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy nastapi nie wczesniej niz termin
uptywu rekojmi wykonawcy robdét budowlanych realizowanych na podstawie tej
dokumentaciji projektowej.



§2 Terminy umowne
1. Strony ustalajg termin wykonania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 1
umowy na: 3 m-ce od daty zawarcia umowy nie pozniej niz do

2. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu za pokwitowaniem dokumentacje projektowg
wraz z protokotem zdawczo — odbiorczym.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej
dokumentacji projektowej na weryfikacje i decyzje w zakresie jej akceptacji i odbioru
koncowego.

4. Dniem odbioru dokumentacji projektowej jest dzien podpisania przez Zamawiajgcego
koncowego protokolu zdawczo - odbiorczego wszystkich opracowan projektowych
objetych umowa.

5. W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej lub odmowy podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego przez Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie powiadomiony na
piSmie o przyczynach odmowy i stwierdzonych uchybieniach i zostanie wyznaczony
Wykonawcy termin, nie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych , do usuniecia stwierdzonych
uchybien. W przypadku nieusuniecia stwierdzonych uchybien w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy.

6. Zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowej mozliwa jest w przypadku
wystapienia okolicznosci przewidzianych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
do przetargu i wymaga wprowadzenia do umowy aneksem.

7. Nadzor autorski nad realizacja robot budowlanych prowadzonych w oparciu o
dokumentacje projektowg objetg niniejsza umowa bedzie sprawowany w okresie
obejmujgcym postepowanie przetargowe na wykonawce robot oraz w  okresie
prowadzonych robot budowlanych.

8. Dniem zakonczenia czynnosci nadzoru autorskiego jest dzien odbioru koncowego robét
budowlanych i zlozenia przez Projektantéw niezbednych o$wiadczen, wpiséw
i potwierdzen wynikajgcych z prawa budowlanego.

§3 Wynagrodzenie
1.Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokos$ci brutto (z
POAALKIEM VAT 23 90):  eeeeeieee ittt ettt e e e e e e e e e e e e e e e s e eeeeeeeeeennnneees
stownie

1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowych w wysokosci brutto (z
POAAtKIEM VAT 23 00):  ooeeeieiiiiieee ettt
stownie :

2) wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokosci brutto (z
POAAtKIEM VAT 23 00):  oeeeei ittt e e e e e
stownie:

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (dokumentaciji projektowej jak rowniez
za sprawowanie nadzoru autorskiego) jest wynagrodzeniem ryczattowym.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie jedynie w przypadkach okreslonych w
rozdziale 10 ,Zawarcie umowy” specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

3. W przypadku gdy nie nastgpi realizacja rob6t budowlanych objetych dokumentacjg
projektowag, bedaca przedmiotem niniejszej umowy i w konsekwencji nie dojdzie do
realizacji nadzoru autorskiego, wynagrodzenie za nadzo6r autorski nie zostanie
Wykonawcy wyptacone. Wykonawcy nie beda przystugiwaty z tego tytutu Zadne
roszczenia, a umowa zostanie uznana za zakonczona.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw, o
ktérych mowa w § 1 ust. 5i § 5 ust. 7 umowy.



§4 Rozliczanie i fakturowanie.
1. Podstawg wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej bedzie podpisany
przez Zamawiajgcego kohcowy protokét zdawczo — odbiorczy.
2. Podstawg wystawienia faktury za sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie protokédt
zakohczenia nadzoru autorskiego podpisany przez koordynatoréw obu stron.
3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego kazdej z faktur.

§ 5 Obowiagzki stron i sposéb wykonania umowy.

1.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci zapewnienie udziatu w pracach nad
dokumentacjg projektowg oséb dysponujgcych uprawnieniami do projektowania bez
ograniczen w specjalnosciach wynikajagcych z zakresu opracowan projektowych oraz
zapewnienie koordynacji technicznej poszczegdlnych opracowan projektowych.

2. Zespot projektowy Wykonawcy skfada sie minimum z osob okreslonych w specyfikaciji
istotnych warunkow zamowienia, ktorych wykaz wraz z podaniem wymaganych
uprawnieh oraz doswiadczenia, Wykonawca zataczyt do oferty. Wykaz ten stanowi
zatagcznik nr 2 do umowy.

3. Dokumentacja projektowa bedzie realizowana przez Wykonawce w trybie biezgcych
konsultacji, ustalen i uzgodnien z Zamawiajagcym.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach z przedstawicielami
Zamawiajgcego celem dokumentowania postepu prac projektowych i uzgadniania
rozwigzan.

5. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazywanie Wykonawcy potrzebnych
informacji i dokumentéw w zakresie potrzebnym dla prac projektowych, wydawanie
warunkéw zasilen i przylgczen jesli Wykonawca wystgpi o nie pisemnie oraz
umozliwienie dostepu do obiektu w niezbednym zakresie.

6. Dokumentacja projektowa bedzie uzgodniona w zakresie wynikajgcym z prawa
budowlanego, ponadto projekty budowlano - wykonawcze 2z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen p.poz., z uzytkownikiem budynku i ze stuzbami eksploatacji Politechniki
Gdanskiej.

7. Do koordynowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza sie :

8. Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentac;ji
projektowej objetej niniejszg umowag ujawnig sie wady lub btedy uniemozliwiajace
prawidtowg realizacje robét, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
naniesie w dokumentacji projektowej niezbedne poprawki lub wykona projekt zamienny
oraz przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 1 ust. 5
niniejszej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia i bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

9. Wykonawca zobowigzany bedzie sprawowaé nadzor autorski w zakresie :

- sprawdzania przez projektanta w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem, w tym m.in. uczestniczy¢ w cyklicznych spotkaniach
dotyczacych realizacji robét budowlanych, bra¢ udziat w pracach komisji odbioru
koncowego robot budowlanych, wyjasniaé watpliwosci wykonawcy robot
budowlanych, w razie potrzeby uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

- udzielania wyjasnien Zamawiajgcemu umozliwiajgcyh odpowiedzi na zapytania
dotyczgce watpliwosci zwigzanych z dokumentacjg projektowa jakie wptyng w trakcie
postepowania przetargowego na realizacje robot budowlanych.

10. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o koniecznosci pobytu na budowie faxem lub

pocztg elektroniczng okreslajac w przyblizeniu problem. Osoba zobowigzana do



petnienia nadzoru autorskiego obowigzana bedzie do pobytu na budowie nie p6zniej niz
w ciggu trzech dni roboczych a potrzebne decyzje, wyjasnienia lub projekty zamienne
obowigzana bedzie przekazac pilnie i bez zbednej zwioki.

11.Strony uzgadniajg wspdlnie termin dostarczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
decyzji, wyjasnien Ilub projektdow zamiennych, bioragc pod uwage zaréwno
pracochtonno$é jak i koniecznosc¢ prowadzenia robot budowlanych bez przestojow.

12.Wykonawca obowigzany bedzie w terminie do trzech dni roboczych od wezwania przez
Zamawiajacego udzieli¢ mu peinych wyjasnien do zapytania zlozonego w trakcie
postepowania przetargowego na realizacje robét budowlanych. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy tres¢ zapytania faxem lub pocztg elektroniczng, Wykonawca udzieli
wyjasnien w tej samej formie.

13. Czynnosci nadzoru autorskiego sprawowacC bedg autorzy projektu. Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane projektanta sprawujgcego nadzér autorski wytgcznie w przypadku,
gdy zmiana taka jest uzasadniona i konieczna i zostanie dokonana zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 z p6zn.), oraz zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pézn. zm.).

14. Projektant ponosi koszty przestojéw na budowie, jakie poniést Zamawiajacy na skutek
wad w dokumentacji projektowej, nie usunietych w terminach okreslonych w niniejszej
umowie.

§6 Kary umowne
. W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
ust. 1 umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wys. 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia.

2. W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania opracowan wstepnych, okreslonego w §
2 ust. 2 umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wys. 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia.

3. Za nieterminowe usuniecie wad, usterek lub niedorébek przedmiotu umowy Wykonawca
zaptaci kare umowng w wys. 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia.

4. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce ustalonego zgodnie z § 5 ust. 9 terminu
dostarczenia decyzji, wyjasnien lub rozwigzan zamiennych wymaganych w trakcie
sprawowania nadzoru autorskiego, lub w przypadku opd6znienia w przybyciu na budowe
Wykonawca zaptaci kare umowng w wys. 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 2 umowy, za kazdy dzien opdznienia.

5. Z wylgczeniem przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, za odstgpienie od niniejszej umowy
przez jedng ze stron, strona po ktorej lezg przyczyny odstgpienia, zaptaci drugiej stronie
kare umowng w wys. 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez konsekwencji okreslonych w ust. 5 w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, zgodnie z art. 145 Prawa Zaméwien Publicznych.

7. W przypadku braku postepu prac objetych umowg w stopniu zagrazajagcym dotrzymaniu
terminu kohncowego umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy, i zastosowania kary zgodnie z § 6 ust. 5.

8. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na pisSmie w terminie 7
dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznoéci
uzasadniajgcych odstapienie.

9. Zastrzezenie przez strony kar umownych nie wytagcza mozliwosci dochodzenia przez nie
naprawienia szkody na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy
szkoda przewyzsza wysokos¢ zastrzezonej kary albo gdy jest nastepstwem innych
zdarzen niz wymienione w § 5 ust. 1 - 5 umowy.

10. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, dopuszczalne
jest dochodzenie odszkodowania przenoszacego kare umowna.

—_—



11. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

§7 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
obowigzujgce przepisy, w tym m.in. Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 07.07.1994 r. -
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.),
ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r., Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pézn. zm.)

2. Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygane bedg wg prawa polskiego przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienie niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia sg integralng
czescig umowy.

5. Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz innego podmiotu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Przelew wierzytelnosci Wykonawcy dopuszczalny jest wytgcznie po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egz. : 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :




Zalacznik nr 1 do umowy
Projekt wielobranzowy budowlany i wykonawczy budynku
basenu modelowego  Wydziatlu  Oceanotechniki i
Okretownictwa Politechniki Gdanskiej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego nad realizacja robét budowlanych
objetych sporzgdzong dokumentacja.

Wykaz opracowan objetych umowa

Opracowania wstepne
(sporzadzone w 2 egz. podlegajace przekazaniu Zamawiajgcemu)
W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ opracowania przedprojektowe
i projektowe w zakresie:
a) inwentaryzacji cze$ci budynku istniejacego podlegajacej przebudowie wraz z czescig
podlegajgcg zmianom istotnym z punktu widzenia prawidtowej eksploatacji budynku,
b) orzeczenie o stanie technicznym istniejagcego budynku z uwzglednieniem warunkow
jego przebudowy i wskazaniem uwarunkowan jego przebudowy,
c) koncepcji budowy budynku i basenu wewnetrznego wraz z przebudowsg istniejgcego,
d) projekt zagospodarowania terenu,
e) projekt budowlany i wykonawczy wielobranzowy budowy budynku basenu
modelowego wraz z przebudowg istniejgcego w branzach:
— architektonicznej,
— konstrukcyjnej,
— instalacji wody zimnej,
— instalacji wody pozarowej,
— instalacji c.o. i wody cieptej,
— instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
— instalacji n.n. gniazd 1 fazowych i oswietlenia,
— instalacji niskopradowej (tel-kom, komput., dozoru, sygnalizacji pozaru),
— instalacji sitowej,
— sieci elektrycznych,
— sieci tel-kom,
— sieci c.0o.w tym potencjalnie jej przebudowy,
— sieci wod-kan w tym i potencjalnie przebudowy istniejgcej,
drogowej,
f) kosztorysy inwestorskie z przedmiarami,
g) specyfikacje techniczne,
h) aneks p.poz.
i) inne niezbedne opracowania pozwalajagce na uzyskanie wszelkich niezbednych
uzgodnien i wytycznych, w tym decyzji pozwolenia na budowe oraz wykonanie
zaprojektowanego obiektu.

Projekt budowlano - wykonawczy

(oprawione projekty branzowe w 5 kpl oraz w wersji elektronicznej na CD -pliki PDF i DWG)
zawierajacy komplet opracowan (obejmujacych zakres projektowania zamieszczony w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia publicznego) umozliwiajacych wykonanie robot
budowlanych i przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z prawem zaméwien
publicznych. Projekt budowlano — wykonawczy ma zawieraé wszystkie elementy z projektu
budowlanego zwigzane z opisem przedmiotu zamowienia w rozumieniu prawa zaméwien
publicznych.




Projekt budowlany

w 5-ciu egz., spiete trwale i oprawione tomy oraz w wersji elektronicznej (jw.) kompletny z
punktu widzenia prawa budowlanego oraz w petni zgodny z projektem budowlano —
wykonawczym.

Dokumentacja uzupetniajaca

Przedmiar robot
wydruk w 2 kpl oraz na CD w wersji umozliwiajgcej wprowadzanie zmian

Kosztorys inwestorski
wydruk w 2 kpl oraz na CD w wersji umozliwiajgcej wprowadzanie zmian

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWIORB)

w zakresie ograniczonym do :

wytycznych technologicznych, wymogoéw montazu i parametrow technicznych dla
projektowanych materiatobw i urzgdzen w postaci wydruku w 2 kpl oraz w postaci
elektronicznej (CD w PDF | DWG).

Uwaga
W opracowaniach projektowych niedozwolone jest okreslanie materiatéw, wyroboéw lub urzgdzen za
pomoca nazw producenta lub znakéw towarowych. Przewidziane do zastosowania materiaty, wyroby,
urzadzenia muszg by¢ opisane za pomocag parametrow technicznych, obiektywnych cech
technicznych i jakosciowych tak, by realizacja robét gwarantowata pozadany efekt uzytkowy i
estetyczny. Zasada taka obowigzuje rowniez w odniesieniu do przedmiaru robét.
Przep|sy wykonawcze obowigzujace przy realizacji opracowan objetych umowa;:
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. z2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.).



