



Gdańsk, 21.11.2014r.

## **Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: **postępowania na dostawę instalacji badawczej dla Laboratorium LINTE<sup>2</sup> – etap 2**  
**ZP/415/014/D/2014**

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że uległy zmianie następujące elementy SIWZ:

### **Rozdział V. Termin wykonania zamówienia**

#### **Przed zmianą:**

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

#### **Po zmianie:**

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

### **Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

#### **Składanie ofert:**

##### **Przed zmianą:**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: **Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, pok.32, 80-216 Gdańsk**, do dnia **28.11.2014 r.**, do godz. **12.45**. Osobami uprawnionymi do odbioru ofert są Ewa Warda-Drozd, Jakub Kulczyński.

##### **Po zmianie:**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: **Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, pok. 32, 80-216 Gdańsk**, do dnia **18.12.2014 r.**, do godz. **11.45**. Osobą uprawnioną do odbioru ofert jest Ewa Warda-Drozd.

#### **Otwarcie ofert:**

##### **Przed zmianą:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: **Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, pok.32, 80-216 Gdańsk**, w dniu **28.11.2014 r.**, o godz. **13.00**.

##### **Po zmianie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: **Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki i Automatyki, ul. Sobieskiego 7, pok. 32, 80-216 Gdańsk**, w dniu **18.12.2014r.**, o godz. **12.00**.

## Rozdział XVIII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i warunki wprowadzania zmian w umowie

### Przed zmianą:

2. Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:
  - a. wystąpienie istotnego zdarzenia zewnętrznego („siły wyższej”), niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia lub istotnych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego – w zakresie zmiany terminu realizacji umowy.

### Po zmianie:

2. Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:
  - a. konieczność wydłużenia czasu realizacji niniejszego zamówienia ze względu na wystąpienie istotnego zdarzenia zewnętrznego („siły wyższej”), niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia lub istotnych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
  - b. konieczność wydłużenia czasu realizacji niniejszego zamówienia ze względu na ewentualne opóźnienia w aktualnie realizowanym zamówieniu głównym na dostawę instalacji badawczej dla Laboratorium LINTE<sup>2</sup> (w ramach umowy nr ZP/124/014/D/13 z dnia 16.07.2013), o ile opóźnienia te uniemożliwiają spełnienie wymogów SIWZ;
  - c. konieczność dopasowania szczegółowych rozwiązań technicznych niniejszej dostawy do uwarunkowań technicznych wynikających z realizacji zamówienia głównego, o którym mowa w punkcie b, o ile warunki te powstały lub zostały ujawnione po publikacji niniejszej specyfikacji i w istotny sposób wpływają na możliwość realizacji niniejszego zamówienia.

## Załącznik Z1. Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Wymagania dla chłodnicy wentylatorowej

#### Przed zmianą:

- 1.6 Zamówienie obejmuje przyłączenie instalacji sterującej chłodnicy do systemu sterowania i komunikacji laboratorium – odległość od centralki zbierającej sygnały ok. 50 m.

#### Po zmianie:

- 1.6 Zamówienie obejmuje przyłączenie instalacji sterującej chłodnicy do systemu sterowania i komunikacji laboratorium w sposób umożliwiający zdalne zarządzanie pracą chłodnicy – odległość od centralki zbierającej sygnały ok. 50 m.

### Tabela 8 poz. 2

#### Przed zmianą:

typ poziomy, osiowy

#### Po zmianie:

typ poziomy lub pionowy, osiowy

DZIEKAN  
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI  
  
dr hab. inż. Leon Swędrowski, prof. nadzw. PG