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UMOWAR-Nr........ l.....

zawarta w dniu ......cccceeeeeeeeeennnn. w Gdansku pomiedzy:
Politechnikg Gdanska z siedzibg w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12
Regon: 000001620, NIP: 584-020-35-93 - Zamawiajgcym,

reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Rektora przez: Z-ce Kanclerza d/s Zasobow
Technicznych Politechniki Gdanskiej - mgr inz. Piotra Iwanczaka
PSPPSR
...................................................................................................... - Wykonawca

REQON....ci NP e e
KRS CEID G .. ..ottt et
reprezentowanym przez:

§ 1 Definicje

llekro¢ w Umowie uzywa sie zwrotu:

a)
b)
c)
d)

e)

roboty budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
Umowy zgodnie z § 2,

roboty dodatkowe — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane nieobjete zakresem niniejszej
Umowy, zgodnie z definicjg zawartg w ustawie PZP,

roboty zaniechane — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ robdt wehodzgcych w zakres przedmiotu
Umowy, od ktérych realizacji odstgpiono za zgodg Stron,

SIWZ — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia, ktdra stanowi
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,

ustawa PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.).

§ 2 Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygnigecia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji:

Roboty budowlane zwigzane z dokonczeniem przebudowy poddaszy w bloku ,,B” i ,,C”
Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu
Architektury Politechniki Gdanskiej na terenie dziatki nr 403 obreb 55

przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposdb kompletny oraz w
sposéb zgodny z zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, SIWZ oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wiedzg techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zakres robot, ktére Wykonawca moze wykonywaé¢ za pomocg podwykonawcow okresla SIWZ.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie dokumentacjg projektowg oraz inwentaryzacjg
wykonanych robot budowlanych, stanowigcg zatgcznik do SIWZ, i nie wnosi do niej zadnych
zastrzezen.

§ 3 Terminy umowne

Rozpoczecie prac nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy i bez zbednej zwtoki.
Zamawiajgcy deklaruje przekazanie placu budowy niezwtocznie pod warunkiem uprzedniego
okazania przez Wykonawce polis, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu UMOWY: .........c.cooeiiiiiiiiininanen. (zgodnie ze ztozona ofertg).

§ 4 Wynagrodzenie

Wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong w
przetargu ofertg Wykonawcy, ustala sie w wysokosci brutto z podatkiem VAT: .........oocviiiiiinneen. ,
SIOWNIE (DIULLO). ... e

Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem rycza{towym

Wykonawca za ustalone ryczattowe wynagrodzenie umowne zobowigzany jest zrealizowaé
przedmiot umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy oraz w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie
zatozonych parametrow funkcjonalnych, uzytkowych, estetycznych oraz umozliwiajgcym
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uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wynagrodzenie uwzglednia réwniez ryzyko i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu oceny dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji
wykonanych robét budowlanych, stanowigcej podstawe ztozenia przez Wykonawce oferty. Brak
rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych lub innych kosztéw zwigzanych z
realizacjg dokumentacji projektowej nie moze by¢ podstawg do zgdania podwyzszenia
Wynagrodzenia.

4. Wykonawca za ustalone wynagrodzenie ryczattowe zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci:
koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy, warunkoéw i utrudnien realizacji okreslonych w
SIWZ oraz wlasnej oceny, w tym rowniez koszty robét tymczasowych i prac towarzyszgcych
niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.

5. Strony ustalajg, ze ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej
umowy w wyniku rob6t zamiennych lub zaniechanych. Wprowadzenie do realizacji robot
zamiennych i zaniechanych moze nastgpi¢ przy spetnieniu warunkéw okreslonych w SIWZ do
przetargu, wymaga zgody obu stron i formy pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczehstwo i
koniecznos¢ zapobiezenia lub usunigcia awarii.

§ 5 Warunki realizacji

1. Po zawarciu umowy, z zastrzezeniem warunku o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren bezposredniego zakresu budowy w
granicach okreslonych dokumentacjg projektowa.

2. Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji powykonawczej i przygotowania
dokumentow niezbednych do przekazania do witasciwych instytucji w zwigzku z zakonczeniem
budowy.

4. Dojazd do terenu budowy odbywac¢ sie bedzie ulicami miejskimi od strony ul. Traugutta, Siedlickiej
i ul. Narutowicza. Wykonawca obowigzany bedzie do oznakowania wjazdu, utrzymywania w
czystosci nawierzchni ulic i niezwtocznej naprawy ewentualnych uszkodzen na wtasny koszt.

5. Budynki przylegajace do terenu nowej inwestycji oraz czesci budynku, w ktérym bedg realizowane
roboty budowlane bedg w trakcie realizacji rob6t budowlanych czynne i uzytkowane. Wykonawca
zobowigzany jest do takiej organizacji i realizacji rob6t budowlanych, by umozliwi¢ uzytkowanie
obiektu i ograniczy¢ do minimum ucigzliwosci wynikajgce z realizacji umowy.

6. Obowigzek i koszty organizaciji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak
réwniez zasileh tymczasowych i urzgdzen pomiarowych lezg po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce za pobér zuzytych mediow dla celéw budowy wedtug wskazah licznika i
wedtug cen stosowanych dla Politechniki Gdanskiej.

7. Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
prawidiowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac, w tym
takze odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

8. Do dnia odbioru kohcowego robét budowlanych, Wykonawca obowigzany bedzie do
doprowadzenia do stanu nie gorszego niz przed przejeciem terenu i obiektéw tymczasowo przez
siebie uzytkowanych oraz do usunigcia spowodowanych przez swoje dziatania szkdd i zniszczen
w infrastrukturze i majgtku Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

9. Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, w
tym m.in. ogrzewania, osuszania obiektu, stosowania odpowiednich srodkéw chemicznych lub
rozwigzan technologicznych w procesie budowy.

10. Wykonawca odpowiada za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
zobowigzany jest do ciggtego utrzymania porzadku na stanowiskach pracy i placu budowy.

11. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatow lub wyrobow dokumenty
potwierdzajgce, ze posiadajg one wymagane parametry oraz, ze sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te bedg przedstawione w jezyku polskim.

12. Wszelkie koszty i obowigzek prowadzenia obstugi geodezyjnej lezg po stronie Wykonawcy.
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13. Obiekt i teren budowy pozostajg w gestii i odpowiedzialnosci Wykonawcy do czasu ich
przekazania Zamawiajgcemu, co powinno nastgpi¢ nie pézniej, niz w dniu podpisania przez
komisje odbiorowg Zamawiajgcego protokotu koncowego roboét, bez zastrzezen w zakresie
poprawnosci oraz jakosci wykonanych prac.

14. Wykonawca obowigzany bedzie w trakcie realizacji umowy umozliwi¢ dostep do obiektu oraz
realizacje robét budowlanych, prac wyposazeniowych lub innych prac innym podmiotom
wskazanym przez Zamawiajgcego.

15. W trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym
zobowigzany jest wspotpracowaé z osobami sprawujgcym nadzoér autorski nad robotami
budowlanymi.

16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku, o ktérym
mowa w ust.15 niniejszego paragrafu.

§ 6 Rozliczanie robét i finansowanie

1. Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich
wystawienia stanowi¢ bedg protokoty odbioru i procentowego zawansowania robét, zgodne z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektoréw nadzoru.

2. Suma pfatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

3. Termin pfatnosci faktur wynosi:

1) 30 dni dla faktur czesciowych,

2) 14 dni dla faktury koncowe;j,

liczgc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z

kompletem dokumentdw rozliczeniowych oraz oswiadczen, o ktérych mowa ust. 4 niniejszego

paragrafu. Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu
srodkow finansowych na rachunek Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia
przez Wykonawce dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w § 7 ust. 20 niniejszej umowy,
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, oraz dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych. Wykonawca bedzie je przedktadat do kazdej faktury.

5. Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie sg m.in.:

1) dokument wygenerowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — uznanie
rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i czeSci
przedmiotu umowy, ktérej ptatno$¢ dotyczy;

2) oswiadczenie ztozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérego wzor
stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy, potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia za dang
czesc¢ robdt, ze wskazaniem umowy i czesci przedmiotu zamowienia, ktorej ptatno$¢ dotyczy;
do odwiadczenia nalezy zatgczy¢ dokument rejestrowy potwierdzajacy, ze oswiadczenie
zostato podpisane przez osobe umocowang.

6. Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez koniecznosci
zapfaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spér w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wptyw na
wynagrodzenie;

2) Zamawiajgcy powzigt wiadomosc, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie zostato
zapfacone.

7. Podstawg ustalania wartosci wykonanych robét i sporzgdzenia protokotu odbioru i procentowego
zaawansowania robot do fakturowania czesciowego jest kosztorys ofertowy Wykonawcy,
sporzadzony zgodnie z zasadami kosztorysowania, w formie szczegétowego wydruku przekazany
Zamawiajgcemu w momencie zawarcia umowy. Okreslony powyzej sposéb fakturowania
czesciowego w zaden sposodb nie wptywa na zmiane charakteru wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, ktére jest i pozostaje wynagrodzeniem ryczattowym.

8. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego zatwierdzony przez
komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg umowa.

9. W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zaniechanymi ich wartos¢
zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

10. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w polskich ztotych.
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11. Zamawiajacy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowac naleznosci przystugujace
podwykonawcom, ktdrzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy,
jesli otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za
roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje
wymagalng naleznos¢ na rzecz danego podwykonawcy potrgcajac jg z wynagrodzenia
Wykonawcy. Do ustalenia wymagalno$ci kwoty niezbedne jest przedtozenie przez podwykonawce
protokotu odbioru rob6t budowlanych sporzadzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcs i
faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych
podwykonawcéw niezbedne jest przedtozenie protokotéw odbioru rowniez pomiedzy
podwykonawcg i dalszym podwykonawcg i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce
podwykonawcy.

§ 7 Podwykonawstwo

1. Przez umowe o podwykonawstwo strony rozumiejg umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajagcego wykonawca a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

2. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykona¢ nastepujgce roboty budowlane przy
udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow:

3. W terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci, o podwykonawcach lub dalszych
podwykonawcach, ktérym ma zosta¢ powierzona realizacja robot budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ nazwe, forme prawng, adres, NIP, REGON, e-mail oraz numer telefonu
do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wskaza¢ czes¢ robdt, ktéra zostanie
powierzona poszczegolnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, a takze dalszych podwykonawcéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z podwykonawcg, a takze umowa miedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca oswiadcza, ze Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg bedzie zawierata postanowienia dotyczace w szczegdlnosci:

1) opisu przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy
taczgcej Zamawiajgcego oraz Wykonawce oraz jaka konkretnie cze$¢ tego zaméwienia
bedzie realizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

3) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajgcy bezposrednio zaptaci
podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy,
zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych z
podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie beda tgcznie
przekraczaty wartosci umowy tgczacej Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

9. W kazdym wypadku, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projektu jej zmiany,
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wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, a takze wraz z czescig dokumentacji dotyczacej

wykonania robét budowlanych, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie poézniej niz 14 dni przed

planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajgcemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust.
9 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
SIWZ, w szczegolnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z
tytutu wykonania robat,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu,

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robo6t budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w
Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robdt,

9) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze
przedtozy¢ Zamawiajgcemu zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

12. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem przez
podwykonawce realizacji rob6t budowlanych objetych umowa.

14. Zamawiajgcemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo
zgtoszenia pisemnego sprzeciwu w zakresie w jakim nie spetnia ona wymagan okreslonych w
SIWZ lub w ust.6, ust. 7 lub ust.8 niniejszego paragrafu.

15. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

16. Wykonawca wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu, przedfozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe
w imieniu podwykonawcy sg do tego upowaznione.

17. Przystgpienie do realizacji robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie po uprzedniej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego,
ktorej tres¢ jest zgodna z projektem Wykonawcy
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18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéry w trakcie realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do
projektu umowy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej z
projektem umowy.

19. W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wltasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z zachowaniem
termindéw okreslonych umowami, przy czym terminy realizacji tych uméw nie bedg w zaden
sposob uchybiaty terminom realizacji umowy tgczacej Zamawiajgcego i Wykonawce.

20. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcéw wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo. O$wiadczenia lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia muszg zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu
wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia w oryginale.

21. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej
zmiany. Powyzsze nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 2) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni,
pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 3 pkt 5) niniejszej
umowy.

23. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag dostawy lub ustugi.

24. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

25. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy poinformuje o tym na pi$mie Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

27. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezpodredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

28. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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29. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu lub w przypadku dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, a Wykonawca zaptaci w tym wypadku
kare umowna, o ktérej mowa w § 12 ust. 7 niniejszej umowy.

30. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robot budowlanych, nie daja gwarancji dotrzymania terminow
realizacji robét budowlanych lub z przypadku gdy podwykonawca narusza przepisy BHP i ppoz.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach niniejszej umowy w wymiarze 36
miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen i uwag ze
strony Zamawiajgcego albo po odebraniu przez Zamawiajgcego wad i usterek zgtoszonych
podczas odbioru koncowego.

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi

ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 10 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 4 ust. 1

niniejszej umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 2 niniejszego

paragrafu w nastepujgcej formie/ formach: ............ccccveeeiii e, .

Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdoci w czesciach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu - w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robét objetych umowg i uznania
przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany (a w szczegdlnosci po
usunieciu ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych w protokole kohcowego odbioru
robaét);

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu - w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi po potrgceniu ewentualnych
naleznosci Zamawiajgcego, na ktérych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwaranciji i

rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach uwzgledniajgcych specyfike usterki i

technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku Zamawiajgcy zleci zastepcze

usuniecie usterek lub wad ze srodkéw zabezpieczenia.

Warunki udzielonej przez Wykonawce gwarancji nie mogg w sposob nieuzasadniony

merytorycznie lub w sposob sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczaé

Zamawiajgcego w wyborze os6b lub podmiotéw do czynnosci serwisowych i konserwacji instalacji

oraz urzgdzeh objetych gwarancja.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia rob6t budowlanych objetych umowsg, zgodnie z § 3 ust.

3 niniejszej umowy Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia aneksu przedtuzajgcego termin

wykonania przedmiotu umowy ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie umowy w formie

wskazanej w SIWZ zachowujgc jego nieprzerwang ciggtos¢ i wysokosé zabezpieczenia umowy.

Po zakonczeniu kazdego roku objetego okresem gwarancyjnym okreslonym w ust. 1 niniejszego

paragrafu strony dokonajg przegladu przedmiotu niniejszej umowy i sporzgdzg protokot przegladu

gwarancyjnego. Wady i usterki wyszczegélnione w tym protokole muszg byé usuniete zgodnie z

postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.

Wykonawca udziela réwniez minimum 36 miesiecznej gwaranciji liczgc od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego robot bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego na wszelkie

instalowane przez niego urzgdzenia oraz maszyny techniczne, bedgce wyposazeniem obiektu,
objete dokumentacjg projektows.

10. W ramach gwaranciji, o ktérej mowa w ust. 9 Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad oraz

usterek w czasie reakcji nie dluzszym niz 72 godziny od pisemnego powiadomienia go przez

Zamawiajgcego o awarii.

11. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w jezyku polskim dokumenty

gwarancyjne, instrukcje obstugi oraz wszelkie kody dostepu, eksploatacyjne potrzebne do
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pozniejszego serwisu i uzytkowania do instalowanych urzgdzen i maszyn bedgcych
wyposazeniem obiektu i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej.

12. Strony postanawiaja, iz wydtuzajg okres rekojmi do 36 miesiecy na wszelkie instalowane
urzadzenia oraz maszyny techniczne, bedgce wyposazeniem obiektu objete dokumentacjg
projektowa, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét i uznania przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany a w szczegdélnosci po usunieciu
ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych w protokole korncowego odbioru roboét.

§ 9 Odbiory

1. W trakcie realizacji rob6t dokonywane bedg nastepujgce odbiory:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe poszczegolnych elementéw etapdw robét,
3) odbidr koncowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtasza¢ Zamawiajgcemu do odbioru roboty zanikajgce i
ulegajgce zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jes$li Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru tych
robot w ciggu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia, Wykonawca uprawniony
bedzie do traktowania tych robét jako odebranych. Jezeli Zamawiajgcy powezmie watpliwosci co
do jakosci zakrytych robot, Wykonawca bedzie zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego odkry¢ je
wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

3. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy.

4. Zaréwno z czynnos$ci odbioru czesciowego, jak i z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony
zostanie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym liste ewentualnie
stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.

5. Dokonanie technicznego odbioru jakosciowego roboét lub etapu nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa zgtoszenia wad lub usterek w toku odbioru koricowego.

6. Strony ustalaja, ze odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu catosci prac
objetych niniejszg umowag. Zakonczenie czynnosci odbiorowych moze nastagpi¢ w dniu ich
rozpoczecia, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej zatgczajgc kompletng
dokumentacje odbiorowa.

8. Wpykonawca powiadomi Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym, o dniu, w
ktérym bedzie gotowy do przeprowadzenia odbioréw czesciowych.

9. Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w ktdrych zostang stwierdzone btedy lub
niedoktadno$ci, muszg zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych poprawione i
ponownie dostarczone Zamawiajgcemu. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespetnienie warunkéw umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i bedzie podstawg
do naliczenia i potrgcenia kar umownych.

10. Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym réwniez
uzyte do nich materiaty i urzgdzenia posiadajg wady lub usterki, a zwtaszcza wady wylgczajace
lub zmniejszajgce mozliwos¢ ich uzytkowania zgodnie z niniejszg umowg i przeznaczeniem, jak
réwniez jezeli Wykonawca nie przedtozy dokumentow wymaganych w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy lub Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty w catosci zakohczone.

11. Date przystagpienia przez strony do odbioru koricowego uznaje sie za date zakonczenia przez
Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokotu koncowego robét uzaleznione
jest od zrealizowania przez Wykonawce catosci przedmiotu niniejszej umowy. W razie
stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin na ich usuniecie.

12. Jezeli w trakcie przeprowadzania czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce
sie do usuniecia, a umozliwiajgce uzytkowanie obiektdéw zgodnie z ich przeznaczeniem, to
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej obiektow.

13. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru w formie pisemnej pod adresem
siedziby Zamawiajgcego z okresleniem daty zakohnczenia robaot.

14. Zamawiajacy przystapi do odbioru korncowego w terminie 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia.

15. Zamawiajgcy jest zobowigzany do podpisania lub odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego w terminie nie przekraczajgcym 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Projekt ,Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu ksztatcenia Inzynieréw Przyszto$ci
w Politechnice Gdariskiej” wspoffinansowany przez Unig Europejskg ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Warto$¢ dofinansowania — 67 186 928, 68 zt.



2

INFRASTRUKTURA ) @: . UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO i

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI GDANSKA

Zamawiajgcy odmowi podpisania protokotu odbioru kohcowego jesli stwierdzi, iz roboty bedgce
przedmiotem Umowy, nie zostaty w catosci zakonczone lub zawierajg znaczgce wady.

16. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

17. Jezeli w trakcie przeprowadzania czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki,
ktére nie pozwolg na dokonanie odbioru koncowego, okres opdznienia w wykonaniu robot
zostanie pomniejszony o okres wykonywania czynnosci odbiorowych zakonczonych odbiorem
odmownym.

§ 10 Dokumentacja odbiorowa

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej
(3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD (2 sztuki): w wersji edytowalnej — opisy w
plikach *.doc oraz rysunki w formatach *.dwg oraz w wersji nieedytowalnej jako pliki *.pdf.
Wszystkie dokumenty w wersiji elektronicznej muszg by¢ tozsame z dokumentami w wers;ji
papierowej. Dokumentacja powykonawcza w formie papierowej musi posiada¢ spis tresci, a jej
wszystkie strony muszg by¢ ponumerowane.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do odbioru koncowego nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg budynku, instalacji i urzgdzen (w 3 egz.)

2) gwarancje producentéw materiatdw i urzadzenh z zastrzezeniem, ze warunki tych gwaranciji nie
mogg by¢ inne niz wymienione w § 8 niniejszej umowy, lub w przypadku rozbieznosci
pomiedzy trescig tych gwarancji a zapisami § 8 niniejszej umowy nadrzedne bedg zapisy
wynikajgce z zapisow § 8 niniejszej umowy.

3) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

4) deklaracje zgodnosci dotyczace stosowanych materiatdbw budowlanych i urzadzen
technicznych

5) decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu maszyn i urzadzen do eksploatacji, o
ile sg wymagane,

6) instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce,

7) wszelkie kody dostepu do wszelkich instalacji, maszyn oraz urzgdzen,

8) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, wymagane prawem oswiadczenia

§ 11 Funkcje na budowie

1. Zamawiajgcy zapewnia nadzér inwestorski oraz nadzér autorski nad realizacjg robot
budowlanych.

2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych w potrzebnych dla
realizacji specjalno$ciach. Osoby te posiada¢ bedg odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i
wymagane prawem budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w formie pisemnej liste oséb petnigcych funkcje
techniczne na budowie, przedstawiajgc dokumenty Swiadczgce o posiadaniu niezbednych
uprawnien (kopie uprawnien, zaswiadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi
niezwtocznie po zawarciu umowy.

4. Wykonawca wraz z przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenia
kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych niezbedne do zgtoszenia ich do organéw
nadzoru budowlanego.

5. Wszelkie zmiany oséb petnigcych funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robét
budowlanych wymagajag uzyskania zgody Zamawiajgcego oraz przedstawienia dokumentéw
opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 12 Kary umowne oraz odstapienie od umowy

1. W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.
3 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,75% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier op6znienia.

2. Wykonawca zaptaci kare umowna:

1) za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji bgdz rekojmi, w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia brutto za dane zadanie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczagc od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, za kazde
naruszenie;
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2) w przypadku braku zapfaty lub opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umoéw
o podwykonawstwo, ktére Zamawiajgcy zaakceptowat, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, za kazde
naruszenie;

3) w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z
§ 7 niniejszej umowy, w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia, za kazde naruszenie;

4) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 7 niniejszej umowy, w wysokosci
500 zt za kazdy dzien opdznienia, za kazde naruszenie;

5) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptfaty,
zgodnie z § 7 ust. 22 umowy, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia;

6) w przypadku korzystania przez Wykonawce z podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, ktérzy nie zostali przez Wykonawce zgtoszeni w wysokosci 0,025 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek.

3. Za opdznienie w przystgpieniu do usuwania wad lub usterek, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 lub ust.
10, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w przystgpieniu do naprawy lub
wymiany.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez zadnego odszkodowania dla
Wykonawcy z tego tytutu, w nastepujgcych przypadkach:

1) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy - w zaleznosci od formy
organizacyjno-prawnej Wykonawcy,

2) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i projektem lub wykonuje roboty wadliwie i
mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie
zrealizuje dziatan, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjg¢, aby zapewnic¢ niewadliwe
wykonanie robot.

3) Wykonawca przerwat realizacje robét budowlanych na okres dtuzszy niz 7 dni i ich nie podjat
pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego do podjecia robét i wyznaczenia
dodatkowego 3 dniowego terminu.

5. Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania
w trybie natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytutu, jezeli
Wykonawca realizuje roboty w taki sposdb, Zze nie bedzie mozliwe dotrzymanie terminéw realizacji
okreslonych umowg oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania i etapowania robét.
W tym przypadku Wykonawca poza zaptatg kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2i 3
niniejszego paragrafu zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiajacy
poniesie z tytutu dokonczenia robét przez innego wykonawce oraz zaptaci kare umowna, o ktorej
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy moze potrgci¢ powyzsze kwoty z jakiejkolwiek
naleznosci Wykonawcy.

6. Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem na
przyszto$¢ w razie zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.

7. Z wytgczeniem przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5 lub ust. 7 niniejszego paragrafu, za
odstgpienie od umowy przez jedng ze stron, strona po ktérej leza przyczyny odstgpienia zaptaci
kare umowng w wysokosci 30% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie w dostarczeniu jakiegokolwiek
wymaganego dokumentu okreslonego w niniejszej umowie w wysokosci 0,02 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia.

9. Kary umowne oblicza sie od wartosci brutto okreslonej w niniejszej umowie. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jesli
szkoda wynikta z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przewyzsza warto$¢
zastrzezonej kary umownej bgdz wynika z innych tytutéw, niz zastrzezone.

10. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych bez uprzedniego wezwania ze ztozonego
zabezpieczenia, a takze z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za zrealizowanie
przedmiotu umowy.
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11. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zostaé ztozone na pismie w terminie 30 dni od
daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci determinujacej
odstgpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowieh umowy lub niewykonywania
umowy z nalezytg starannoscia.

12. Dochodzenie kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar
umownych z innych tytutéw.

13. W przypadku niedotrzymania zaréwno terminéw posrednich okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonywania rob6t budowlanych, stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejsze;j
umowy, jak i terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty obu kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1
i 2 niniejszego paragrafu.

§ 13 Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia prac budowlano-montazowych
okreslonych niniejszg umowag na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na caty okres jej realizacji. Umowa ubezpieczenia musi
obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody i nastepstwa zdarzen losowych, nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw, oséb trzecich oraz mienia, w tym réwniez pojazdow
mechanicznych.

2. Wpykonawca zobowigzuje sie, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 niniejszej umowy, niezwlocznie
dostarczy¢ polisy potwierdzajgce zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z Ogoélnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.

3. Polisy, o ktérych mowa w ust. 2, bedg zawiera¢ zrzeczenie sie przez ubezpieczyciela wszelkich
ewentualnych roszczen regresowych w stosunku do Zamawiajgcego, przedstawicieli
Zamawiajgcego i ich pracownikow oraz klauzule stwierdzajgcg, ze umowa ubezpieczenia moze
zostac rozwigzana za uprzednim pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, za co najmniej 1
miesiecznym okresem wypowiedzenia, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢
Wykonawce karg umowng w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg
przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezagcych ptatnosci naleznych
Wykonawcy.

5. Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowat umowy ubezpieczenia o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przez caty okres realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze wedtug
wiasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci 30%
wartosci wynagrodzenia brutto (kara za odstgpienie opisana w §12 ust. 7) okre$lonego w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, bgdz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg
przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych
Wykonawcy.

§ 14 Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy do sporzgdzenia i
uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo—finansowego wykonywania robét
budowlanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do sporzgdzania
protokotéw odbioru i procentowego zaawansowania robét.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania i etapowania rob6t budowlanych, opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

3. W miare postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonywania i etapowania robét budowlanych. Aktualizacja harmonogramu wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji ani przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy ha osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

5. Zamawiajgcy nie odpowiada za dozdér mienia znajdujgcego sie na placu budowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng do petnej wysokosci miedzy innymi za straty i
szkody powstate wskutek prowadzenia prac w sposdb niezgodny z przepisami lub ustaleniami z
Zamawiajgcym.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, ze w
razie wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia os6b postronnych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczen na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego z
powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez niego byto nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy przez jego
kooperantéw lub podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego na lokalizacje reklam umieszczonych na terenie budowy, w tym réwniez na
ogrodzeniu placu budowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oznakowania terenu budowy zgodnie z zasadami
promociji zrodet wspotfinansujgcych realizacje przedmiotu umowy.
Wszelka korespondencja pomiedzy stronami bedzie kierowana pod nizej wskazany adres:
1) Zamawiajgcego:

Politechnika Gdanska (Sekretariat Kanclerza)

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
2) Wykonawcy:

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do
doreczen. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang na adres
wskazany w ust. 11 niniejszego paragrafu uznaje sie za skutecznie doreczona.

W okresie realizacji Umowy, a takze w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o nastepujgcych zdarzeniach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie formy dziatalnosci przez Wykonawce,

3) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego lub uktadowego w stosunku do Wykonawcy,

5) wszczeciu procedury zmierzajgcej do likwidacji Wykonawcy.

Strong wytgcznie uprawniong do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji (w
szczegolnosci przedstawicielom medidw) dotyczgcych przebiegu realizacji niniejszej umowy jest
Zamawiajagcy. Wykonawca moze udziela¢ niezbednych informacji dotyczacych przebiegu realizacji
niniejszej umowy wytgcznie podmiotom, ktére na podstawie szczegdlnych przepiséw prawa sg
uprawnione do zgdania takich informaciji.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia w treSci umowy wymagajg zgody obu stron oraz wymagajg formy
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci.

Istotne zmiany Umowy mogg by¢ dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

SIWZ, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy
wykonywania robo6t budowlanych stanowig integralng czesé niniejszej umowy.

Przez dni robocze strony rozumiejg dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem sobdét i dni
ustawowo wolnych od pracy.

W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku
Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z pdzn. zm.), jezeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z pézn. zm.).

Do rozstrzygania ewentualnych sporow ustala sie wtasciwy rzeczowo sad powszechny w
Gdansku.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajgcy Wykonawca

Zatgczniki:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia do przetargu,
Oferta wykonawcy,

Kosztorys ofertowy,
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4. Zbiorcze zestawienie wartosci robot,

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robét budowlanych.
6. Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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Zatgcznik nr6 do umowy ..........oeiviiinnnnnnn.
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja/My nizej podpisany(i):

IMIG (i NAzZWISKO .......cccvveveriinnen.
IMIG (i NAzZWISKO .......ccccvveverinnen.

(petna nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

o$wiadczam(y), ze W dniu ........coooviiiiiiiiiiinenn. r. otrzymali$my wynagrodzenie w kwocie
brutto ... zt (stownie zZtotyCh: ... )
wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nr ............. zdnia ..o r., zawartej
2

AOtYCZaCE) rAlIZAC) . .uv i s

objetychumowg .................ccoenl. zdnia ............ r.na:

Roboty budowlane zwigzane z dokonczeniem przebudowy poddaszy w bloku ,,B” i ,,C”
Gmachu Giéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu
Architektury Politechniki Gdanskiej na terenie dziatki nr 403 obreb 55 przy ul. G.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

zawartg pomiedzy Politechnikg Gdanska, a

(petna nazwa Wykonawcy)

Oswiadczamy, iz powyzszego oswiadczenia nie skladamy pod presjg oraz ze jest ono zgodne

z prawda.

Oswiadczamy, ze nie bedziemy wnosi¢ zadnych roszczen wobec Politechniki Gdanskiej z
tytutu realizacji ww. czesci zamowienia objetego umowg ................. z dnia ............ r.,
realizowanego na podstawie umowy o podwykonawstwo nroo.oe. z dnia
........................................ r.

Do oswiadczenia zatgczamy dokument rejestrowy potwierdzajgcy, ze oswiadczenie zostato
podpisane przez osobe umocowang.

(podpis osoby upowaznionej)
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