IMICJATYVWA DOSKONALDSCH

POLITECHNIKA UCZELNIA
GDANSKA Clj BADAWCZA

Kanclerz

Gdansk, 29.01.2021r.

Centralny nr postepowania: ZP/313/055/R/20

Dotyczy: Budowa przystani zeqlarskiej Politechniki Gdarnskiej na Martwej Wisle w Sobieszewie
przy ul. Nadwislanskiej gmina Gdarnsk

Zamawiajgcy Politechnika Gdanska, informuje, iz w niniejszym postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ,ustawg Pzp”, wptyneta prosba o
wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej SIWZ). Zamawiajacy udzielit
nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie:

Dla stanowisk wewnetrznych zanurzenie statku ma by¢ do 1,5m, czyli z rezerwg powinno by¢ 1,9m.
Zgodnie z dokumentacjg zatgczong do przetargu, roboty czerpalne nalezy wykona¢ do -1,0m. W
zwigzku z tym przy zmianie gtebokosci do -1,9m zmieni sie znaczaco ilos¢ robot czerpalnych, co ma
wpltyw na zapisy decyzji Srodowiskowej?.

Wyijasnienie:

Wykonawca winien zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z zapisami SIWZ. Bezpieczne
gtebokosci na torze wodnym zostaty okreslone w udostepnionej analizie nawigacyjnej. Wykonawca
uwzgledni przedmiotowe zapisy w przygotowywanej dokumentacji projektu wykonawczego.
Wykonawca opracuje komplet niezbednej dokumentacji oraz przeprowadzi postepowanie celem
okreslenia wtasciwej gtebokoéci w zapisach decyzji srodowiskowej. Roboty czerpalne nie wymagaijg
pozwolenia na budowe, tym samym zmiana zakresu robét czerpalnych co do ich ilosci nie wzruszy
istniejgcej decyzji pozwolenia na budowe.

Pytanie:
Prosimy o zatgczenie czesci graficznej i obliczeniowej projektu dla tomu | i Il

Wyjasnienie:
Zamawiajacy udostepnit dokumentacje dla tomu 1 i Il.
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Pytanie:

Whnosimy o udostepnienie szczegotowej analizy przedstawionych warunkéw nawigacyjnych w pkt. 1.6
OT dokumentacji [PB] w zakresie: analizy ruchéw jednostek projektowych (L< 6,00m, B< 2,80m, T<
1,560m) przy manewrze zawijania do stanowisk cumowania od strony odlgdowej pomostu ptywajgcego
w kontekscie projektowanych gtebokosci na tym akwenie. Czy odlegto$¢ od linii brzegowej nie jest
zbyt mata i umozliwi z korzystania zaprojektowanych miejsc do cumowania?.

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy udostepnit dokumentacje analizy nawigacyjnej. Przedmiotowa kwestia jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

Pytanie:

W dokumentacji projektowej [PB] brak informacji o dokumentach przeglagdéw okresowych istniejgcej
konstrukcji umocnienia brzegowego, wnosimy o udostepnienie kopii dokumentdéw ostatniego
przegladu piecioletniego wraz z dokumentacjg przegladu w czesci podwodnej dla przedmiotowego
obiektu.

Wyijasnienie:
Zamawiajgcy udostepnit przeprowadzong inwentaryzacje czesci podwodnej akwatorium objetego
przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym. Podane w SIWZ informacje sg wystarczajgce celem

okreslenia zakresu niezbednych robét projektowych i wykonawczych oraz do sporzadzenia niezbednej
kalkulacji kosztéw celem przygotowania oferty cenowe;.

Pytanie:

Zaprojektowany tor wodny przedstawiony w dokumentacji projektowej [PB] przedstawiony na rys 13,
14, 15 i 16 nie przedstawia w rzeczywistosci toru wodnego zgodnie z obowigzujgcg prawnie definicjg
toru wodnego, projektowana gteboko$¢ na skrajni toru 1,00m uniemozliwia bezpieczng zegluge
jednostkom o wskazanych projektowo parametrach: (L< 6,00m, B< 2,80m, T< 1,50m), wnosimy o
pilng zmiane zakresu projektowanych robét czerpalnych w przedmiotowym zakresie i wskazanie
prawidtowego ich zakresu oraz ponowne przeanalizowanie stateczno$ci juz w zmienionych warunkach
gtebokosciowych statecznosci umocnienia brzegowego, projektowany zakresu robét czerpalnych
przedstawiono na rysunkach 14, 15, 16.

Wyijasnienie:

Wykonawca winien zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z zapisami SIWZ. Bezpieczne
gtebokosci na torze wodnym zostaty okreslone w udostepnionej analizie nawigacyjnej. Wykonawca
uwzgledni przedmiotowe zapisy w przygotowywanej dokumentacji projektu wykonawczego.
Wykonawca opracuje komplet niezbednej dokumentacji oraz przeprowadzi postepowanie celem
okreslenia wiasciwej gtgbokosci w zapisach decyzji Srodowiskowej. Roboty czerpalne nie wymagajg
pozwolenia na budowe, tym samym zmiana zakresu robét czerpalnych co do ich ilosci nie wzruszy
istniejgcej decyzji pozwolenia na budowe.

Pytanie:

Wykonawca zgda udostepnienia petnego raportu z przeprowadzonych badan zanieczyszczen
chemicznych z dna akwenu przewidzianego do pogtebienia, udostepniona dokumentacja projektowa
nie precyzuje czy urobek jest zanieczyszczony i wymagaé¢ bedzie specjalnej utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa co stanowi znaczgcg réznice w cenie.

POLITECHNIKA GDANSKA tel. +48 58 347 17 44

faks: +48 58 347 14 15
ul. G. Narutowicza 11/12 e-mail: kanclerz@pg.edu.pl
80-233 Gdarisk www.pg.edu.pl



Wyijasnienie:
W zakresie Wykonawcy jest wykonanie robét czerpalnych i utylizacja urobku.

Pytanie:

Wykonawca zwraca uwage Inwestorowi, iz ptaszczyzna slipu w czeéci podwodnej na swojej skrajni nie
ma ogranicznikéw dla két pojazdéw (wozkoéw, przyczep itp.) rodzi to zagrozenia uzytkowe w trakcie
manewru opuszczania do wody podwozia platformy przewozowej jednostki ptywajgcej, nie ma kontroli
gdzie znajdujg sie kota platformy przewozowej w chwili wodowania. Projektowana gteboko$¢ na progu
slipu 1,00m jest niewystarczajgca dla wodowania wskazanych w dokumentacji jednostek ptywajgcych,
nawet tych mniejszych, tj.: (L<6,00m, B< 2,80m, T< 1,50m).

Wyijasnienie:
Wykonawca winien zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z zapisami SIWZ. W opracowanym
projekcie wykonawczym Wykonawca uwzgledni wyposazenie slipu umozliwiajgce bezpieczne jego

uzytkowanie. Niniejsza zmiana nie jest znaczgca w kontekscie wydanego pozwolenia na budowe i nie
wzrusza wydanej decyzji pozwolenia na budowe.

Pytanie:
W udostepnionej dok. Projektowej [PB], tom Il, rys 05, w przekroju robét rozbiérkowych na wysokosci

projektowanego slipu brak wskazania do rozbiorki palisady drewnianej, ktéra stanowi¢ bedzie
utrudnienie prac kafarowych. Wykonawca wnosi o zmiane w dokumentacji projektowej oraz
uwzglednienie niniejszej zmiany w przedmiarze robot.

Wyjasnienie:
Wykonawca winien zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z zapisami SIWZ. W opracowanym
projekcie wykonawczym Wykonawca uwzgledni niezbedny zakres robot rozbiérkowych.

Pytanie:

W zatgczonej dokumentacji projektowej, bedacej zatgcznikiem do decyzji pozwolenia na budowe
wskazany jest konturowo obszar toru wodnego, jednak na przekrojach poprzecznych robot
czerpalnych w czesci objetej obszarem przedmiotowego toru mimo iz gtebokosci nie spetniajg
podanych w projekcie warunkéw nawigacyjnych nie objeto niniejszy zakres projektowanymi pracami
czerpalnymi, czy Wykonawca w przygotowanej dokumentacji projektowej, wskazanej w PFU, ma
opracowac zakres robot czerpalnych zgodnie z wymogami wskazanymi w analizie nawigacyjnej ?

Wyijasnienie:

Tak. Wykonawca winien zrealizowaé przedmiot zaméwienia zgodnie z zapisami SIWZ. Bezpieczne
gtebokosci na torze wodnym zostaty okreslone w udostepnionej analizie nawigacyjnej. Wykonawca
uwzgledni przedmiotowe =zapisy w przygotowywanej dokumentacji projektu wykonawczego.
Wykonawca opracuje komplet niezbednej dokumentacji oraz przeprowadzi postepowanie celem
okreslenia wiasciwej gtebokosci w zapisach decyzji srodowiskowej. Roboty czerpalne nie wymagajg
pozwolenia na budowe, tym samym zmiana zakresu rob6t czerpalnych co do ich ilosci nie wzruszy
istniejgcej decyzji pozwolenia na budowe.
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Pytanie:

Czy Zamawiajgcy potwierdza ze zakres roboét czerpalnych okreslony na podstawie wymogdw analizy
nawigacyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej jest znacznie wiekszy od oszacowanego przez
projektanta?

Wyijasnienie:

Tak. Potwierdza.

Pytanie:

Wykonawca zwraca sie o doprecyzowanie w jaki sposob i gdzie ma by¢ usuniety urobek z robét
czerpalnych?

Wyijasnienie:
Wykonawca winien zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z zapisami SIWZ. W przygotowywanej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej wskaze w jaki spos6b i gdzie usunie urobek z robot

czerpalnych. Wykonawca w ramach prowadzonej inwestycji uzyska niezbedne zgody i pozwolenia na
jego sktadowanie i uwzgledni to w kosztach sktadanej oferty.

Pytanie:

Czy grunt dna w obszarze projektowanego niezbednego pogtebienia jest zanieczyszczony w stopniu
uniemozliwiajgcym jego sktadowanie na klapowisku morskim?

Wyijasnienie:
W zakresie Wykonawcy jest wykonanie robét czerpalnych i utylizacja urobku.

Pytanie:

Czy Zamawiajgcy posiada badania czystosci gruntu dna umozliwiajgce jego klasyfikacje jako odpadu?
Wyjasnienie:
W zakresie Wykonawcy jest wykonanie robét czerpalnych i utylizacja urobku.

Pytanie:

Prosimy jednocze$nie o przediuzenie terminu skiadania ofert o czas niezbedny na udzielenie
odpowiedzi i przygotowanie wyceny na udzielone odpowiedzi.

Wyijasnienie:
Zamawiajgcy przedtuzyt czas sktadania ofert do 05.02.2021 .
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Pytanie:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w konstrukcji pomostu dotyczgcej
zmiany ilosci pali na inng niz wskazana w programie funkcjonalno-uzytkowym przy zachowaniu
pomiaréw pomostu z projektu budowlanego?

Wyijasnienie:
Zamawiajgcy NIE DOPUSZCZA.

Pytanie:

Czy w przypadku umowy o podwykonawstwo istnieje mozliwo$¢ bezposredniej wyptaty srodkow przez
Zamawiajgcego na rzecz firmy podwykonawczej?

Wyijasnienie:
Zgodnie z wzorem umowy paragraf 12 ust 15-22.

Pytanie:

Czy w przypadku odbiorow czesciowych Zamawiajgcy bedzie zgdat oswiadczen od Generalnego
Wykonawcy dotyczgcych stanu naleznoéci wzgledem zgtoszonych Podwykonawcow?

Wyijasnienie:

Zgodnie z wzorem umowy paragraf 15 ust 5.

Udzielone odpowiedzi stanowig integralng cze$¢ SIWZ i sg wigzgce dla Wykonawcow.

Kanclerz ™.
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Kierownik Zamawiajgcego
lub osoba upowazniona
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