

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP w dniu 25.05.2010r nr ogłoszenia 143918 -2010 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ DO POSTĘPOWANIA NR ZP/314/008/D/10

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych wraz z transportem.

Zamawiający informuje, że w dniu 28.05.2010r wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującym brzmieniu:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówienie publiczne:

1. Zamawiający wymaga, aby dostawa zamówionych partii towaru w części B następowała w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.

Na sprowadzenie określonego w SIWZ przedmiotu zamówienia w części B od producenta potrzeba około 30 dni.

Za opóźnienie w dostawie zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną: w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w umowie za każdy dzień opóźnienia (wzór umowy §6 ust.1). Biorąc pod uwagę powyższe fakty podpisanie umowy na ww. warunkach związane jest z wysokim ryzykiem utraty rentowności kontraktu przez wykonawcę.

Wydłużenie terminu dostawy umożliwi udział w w/w postępowaniu Wykonawcom, którzy sprowadzają przedmiot zamówienia od producentów zagranicznych, a tym samym spowoduje większą różnorodność ofert przetargowych.

Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować 30 dniowy termin dostawy zamówień częściowych dla części B wprowadzić odpowiednie zmiany do SIW?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie jest w stanie zaakceptować 30 dniowego terminu dostawy.