



Zamawiający:

Politechnika Gdańska
Ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

dot.: Roboty budowlane w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu telewizji dozorowej w budynku Chemii "A" oraz na terenie przyległym w ramach projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej" CRZP/407/050/R/10

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, ze względu zmianę tras okablowania w pomieszczeniu Auli i pomieszczeniach przyległych Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ:

- Rozdział IV pkt 1

Zamiast: Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy. Ze względu na trwanie w czasie realizacji zamówienia roku akademickiego oraz ze względu na równoległe prowadzone prace remontowe w budynku Chemii „A” m.in. w pomieszczeniach Auli, należy bezwzględnie, zaraz po podpisaniu umowy, skontaktować się z Dyrektorem administracyjnym Wydziału Chemicznego oraz z odpowiednim kierownikiem robót i uzgodnić prace instalacyjne dotyczące Auli i przyległych pomieszczeń. Istnieje także możliwość rozpoczęcia prac remontowych na poziomie piwnic, w tym przypadku również należy prowadzone prace uzgodnić z wykonawcą tych robót. Prace prowadzone na Portierni Głównej odpowiednio wcześniej uzgodnić z Kierownikiem Działu Ochrony Mienia PG.

Powinno być: Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy. Ze względu na trwanie w czasie realizacji zamówienia roku akademickiego oraz ze względu na równoległe prowadzone prace remontowe w budynku Chemii „A”, należy bezwzględnie, zaraz po podpisaniu umowy, skontaktować się z Dyrektorem Administracyjnym Wydziału Chemicznego oraz z odpowiednim kierownikiem robót i uzgodnić prace instalacyjne dotyczące przyległych pomieszczeń Auli. Prace remontowe na poziomie piwnic należy również uzgodnić z wykonawcą tych robót. Prace prowadzone na Portierni Głównej odpowiednio wcześniej uzgodnić z Kierownikiem Działu Ochrony Mienia PG.

-Rozdział IV, pkt 2

Zamiast: Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy. Termin ten jest uzależniony od opisanych w punkcie 1 niniejszego rozdziału zależności - w przypadku trudności z dostępem do odpowiednich sal i/lub przedłużenia się remontów termin realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przesunięty, lecz



z uwzględnieniem, że nieprzekraczalny termin odbioru robót to 15.12.2010. Zmiana terminu zakończenia robót będzie wprowadzona do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) aneksem.

Powinno być: Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy. Termin ten jest uzależniony od opisanych w punkcie 1 niniejszego rozdziału zależności - w przypadku trudności z dostępem do odpowiednich sal i/lub przedłużenia się remontów termin realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przesunięty. Zmiana terminu zakończenia robót będzie wprowadzona do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) aneksem.

- Rozdział III, pkt 6

Zamiast: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokładnie zapoznał się ze wszystkimi załącznikami do SIWZ a w szczególności z projektem technicznym - (zał. nr 8 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 19), załącznikami od numeru 9 do numeru 18, DTR producentów urządzeń, a także załącznikiem nr 20 – wytyczne do planu BIOZ.

Powinno być: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokładnie zapoznał się ze wszystkimi załącznikami do SIWZ.

- Rozdział III, pkt 8

Zamiast: Zamawiający wymaga aby otwory w ścianach pozostałe po demontażu urządzeń i poprowadzeniu okablowania zabezpieczyć masą uszczelniającą a ściany pomalować na uprzednio zastosowany kolor tak aby wygląd pomieszczeń został przywrócony do stanu pierwotnego. Szczegółowy opis wykonania robót został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ Projekt techniczny – wykonawczy a także załączniku nr 19 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Powinno być: Zamawiający wymaga aby otwory w ścianach pozostałe po demontażu urządzeń i poprowadzeniu okablowania zabezpieczyć masą uszczelniającą a ściany pomalować na uprzednio zastosowany kolor tak aby wygląd pomieszczeń został przywrócony do stanu pierwotnego. Szczegółowy opis wykonania robót został zawarty w załączniku nr 8a do SIWZ Projekt techniczny – wykonawczy a także załączniku nr 19a do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Załącznik nr 8 - (str 9/40, 10/40, 16/40) zmianie ulegają parametry rejestratora:

Zamiast: Prędkość nagrywania do 200 obr/s

Powinno być: Prędkość nagrywania do 400 obr/s dla rozdzielczości 720 x 288

Zamiast: Rozdzielczość nagrywania: 360 x 288, 720 x 288

Powinno być: Rozdzielczość nagrywania: 360 x 288, 720 x 288, 720 x 576



Zamiast: Potencjalna pojemność dysków twardych: min. 4TB, projektowana: min. 1250GB

Powinno być: Potencjalna pojemność dysków twardych: max. 9TB, projektowana: min. 1250GB

- Załącznik nr 8 - (str 24/40) oraz Załącznik nr 19 - (str 9/21)

Zamiast: Kamerę K2.8 należy zainstalować na ścianie bezpośrednio pod "gzymsem oświetleniowym"

Powinno być: Kamerę K2.8 należy zainstalować na tej samej wysokości co kamera K2.7.

- Załącznik nr 8 - (str 21/40) oraz Załącznik nr 19 - (str 21/21)

Zmianie ulega tabela "Wykaz materiałów" w punktach 1-3, 8, 10, 12, 17 i 18 zgodnie z przedmiarem robót - załącznik 9a.

W związku ze zmianami Zamawiający przekazuje nowe załączniki, które zastępują uprzednie:

Zamiast załączników:

zał. nr 8 – Projekt techniczny – wykonawczy

zał. nr 9 – Przedmiar robót

zał. nr 12 – Plan systemu telewizji dozorowej na poziomie „piwnic”

zał. nr 13 – Plan systemu telewizji dozorowej na poziomie „parteru”

zał. nr 14 – Plan systemu telewizji dozorowej na poziomie „I piętra”

zał. nr 19 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Obowiązują załączniki:

zał. nr 8a – Projekt techniczny – wykonawczy

zał. nr 9a – Przedmiar robót

zał. nr 12a – Plan systemu telewizji dozorowej na poziomie „piwnic”

zał. nr 13a – Plan systemu telewizji dozorowej na poziomie „parteru”

zał. nr 14a – Plan systemu telewizji dozorowej na poziomie „I piętra”

zał. nr 19a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmian w ogłoszeniu:

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Zamiast: 405127.65



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Powinno być: 405117.65

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Niniejsze zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

ZATWIERDZIŁ
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO