

Gdańsk, dnia 21.09.2012r.

**ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
do postępowania nr ZP 41/WILiŚ/2012, CRZP 324/002/D/12**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego i odczynników dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Zamawiający informuje, że w dniu 20.09.2012r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówienie publiczne:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1) na: „Za opóźnienie w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia zrealizowania dostawy włącznie”? Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy dotyczących wysokości kar umownych. Terminy realizacji zamówienia określone w rozdziale IV SIWZ (str. 6) zostały ustalone w oparciu o dokonane rozeznanie rynku. Do chwili obecnej potencjalni Wykonawcy nie złożyli zastrzeżeń co do możliwości zrealizowania zamówienia w tych terminach.

Wysokie kary umowne mają za zadanie uchronić Zamawiającego przed złożeniem oferty przez nierzetelnych Wykonawców, z góry zakładających realizację zamówienia po terminie określonym w SIWZ i zdaniem Zamawiającego tylko takim Wykonawcom ograniczają dostęp do zamówienia.