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 Dziekan   
  
L.dz. WETI/2047/2017                                                                                                           Gdańsk, dnia 18.07.2017 r. 

 
 

Wykonawcy ubiegający się 
 o udzielenie zamówienia 

 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
w postępowaniu nr CRZP/131/009/D/17, ZP/30/WETI/17 

 
dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa stanowisk 
projektowo-pomiarowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w ramach 
projektu „Wiarygodność i bezpieczeństwo komunikacji dla Internetu Rzeczy”/ “Secure COnnected Trustable 
Things” — SCOTT w ramach umowy nr 737422 oraz projektu „Systemy elektroniczne i teleinformatyczne dla 
cyfryzacji przemysłu i optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw w całym cyklu życia produktu”/ “Electronics 
and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product 
lifecycle” — Productive4.0 w ramach umowy nr 737459, finansowanych ze środków Wspólnego Przedsięwzięcia 
ECSEL, w ramach programu Horyzont 2020 oraz NCBiR” 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki informuje, iż wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
  

1) W SIWZ Rozdział 4 „Termin wykonania zamówienia” 
Było: 
„Termin wykonania zamówienia: realizacja zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2017 r. 

Termin 31.10.2017 r. to maksymalny, nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmujący termin 

dostawy aparatury do siedziby Zamawiającego, wniesienie na miejsce wskazane przez zamawiającego, liczony od 

dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.” 

Po zmianie jest: 
„Termin wykonania zamówienia: realizacja zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2017 r., 
z uwzględnieniem faktu, że umowa nie może zostać zawarta przez Strony później niż na 30 dni przed 
31.10.2017 r. Termin 31.10.2017 r. to maksymalny, nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia 
obejmujący termin dostawy aparatury do siedziby Zamawiającego, wniesienie na miejsce wskazane przez 
zamawiającego, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.” 
 

2) W załączniku nr 6V do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w Części V w poz. 1 „Moduł 
rozszerzenia do VNA pracujący w trybie TxRx wraz z akcesoriami – 1 sztuka” 

Było: 

Zakres dynamiki dla BW = 10 MHz, dla przedziału częstotliwości 50 - 75 GHz co najmniej 110 dB 

Po zmianie jest: 

Zakres dynamiki dla BW = 10 Hz, dla przedziału częstotliwości 50 - 75 GHz co najmniej 110 dB 
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3) W załączniku nr 6IV do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w Części IV w poz. 4 „Zestaw 
falowodów WR-15” 

Było: 

Straty wtrąceniowe elementów nie przekraczające 0.7 dB/m 

Po zmianie jest: 

Straty wtrąceniowe elementów nie przekraczające 0.7 dB/ft 

 
 
Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.  
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 
 
 

Prodziekan ds. badań 
dr hab. inż. Piotr Płotka 


