



Gdańsk, 03.07.2013

Dot.: Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych do Audytorium nr II WETI w ramach Projektu „Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej” wraz ze szkoleniem użytkowników ZP/248/051/D/13.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759. z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**- załącznik nr 6 do SIWZ, § 5, ust. 2:**

**Było:**

Za niedochowanie terminów określonych w §4 ust 2 WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości naprawianego lub wymienianego urządzenia (podstawą wyceny będzie załącznik nr 8 wykaz cen jednostkowych) za każdy dzień opóźnienia.

**Obowiązuje:**

Za niedochowanie terminów określonych w §4 ust 2 i 3 WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości naprawianego lub wymienianego urządzenia (podstawą wyceny będzie załącznik nr 8 wykaz cen jednostkowych) za każdy dzień opóźnienia.

**- załącznik nr 6 do SIWZ, § 6, ust. 4 – poprawia się numerację kolejnych podpunktów:**

**Było:**

Termin realizacji przedmiotu umowy lub przedmiot umowy, mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji lub przedmiot umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy lub przedmiot umowy mogą wynikać z:

- a) **sytuacji, gdy do ustalonego w niniejszej umowie terminu wykonania umowy (§3 ust. 1) oferowane urządzenia nie będą dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji.** Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub o lepszych parametrach technicznych w cenie nie większej niż w ofercie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany towaru oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o braku dostępności na rynku zamienianego urządzenia.
- i) **działania siły wyższej** (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron)
- j) **opóźnień i utrudnień powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych na remont audytorium nr II Wydziału ETI oraz dobudowę pomieszczeń Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej.**
- k) **z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego**



- l) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku
- m) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych
- n) zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy,
- o) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy.

**Obowiązują:**

Termin realizacji przedmiotu umowy lub przedmiot umowy, mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji lub przedmiot umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy lub przedmiot umowy mogą wynikać z:

- a) sytuacji, gdy do ustalonego w niniejszej umowie terminu wykonania umowy (§3 ust. 1) oferowane urządzenia nie będą dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji. Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub o lepszych parametrach technicznych w cenie nie większej niż w ofercie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany towaru oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o braku dostępności na rynku zamienianego urządzenia.
- b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron)
- c) opóźnień i utrudnień powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych na remont audytorium nr II Wydziału ETI oraz dobudowę pomieszczeń Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej.
- d) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
- e) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w budynku
- f) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych
- g) zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy,
- h) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Niniejsze zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

KANCLERZ  
*mgr inż. Marek Tłok*

.....  
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona