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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Remont pomieszczen Centrum Ustug Informatycznych Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej
przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku - Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad
realizacjg robot budowlanych objetych sporzadzona dokumentacija.

1.2. ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru Robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji: zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i Robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i Robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych Robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla Robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany
jest stosowany.

Budowa
Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla

Kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolho stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni
wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Budynek
Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Chodnik
Czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych; wyznaczony pas terenu przy jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania
Czesc¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Dokumentacja budowy

Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu. Dokumenty wymienione w pkt. 6.8 niniejszej ST.

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga
Budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowiacg catos¢
techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.

Droga tymczasowa (montazowa)
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy
Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Europejska aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob jest
stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Grupy, klasy, kategorie Robot
Grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, petniaca na zlecenie
Zamawiajacego funkcje nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz
inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajacego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach Robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Pojecia ,,Inspektor nadzoru” i ,Inspektor nadzoru inwestorskiego” nalezy rozumiec je jako tozsame.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)

Opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejnosc lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Istothe wymagania
Oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Jezdnia
Czesc drogi przeznaczong do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce Robdt, upowazniona do kierowania robotami zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego oraz do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc¢ za prowadzona budowe.

Korona drogi

Jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,
zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - réwniez z pasem dzielacym
jezdnie.

Laboratorium

Laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwiagzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robét.

Materiaty

Wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania Robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie

Normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowla stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

Obiekt matej architektury
Niewielkie obiekty, a w szczegblnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
Obszar oddziatywania obiektu
Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwiagzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiednia zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonanych Robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesSli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Optata
Kwota naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.
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Organ samorzadu zawodowego
Organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Polecenia Inspektora nadzoru
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma

Dokument przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowazniona jednostke organizacyjna,
ustalajacy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub charakterystyki
odnoszace sie do roznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikdw i zmierzajacy do uzyskania optymalnego
stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Pozwolenie na budowe
Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie Robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania Robot
budowlanych.

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar Robét

Zestawienie przewidzianych do wykonania Robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych Robo6t podstawowych.

Rekultywacja
Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub Robét budowlanych

Remont

Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym Robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane
Budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Roboty podstawowe
Minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia Robot.

Teren budowy
Przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety
Teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Tymczasowy obiekt budowlany
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Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Urzadzenia budowlane

Urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Ustalenia techniczne
Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Witasciwy organ
Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane.

Wspolny Stownik Zamoéwien

System klasyfikacji produktéow, ustug i Robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéow CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowiazek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany

Rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona
w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catosc¢ uzytkowa i majaca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. u.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).

Zadanie budowlane

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy )
Inwestor zadania tj. POLITECHNIKA GDANSKA UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12 okre$lenie Zamawiajacy
wystepuje zamiennie z okresleniem Inwestor, przy czym oba sg tozsame.

Zarzadzajacy realizacja umowy

Jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji Robot
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Znak budowlany
Zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrob
budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy zwartej z Wykonawca przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy dokumentacje projektowa oraz komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$S¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.8. Zgodnos¢ Robé6t z dokumentacja projektowa i ST
(SST).

Dokumentacja projektowa, ST (SST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST
lub SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST (SST) beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W  przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST (SST) i maja wptyw na niezadowalajaca jakosc¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02 Nr 108 Po0z.953
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Z pozniejszymi zmianami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z wyzej wymienionym rozporzadzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
ceng umowna.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

a takze zaplecza socjalnego ze szczegélnym uwzglednieniem:

- unikniecia wyciekow i zanieczyszczenia gruntow oraz wod powierzchniowych, przy zachowaniu
odpowiedniej odlegtosci od korytarza ekologicznego rzeki Liwy oraz naturalnych rowow
znajdujacych sie na terenie inwestycji

- sytuowania materiatbw mogacych powodowaé skazenie gleby oraz wdd na nawierzchniach
utwardzonych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwosciag powstania pozaru,

- zabezpieczenia drzewostanu nie przeznaczonego do wycinki, takze poza terenem objetym
pozwoleniem na budowe

c) uzywanie sprawnych technicznie maszyn i urzadzen oraz Srodkéw transportu bez mozliwosci
spowodowania wyciekow i skazenia gruntow

d) przechowywanie sprzetu i S$rodkow transportu w miejscach o szczelnej nawierzchni
uniemozliwiajacych przedostawanie sie zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo-wodnego.

Nalezy zapoznac¢ sie z wydana dla inwestycji decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia oraz zataczonymi do niej materiatami oraz przestrzegaé zapisow w niej
zawartych.

W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy nalezy postepowac Sscisle zgodnie
z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budynkéw i budowli w sasiedztwie terenu budowy oraz instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable, linie
energetyczne itp.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy negatywny wptyw na zabudowe, a wszelkie
dodatkowe prace w sasiedztwie obiektow nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,
zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektow w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot
nalezy wzia¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég gminnych i osiedlowych oraz uwzgledni¢ rozwiazania
eliminujace potencjalny negatywny wptyw na sasiednia zabudowe.

1.14, Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Wszystkie urzadzenia i systemy musza byc¢ zgodne z obowiazujacymi w Polsce normami dotyczacymi

BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.15. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z  wykonywanymi  robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST lub SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania ST lub SST w
czasie postepu Robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych, posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem oraz posiada¢c wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, atesty, aprobaty, Swiadectwa, dokumentacje
techniczno ruchowe (DTR) itp.

Kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zosta¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia

miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do Robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegoétowe
warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed Zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc
i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow Robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o} Zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pézniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Wymagania szczegoélne.

Projektowane budynki sa w standardzie budynkow pasywnych i energooszczednych (budynek B). Nalezy
bezwzglednie przestrzegac przyjetych parametréw materiatdbw i urzadzen wptywajacych na
charakterystyke energetyczng budynkow (zgodnie z dokumentacja oceny energetycznej zawarta w
dokumentacji projektowej).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach
publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$c
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow Robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu spowodowanego przez  Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu Robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji Robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania Robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Dokumentacja projektowa.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca opracuje, m.in.:
» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej
i graficznej,
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
« projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.3. Wymagania szczegoélne.

Projektowane budynki sg w standardzie budynkow pasywnych i energooszczednych (budynek B). Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zatozonych parametrow wptywajacych na charakterystyke energetyczng
budynkdow (zgodnie z dokumentacja oceny energetycznej zawarta w dokumentacji projektowej).

Wykonanie przegrod powinno zapewniaé¢ praktycznie petng likwidacje lub znaczne ograniczenie
wystepowania mostkow termicznych, zwtaszcza liniowych.

Budynki powinny by¢ praktycznie catkowicie szczelne (proba cisnienia jest elementem testu budynku
pasywnego), przy catkowitym braku kontroli infiltracji powietrza. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy
wykonanie prob cisnien kilkakrotnie podczas poszczegolnych etapow budowy, zgodnie z zaleceniami dla
tego typu budynkow oraz usuniecie wszystkich nieszczelnosci
i mostkow termicznych az do uzyskania parametrow wskazanych w dokumentacji oceny energetycznej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu Robdt zostana
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Umowa,
dokumentacja projektowa oraz ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
« organizacje wykonania Robét, w tym termin i sposéb prowadzenia Robot,
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

14



WYMAGANIA OGOLNE

» wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot,

« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami  zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w ST lub SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i Robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST lub SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

15



WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony  Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalenie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét,
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» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow Robot,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
«  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym i uzgodnieniami
b)projekt wykonawczy

protokoty przekazania Terenu Budowy,

harmonogram robét,

umowy cywilnoprawne oraz uzgodnienia z osobami trzecimi,

) wszelkie zezwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

g) protokoty z préb, inspekcji, odbioru Robét,

h) protokoty z narad technicznych, koordynacyjnych i ustalen,

c
d
e
f

i) operaty geodezyijne,
j) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
k) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

W zwiazku z tym, Ze ptatnosci za wykonane Roboty (zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia) zostang
dokonane na zasadzie kwoty ryczattowej, Roboty nie podlegaja obmiarowi.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi/pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
Robét oraz ilosci tych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych, raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, S$wiadectwa oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, Ww  konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych, protokotami
z prac regulacyjno-pomiarowych, atestami i Swiadectwami technicznymi.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

W ramach odbioru koncowego dokonane zostanie komisyjne wykonanie préb, badan
i inspekcji, ktorych przeprowadzenie ~w  trakcie  odbioru  koncowego  przewidziano
w poszczegblnych ST oraz przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w
poszczegoblnych ST i z zatwierdzonym programem rozruchu.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie odbioru,
w poszczegolnych ich fazach poréwnywane beda z wartosciami tych parametrow okreslonymi
w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne beda podane z wartosciami tolerancji.
Przekroczenie wartosci tolerancji parametru, kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego Robdt, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ m.in. nastepujace dokumenty:

» dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» specyfikacje techniczne oraz  szczegdtowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe
z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

» protokoty odbiorow Robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

» protokoty odbiorow czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych Robot wtascicielom urzadzen,

« geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot oraz sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.4.3. Raport z odbioru koncowego.
Raport z odbioru koncowego powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia odbioru koncowego
oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczegdlnosci Raport powinien zawierac nastepujace elementy:

» protokoty z przeprowadzonych podczas odbioru koncowego badan, prob, inspekcji

» protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen

« protokoty potwierdzajace zgodnos¢ wykonanych robot z Umowa i dokumentacja projektowa

» protokot stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszelkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz.

» oSwiadczenia wtascicieli gruntow, na ktorych byty prowadzone roboty budowlane,
o braku roszczen po wykonanych robotach.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robot
zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy) Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Dla Robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
ofercie i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST (SST) i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe Robét beda obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartosc¢ zuzytych materiatow ( w tym wszystkich materiatébw pomocniczych) wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

» szczegOtowe wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia i Umowie
z Zamawiajacym.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu

obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu
obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

e« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759).
+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity

Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 z p6zniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1568, z pdzniejszymi zmianami) oraz powiazane rozporzadzenia.

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321
z pézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony S$rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 z p6zniejszymi zmianami) oraz powigzane rozporzadzenia.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086 z pozniejszymi zmianami) oraz powigzane rozporzadzenia.
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Ustawa z dnia 27 kwietnia.2001r. - O odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243) oraz
powiazane rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 17 maja1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr
193 poz. 1287) oraz powiazane rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625,
Z pozniejszymi zmianami) oraz powiazane rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 04 lutego.1994r. - O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.
2006 nr 90 poz. 631 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. - O normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami) oraz powigzane rozporzadzenia

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. 2004 Nr 237 poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robo6t budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 228, poz.
1513).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953
Z pozniejszymi zmianami).

10.3. Inne dokumenty, normy i instrukcje
Obowiazujace Normy Polskie, branzowe i Europejskie zharmonizowane.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej,

Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych.

W przypadku przywotania w dokumentacji projektowej do konkretnych norm i przepisow obowiazuja
postanowienia  najnowszego  wydania lub  poprawionego  wydania powotanych  norm
i przepisow, o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono
inaczej. Wszelkie watpliwosci nalezy na biezaco zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru.
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11. UWAGI

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét, przedmiarach itp.
nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych wtasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.
Dopuszcza sie mozliwosc stosowania rozwigzan rownowaznych, tj. produktow, materiatéw i urzadzen ( w
oparciu o wyroby innych producentow) pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace przed
zapyleniem pozostatej czesci budynku, nie objetej robotami budowlanymi, a zwtaszcza zlokalizowanej w
najblizszym sasiedztwie serwerowni.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
ceng umowna.
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