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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

—_

Rozbiérka istniejgcych scho-
déw na zewnatrz budynku

N

Roboty ziemne przy budowie
nowych schodéw zewnetrz-
nych do piwnicy

Konstrukcja zelbetowa $cian
oporowych przy schodach
zewnetrznych do piwnicy

Ptyta zelbetowa biegu scho-
déw zewnetrznych do piwnicy

Nadproze stalowe

Obudowa nadproza stalowe-
go sylikatowo-cementowg
ptyta ogniochronng o klasie
odpornosci El 120

Barierka schodéw zewnetrz-
nych ocynkowana malowana
proszkowo

Naprawa elewacji w porozu-
mieniu z konserwatorem za-
bytkéw w miejscu przebudo-
wy schodéw zewnetrznych
do piwnicy

Wierzchnia warstwa posa-
dzek schodéw i podestow w/
g projektu "szczotkowany be-
ton"

Roboty demontazowe $cian
wewnagtrz pomieszczen

Demontaz stolarki istn.
okiennej i drzwiowej, podo-
kiennikéw, balustrady zewn.

Demontaz posadzek betono-
wych piwnicy w celu obnize-
nia 0 30 cm z wykonaniem
nowych podbudéw

Podbudowa posadzek piwnic

Posadzka piwnic z ptytek
gres

Posadzka cementowa kanatu
wentylacyjnego pom. 0.3

Wzmocnienie fawy funda-
mentowej grodzicami PCV
typ G-333/10

Roboty murarskie scian od-
dzielenia pomieszczen z
bloczkéw betonowych gru-
bosci 25 cm

Roboty murarskie - $cianki
dziatowe grubosci 12 cm z
cegty dziurawki, zamurowa-
nia otworéw

19

Stolarka drzwiowa

20

Stolarka okienna

Parapety wewnetrzne

22

Parapety - obrébki zewnetrz-
ne - powlekana blacha tyta-
nowo-cynkowa

23

Wykonanie kabiny prysznico-
wej - Scianki z ptyt HPL wo-
doodpornych laminowanych
laminatem w kolorze NCS
1014

24

Sufity podwieszane z podwdj-
nych ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach stalowych

25

Zabudowy szachtéw z ptyt
gipsowo-kartonowych na
rusztach stalowych

26

Sufity betonowe i $ciany ist-
niejgce - tynki $cian i stropow
istniejacych, przygotowanie
do malowania

27

Tynki cementowo-wapienne
nowych $cian murowanych

28

Utozenie glazury na $cianach
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

29

Roboty malarskie

30

Demontaz instalacji wod-kan

31

Wentylacja mechaniczna

32

Instalacja wodociggowa

33

Instalacja kanalizacji sanitar-
nej

34

Instalacja centralnego ogrze-
wania

35

Przytgcza zewnetrzne

36

Instalacja elektryczna wew-
netrzna

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
Przebudowa pomieszczen piwnicznych fragmentu lewego skrzydia Budynku Giéwnego Politechniki Gdanskiej
1 Rozbidrka istniejacych schodéw na zewnatrz budynku
1/KNR 4-04 Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
4.97*1.17*0.15 m3 0.872
RAZEM 0.872
2|KNR 4-04 Rozebranie stopnic zewnetrznych betonowych ms3
d.1/0301-03
0.141*0.280*0.50%1.17*11 m3 0.254
RAZEM 0.254
3/KNR 4-04 Rozebranie scian, zelbetowych, grubosci do 20 cm m3
d.1/0303-01
4.97*0.20*1.55 m3 1.541
RAZEM 1.541
4/KNR 4-04 Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, betonowych m3
d.1|0302-01
4.97*1.00*0.40 m3 1.988
RAZEM 1.988
5|KNR 4-04 Rozbicie bryt oddzielnych zelbetowych m3
d.1/0306-06
1.988*0.50 m3 0.994
RAZEM 0.994
6|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-01 dowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
0.872+0.254+1.541+1.988+0.994 m3 5.649
RAZEM 5.649
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
5.649 m3 5.649
RAZEM 5.649
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu, naktgdy uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
transportu
Krotnos¢ =7
5.649 m3 5.649
RAZEM 5.649
9|KW Koszt utylizacji gruzu ton
d.1
5.649*2.00 ton 11.298
RAZEM 11.298
2 Roboty ziemne przy budowie nowych schodéw zewnetrznych do piwnicy
10/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.2|0122-01
101.339+23.05 m3 124.389
RAZEM 124.389
11|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, ko- |m3
d.2|0217-04 parka 0,25 m3, grunt kategorii Ill
(3.10+0.20)*0.50*4.50%(1.20-0.50) m3 5.198
3.10"2.70*1.80 m3 15.066
2.00*1.50*1.80 m3 5.400
(2.50+0.75)*9.95*3.20 m3 103.480
istn. -2.80*1.17*0.50*50% m3 -0.819
-2.17*1.17*1.55 m3 -3.935
wypor kons- |-23.05 m3 -23.050
trukcji
korekta ob- |-0.001 m3 -0.001
miaru
RAZEM 101.339
12/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami |m3
d.2|/0209-02 samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Ill, samochéd
5-10t
wypor kons- |9.55%(0.10+0.40)*2.50 m3 11.94
trukcji
2.80*9.55*0.20 m3 5.35
5.20"1.20%(0.10+0.25) m3 2.18
0.25*0.15*0.50*1.20*14 m3 0.32
0.25"0.35*1.20*2 m3 0.21
1.80%(0.10+0.25)*4.85 m3 3.06
korekta ob- |-0.01 m3 -0.01
miaru
RAZEM 23.05
13|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|m3
d.2|0214-04 odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV, samochéd 5-10 t
Krotnos¢ = 14
23.05 m3 23.05

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 10836 dla Maciej




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Kosztorys+inwestorski_26.08

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 23.05
14 KW Koszt statego odktadu gruntu ton
d.2
23.05*1.60 ton 36.88
RAZEM 36.88
15/KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z |m2
d.2|/0326-08 rozbiérkg, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do
3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV
3.12*(9.55+4.01+4.01) m?2 54.818
RAZEM 54.818
16/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 |m3
d.2|0501-01 m, kategoria gruntu I-11I
101.339 m3 101.339
RAZEM 101.339
17|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.2|0236-01
101.339 m3 101.339
RAZEM 101.339
3 Konstrukcja zelbetowa scian oporowych przy schodach zewnetrznych do piwnicy
18/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany pompa, m3
d.3/1101-01 grubosci 10 cm
(0.10+2.50+0.10)*0.10*9.55 m3 2.578
RAZEM 2.578
19/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany (czes¢ pozioma), prostokatna, o |m3
d.3/0238-01 stopie ptaskiej, beton B-45 podawany pompg
2.50"0.40%9.55 m3 9.55
RAZEM 9.55
20|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m, przekroj pros-|m3
d.3]/0239-03 tokatny, grubos¢ do 20 cm, beton B-45 podawany pompg
9.55*2.50*0.20 m3 4.775
RAZEM 4.775
21|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.3|0290-01 we okragte gtadkie, Fi 6 mm A-I
9.20%0.001 t 0.009
RAZEM 0.009
22|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.3/0290-02 we okragte zebrowane, Fi 8 mm A-1lIN
145.9070.001 t 0.146
RAZEM 0.146
23|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.3/0290-02 we okragte zebrowane, Fi 12 mm A-IIIN
803.20%0.001 t 0.803
RAZEM 0.803
24|0ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych |m2
d.3|0618-01
25.79 m?2 25.79
RAZEM 25.79
25/KNR 41 Przygotowanie powierzchni betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia po-|m?2
d.3/0103-01 przez gruntowanie reczne odporng na alkalia emulsjg bitumiczna o uniwersal-
nym zastosowaniu.
58.51+21.965 m?2 80.475
RAZEM 80.475
26|KNR 41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni mineralnych, pionowych - uszczelnia- |m2
d.3/0107-02 nie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
9.55/0.20 m?2 47.75
0.40*279.55 m2 7.64
2.50*2*0.40 m?2 2.00
2.80"2*0.20 m?2 1.12
RAZEM 58.51
27|KNR 41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni mineralnych, pionowych - uszczelnia- |m2
d.3/0106-02 nie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu.
(2.50-0.20)*9.55 m?2 21.965
RAZEM 21.965
4 Plyta zelbetowa biegu schodéw zewnetrznych do piwnicy
28|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek grubos- |m3
d.4/1101-07 ci10 cm
1.56 m3 1.56
RAZEM 1.56
29/ KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany pompa, m3
d.4{1101-01 grubosci 10 cm
1.20*5.2070.10 m3 0.62
1.80*2.7070.10 m3 0.49
2.50*1.80*0.10 m3 0.45
RAZEM 1.56
30|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych |m2
d.4|0618-01
15.6 m?2 15.60
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RAZEM 15.60
31|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton B-45 podawany pom-|mz2
d.4/0218-02 pa
15.6 m2 15.60
RAZEM 15.60
32|KNR 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty, beton B-45 |m2
d.4/0218-06 podawany pompg
Krotnos¢ = 17
15.6 m?2 15.60
RAZEM 15.60
33|KNR 2-02 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwiace, beton B-45 podawany pompg |m3
d.4/0218-07
0.25*0.35*1.20*2 m3 0.21
RAZEM 0.21
34 KNR 2-02 Schody Zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, beton |m3
d.4/0218-01 B-45 podawany pompa
0.35*0.15*0.50*1.20*14 m3 0.441
RAZEM 0.441
35|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, taSma styropianowa |m
d.4/0617-01
20.9 m 20.90
RAZEM 20.90
36 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
d.4|0290-01 we okragte gtadkie, Fi 6 mm A-I
9.20*0.001 t 0.009
RAZEM 0.009
37|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.4/0290-02 we okragte zebrowane, Fi 8 mm A-1lIN
47.80*0.001 t 0.048
RAZEM 0.048
38/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.4/0290-02 we okragte zebrowane, Fi 10 mm A-IlIN
43.70*0.001 t 0.044
RAZEM 0.044
5 Nadproze stalowe
39/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegietz wykuciem bruzd ,do- |m
d.5/0313-04 starczenie i obsadzenie belek stalowych, C 140 mm
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
40|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach, dtugos¢ przebicia do 94 cm - otwér
d.5/1004-16 Sciggi stalowe
7 otwor 7.00
RAZEM 7.00
41|KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciggdéw - 7 szt kg
d.5(1303-01
25 kg 25.00
RAZEM 25.00
42|KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich m2
d.5/0703-01
0.14*3.50 m2 0.49
0.14*3.00 m?2 0.42
0.94%1.00 m?2 0.94
RAZEM 1.85
43|KNR 4-01 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, belki i podciagi m2
d.5/0201-05
0.20%6.50 m2 1.30
0.15*4*2.00 m?2 1.20
0.20%1.00*2 m2 0.40
RAZEM 2.90
44|KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone |m3
d.5/0203-07 belki, podciggi
6.500.20*0.17 m3 0.221
RAZEM 0.221
45|/KNR 2-02 Poduszki zelbetowe prostokatne m3
d.5/0208-01
0.20*0.15*1.20 m3 0.036
RAZEM 0.036
46|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach - kotwy wklejane otwér
d.5/1004-06
2 otwor 2.00
RAZEM 2.00
47|/KNR 7-28 Osadzenie kotew M12 wklejanych zestaw
d.5/0104-01
2 zestaw 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 7-28 Zalanie otworéw kotwicznych - zaprawa klejowa konstrukcyjna otwér
d.5/0105-01
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2 otwor 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany m3
d.5/0108-17
0.17*0.20%6.50 m3 0.221
0.15*0.20*1.20 m3 0.036
RAZEM 0.257
50|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz ms3
d.5/0108-20 (kol.17-19)
Krotnos¢ =7
0.257 m3 0.257
RAZEM 0.257
51|KW Koszt utylizacji gruzu t
d.5
0.257*2 t 0.514
RAZEM 0.514
6 Obudowa nadproza stalowego sylikatowo-cementowa ptyta ogniochronng o klasie odpornosci El 120
52|KNR 2-02 Obudowa nadproza stalowego sylikatowo-cementowg ptyta ogniochronng o m?2
d.6/2006-05 klasie odpornosci EI 120
0.21*6.50 m?2 1.365
1.00%1.00 m?2 1.000
RAZEM 2.365
53|KNR 2-02 Dodatek za drugg warstwe ptyt - obudowa nadproza stalowego sylikatowo-ce- |m?2
d.6/2006-06 mentowg ptyta ogniochronng o klasie odpornosci El 120
2.365 m?2 2.365
RAZEM 2.365
7 Barierka schodéw zewnetrznych ocynkowana malowana proszkowo
54 KNR 2-02 Balustrady z pochwytem stalowym na murku oporowym schodéw m
d.7(1209-01
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
55/KNR 2-02 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.7|1208-03
5.2 m 5.20
RAZEM 5.20
8 Naprawa elewacji w porozumieniu z konserwatorem zabytkéw w miejscu przebudowy schodow zewnetrz-
nych do piwnicy
56| KW Naprawa elewacji w porozumieniu z konserwatorem zabytkéw w miejscu prze- |m?2
d.8 budowy schodéw zewnetrznych do piwnicy (kalkulacja uproszczona)
4.60"2.12*0.50 m2 4.876
2.70*2.12 m?2 5.724
2.00*1.50 m2 3.000
1.80%1.50 m?2 2.700
1.8070.62 m2 1.116
-1.00*2.00 m?2 -2.000
-1.10*1.40 m2 -1.540
(1.00+2.00+2.00)*0.80 m?2 4.000
(1.10+1.40+1.40)*0.80 m?2 3.120
RAZEM 20.996
9 Wierzchnia warstwa posadzek schodow i podestéw w/g projektu "szczotkowany beton"
57|KW Wierzchnia warstwa posadzek schodéw i podestéw w/g projektu "szczotkowa- |m2
d.9 ny beton" (kalkulacja uproszczona)
15.6 m?2 15.60
RAZEM 15.60
10 Roboty demontazowe scian wewnagtrz pomieszczen
58/ KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.10|0349-02
4.4172.60%0.25 m3 2.866
(1.00+1.00)*2.60*0.25 m3 1.300
(0.50+0.50)*2.60*0.25 m3 0.650
RAZEM 4.816
59/KNR 4-01 Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$é scianki 1/2 cegty m2
d.10|0348-03
3.20"2.60 m?2 8.32
RAZEM 8.32
60|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za- |[m3
d.10{0329-03 prawa cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
0.90*2.25*0.80 m3 1.62
0.90*2.00*0.95 m3 1.71
RAZEM 3.33
61/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.10/0819-15
5.00*2.60 m?2 13.00
RAZEM 13.00
62| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gru- szt
d.10/0333-13 bos¢ $cian 3 cegty - otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne pod oknem
2 szt 2.00
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RAZEM 2.00
63|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany m3
d.10/0108-17
4.817+8.32+(3.33"0.12)+(13.00*0.015)+0.10 m3 13.832
RAZEM 13.832
64|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz m3
d.10{0108-20 (kol.17-19)
Krotnos¢ = 7
13.832 m3 13.832
RAZEM 13.832
65 KW Koszt utylizacji gruzu t
d.10
13.832*2.00 t 27.664
RAZEM 27.664
11 Demontaz stolarki istn. okiennej i drzwiowej, podokiennikow, balustrady zewn.
66|KNR 4-01 Woykucie z muru, oscieznic okiennych 1,11x1,45 m, powierzchnia do 2 m2 szt
d.11|0354-04
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR 4-01 Woykucie z muru, oscieznic okiennych 1,00x1,87 m, powierzchnia do 2 m2 szt
d.11|0354-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
68| KNR 4-01 Woykucie z muru, oscieznic okiennych 1,10x0,97 m, powierzchnia do 2 m2 szt
d.11|0354-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 4-01 Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych 1,00x2,00 m, powierzchnia do 2 m2 szt
d.11|0354-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR 4-01 Woykucie z muru, oscieznic drzwiowych 0,90x2,00 m, powierzchnia do 2 m2 szt
d.11|0354-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR 4-01 Woykucie z muru, o$cieznic drzwiowych 0,80x2,00 m, powierzchnia do 2 m2 szt
d.11|0354-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 4-01 Woykucie z muru, podokiennikéw m
d.11|0354-12
1.27*2 m 2.54
1.26 m 1.26
1.25 m 1.25
RAZEM 5.05
73|KNR 4-01 Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki balustrady szt
d.11|0354-14
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
12 Demontaz posadzek betonowych piwnicy w celu obnizenia o 30 cm z wykonaniem nowych podbudéw
74|/ KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm m3
d.12|0212-01
92.60%0.15 m3 13.89
RAZEM 13.89
75/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.12/0104-02 mentéw, gtebokos¢ 0,80 m w gruncie kategorii lll - pogtebianie piwnic
92.60*0.80 m3 74.08
RAZEM 74.08
76| KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m, grunt kate- |m3
d.12|0105-04 gorii |-l
74.08 m3 74.08
RAZEM 74.08
77/KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami, dodatek za kazde nastgpne 10 m |m3
d.12|0105-07
74.08 m3 74.08
RAZEM 74.08
78/ KNR 4-01 Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz betonowy m3
d.12|0108-15
13.89 m3 13.89
RAZEM 13.89
79/KNR 4-01 Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz m3
d.12/0108-20 (kol.17-19)
Krotnos¢ =7
13.89 m3 13.89
RAZEM 13.89
80|KW Koszt utylizacji gruzu t
d.12
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13.89*2.00 t 27.78
RAZEM 27.78
81|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii 11l m3
d.12/0108-06
74.08 m3 74.08
RAZEM 74.08
82|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny|m3
d.12|0108-08 1 km
Krotnos¢ = 7
74.08 m3 74.08
RAZEM 74.08
83 KW Koszt statego odktadu ziemia ton
d.12
74.08*1.60 ton 118.528
RAZEM 118.528
13 Podbudowa posadzek piwnic
84|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, zwir grubosci |m3
d.13/1101-07 30 cm
94.50*0.30 m3 28.35
RAZEM 28.35
85|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany pompa, m3
d.13/1101-01 grubosci 25 cm
94.50*0.25 m3 23.625
RAZEM 23.625
86|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach - 2x m2
d.13/0618-03 Krotnos¢ = 2
94.5 m?2 94.50
RAZEM 94.50
87|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
d.13]0609-03 wierzchu konstrukceiji, styrodur grubosci 6 cm
94.5 m?2 94.50
RAZEM 94.50
88|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-15 podawany pompa, m3
d.13/1101-01 grubosci 4 cm
94.5070.04 m3 3.78
RAZEM 3.78
89|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
d.13/1106-07
94.5 m?2 94.50
RAZEM 94.50
14 Posadzka piwnic z ptytek gres
90|KNR 12 Posadzki z ptytek gres uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m?2
d.14/1118-01
94.50 m?2 94.50
-4.30 m?2 -4.30
RAZEM 90.20
91|KNR 12 Posadzki z ptytek gres w/g projektu rys.5, uktadanych na klej, metoda kombi- |m2
d.14(1118-09 nowana
90.2 m?2 90.20
RAZEM 90.20
92|KNR 12 Cokoliki z ptytek gres na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 10 cm, przygoto- |m
d.14|1120-04 wanie podtoza
76 m 76.00
RAZEM 76.00
93|KNR 12 Cokoliki z ptytek gres na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 10 cm, metoda |m
d.14(1120-06 kombinowana
76 m 76.00
RAZEM 76.00
94|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.14/0603-05 zimno - ptynna folia
90.2 m?2 90.20
RAZEM 90.20
95|0ORGB 2-02 |Osadzenie profili fugowych m
d.14|0842-01
7 m 7.00
RAZEM 7.00
15 Posadzka cementowa kanatu wentylacyjnego pom. 0.3
96|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.15/1106-02
4.3 m2 4.30
RAZEM 4.30
16 Wzmocnienie tawy fundamentowej grodzicami PCV typ G-333/10
97|KNR 2-01 Wzmocnienie fawy fundamentowej grodzicami PCV typ G-333/10 (kalkulacja |m2
d.16|0325-02 indywidualna)
59.225*2.10 m?2 124.372
RAZEM 124.372
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98|KNR 2-02 Odsadzka cementowa m3
d.16|0219-01
59.255*0.10*0.30 m3 1.778
RAZEM 1.778
17 Roboty murarskie scian oddzielenia pomieszczen z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm
99|ORGB 2-02 |Sciany oddzielenia pomieszczen z bloczkéw betonowych, grubosci 25 cm, na  |m2
d.17{0137-01 zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa
3.27*2.60 m?2 8.502
RAZEM 8.502
18 Roboty murarskie - $cianki dzialowe grubosci 12 cm z cegty dziurawki, zamurowania otworow
100|KNRW 2-02 |Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2 cegty, z cegiet dziurawek m2
d.18|0126-02
(2.66+2.25+2.54+1.12+4.41+2.66+2.68+1.545+1.04+1.66+1.00)*2.60 m2 61.269
-0.90*2.00*7 m?2 -12.600
-0.802.00 m?2 -1.600
RAZEM 47.069
101|KNRW 2-02 |Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/4 cegty, z cegiet dziurawek m2
d.18/0126-01
0.515*2.60 m?2 1.339
RAZEM 1.339
102|ORGB 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach dziatowych m
d.18|0187-02
1.30*7 m 9.10
1.20 m 1.20
RAZEM 10.30
103|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, grubosci |m2
d.18|0303-02 1/2 cegly
0.30*0.20 m?2 0.060
0.15*0.30*2 m2 0.090
0.20*0.40%4 m?2 0.320
0.35"0.35*2 m2 0.245
0.30*0.30*2 m?2 0.180
RAZEM 0.895
104 |KNR 4-01 Wykonanie otworéw pod sufitem na kanat Fi 190 mm i Fi 100 mm szt
d.18|0333-08
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR 4-01 Wykonanie otworéw pod sufitem na kanat 30x20 cm szt
d.18|0333-08
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
106 |KNR 4-01 Wykonanie otworéw pod sufitem na kanat Fi 125 mm szt
d.18|0333-08
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 4-01 Wykonanie otworéw pod sufitem na kanat 40x10 cm szt
d.18|0333-08
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
108 |KNR 4-01 Wykonanie otworéw pod sufitem na kanat 60x16 cm i 60x10 cm szt
d.18|0333-08
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
109|KNR 4-01 Wykonanie otworéw pod sufitem na kanat 16x16 cm szt
d.18|0333-08
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19 Stolarka drzwiowa
110|KW Zakup - Drzwi wewnetrzne ptycinowe z oscieznica, kolor biaty, petne, wymiar  |m2
d.19 90x200 cm - szt.4
0.90"2.00*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
111|KW Zakup - Drzwi wewnetrzne ptycinowe z oscieznica, kolor biaty, petne, z kratkg |m2
d.19 wentylacyjna, zamek tazienkowy, wymiar 90x200 cm - szt.4
0.90"2.00%4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
112|KW Zakup - Drzwi wewnetrzne ptycinowe z oscieznicg, do kabiny prysznicowek z  |m2
d.19 ptyty laminowanej HPL, z kratkg wentylacyjnag, zamek tazienkowy, wymiar
90x200 cm - szt.1
0.90*2.00*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
113|KW Zakup - Drzwi wewnetrzne ptycinowe z os$cieznica, kolor biaty, petne, wymiar  |m2
d.19 80x200 cm - szt.1
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
114|KW Zakup - Drzwi zewnetrzne ocieplone, antywtamaniowe, wymiar 90x225 cm - m?2
d.19 szt.1
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0.90"2.25 m?2 2.025
RAZEM 2.025
115/KNNR 2 Montaz oscieznic drzwiowych (bez kosztu oscieznic) m2
d.19/1104-02
7.20+7.20+1.80+1.60 m?2 17.80
RAZEM 17.80
116|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych (bez kosztu skrzydet) m2
d.19/1103-01
17.8 m?2 17.80
RAZEM 17.80
117|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych, wewnetrzne szt
d.19/0903-01
17.8 szt 17.80
RAZEM 17.80
118|KNR 4-01 Zatozenie oku¢, drzwiowe wewnetrzne: klamki z szyldami szt
d.19|0920-20
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
119|KNR 19 Montaz drzwi antywtamaniowych (bez kosztu drzwi) m2
d.19/1024-07
0.90"2.25 m?2 2.025
RAZEM 2.025
20 Stolarka okienna
120|KW Zakup - Okna w/g projektu (drewniane lub PCV), wymiar 111x115cm - szt.3 |m2
d.20
1.11*1.15*3 m?2 3.83
RAZEM 3.83
121|KNRW 2-02 |Okna z wysokoudarowego PVC lub drewniane, okna, ponad 1,5 m2, kotwy - m?2
d.20(1018-04 montaz (bez kosztu okien)
3.83 m?2 3.83
RAZEM 3.83
21 Parapety wewnetrzne
122|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne - kanglomerat szer. 70 cm m
d.21|2103-01
1.27*3 m 3.81
RAZEM 3.81
22 Parapety - obréobki zewnetrzne - powlekana blacha tytanowo-cynkowa
123|ORGB 2-02 |Parapety zewnetrzne - powlekana blacha tytanowo-cynkowa m2
d.22|0541-02
3.81*0.40 m?2 1.524
RAZEM 1.524
124|ORGB 2-02 |Obrdbki zewnetrzne murku - powlekana blacha tytanowo-cynkowa m2
d.22|0541-02
9.55*0.40 m?2 3.82
RAZEM 3.82
23 Wykonanie kabiny prysznicowej - Scianki z ptyt HPL wodoodpornych laminowanych laminatem w kolorze
NCS 1014
125|KW Zakup - Kabina prysznicowa - wyréb z ptyt laminowanych wodoodpornych na |m2
d.23 stelazach
(1.00+2.00)*2.60 m2 7.80
-0.90*2.00 m2 -1.80
RAZEM 6.00
126|KNR 14 Wykonanie kabiny prysznicowej - $cianki z ptyt wodoodpornych laminowanych |m2
d.23/2010-12 - analogia R, M=0
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
24 Sufity podwieszane z podwojnych plyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych
127|KNR 14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi wododpornymi na ruszcie m2
d.24|2012-03 metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany
06 (0.75+0.75+0.625)*1.00 m2 212
(2.93+2.93)*(0.625-0.15) m?2 2.78
1.2070.15 m2 0.18
(2.93+2.93+0.75+0.75)*0.30 m?2 2.21
07 (0.25+0.62+0.62+0.25)*0.25 m2 0.44
(0.40+0.80+0.40)*2*0.25 m?2 0.80
(0.25+0.62+0.62+0.25)*0.40 m2 0.70
(0.40+0.80+0.40+0.40+0.80+0.40+0.62+0.62+0.62+0.62)*0.255 m?2 1.45
0.33"0.90 m2 0.30
0.90*0.355 m?2 0.32
1.85%0.90 m2 1.66
05 (1.025+1.02)*0.325 m?2 0.66
(0.59+1.175+0.69+0.325)*0.60 m2 1.67
0.25*0.90 m2 0.22
0.90"0.255 m?2 0.23
1.00%1.12 m2 112
01 (0.70+0.85+0.80+0.80+0.85)*0.715 m?2 2.86
(0.92+0.92)*0.70 m?2 1.29
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(0.70+0.85+0.80+0.80+0.85+0.70)*0.715 m2 3.36
(0.85+0.80+0.80+0.85+0.92+0.92+0.85+0.80+0.80+0.85+0.70)*0.31 m2 2.83

04 0.70*1.60 m2 1.12
(0.70+0.90+2.00+2.00+2.00+2.00+0.90+0.70)*2*0.70 m2 15.68
(0.935+0.935)*2*0.70 m2 2.62
(0.90+8.00+0.90+0.935+0.935)*2*0.31 m2 7.24

korekta ob- |-0.03 m2 -0.03

miaru

RAZEM 53.83
128|KNR 14 Okfadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2

d.24(2012-04 ksztattownikéw CD i UD, dodatek za drugg warstwe ptyt wodoodpornych
53.86 m?2 53.86

RAZEM 53.86
25 Zabudowy szachtow z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych
129|KNR 14 Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartono- |m2
d.25|2011-03 wymi na rusztach metalowych, obudowa szachtéw jednowarstwowa, typ 100-
101
0.90*2.60 m?2 2.34
1.00*2.60 m2 2.60
0.90*2.60 m?2 2.34
RAZEM 7.28
26 Sufity betonowe i $ciany istniejace - tynki $cian i stropow istniejacych, przygotowanie do malowania
130|KNR 2-02 Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy, kategoria | - stropy istniejgce m2

d.26|0803-04
94.50 m2 94.50

sufity g-k cz. |-38.27 m2 -38.27

pozioma

RAZEM 56.23
131|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany, kategoria | - $ciany istniejace m2

d.26|0803-01
213.603 m?2 213.603

RAZEM 213.603
132|KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, m2

d.26|2009-03 podtoze betonowe
56.23 m?2 56.23

RAZEM 56.23
133|KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, m2

d.26/2009-02 podtoze z tynku
82.155*2.60 m?2 213.603

RAZEM 213.603
27 Tynki cementowo-wapienne nowych $cian murowanych

134|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany, kategoria | m?2

d.27|0803-01
8.502*2 m?2 17.004
(47.069+1.339)*2 m2 96.816
0.805 m?2 0.805

RAZEM 114.625

135|KNR 2-02 Tynki zwykle osciezy wykonywane recznie m?2

d.27|0810-03
(2.00+2.00)*1.00 m?2 4.000
(2.60+2.60)*0.82 m2 4.264
(1.11+1.15+1.15)*0.60*3 m?2 6.138
(0.90+2.25+2.25)*0.60 m?2 3.240

RAZEM 17.642

136|ORGB 2-02 |Osadzenie listew wykonczajgcych tynkarskich m

d.27|0842-01
84.2 m 84.20

RAZEM 84.20
28 Utozenie glazury na scianach

137|KNR 12 Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m?2

d.28|0829-01
0.62*2.115 m?2 1.31
(0.595+0.94)2.115 m2 3.25
0.615*2.10 m?2 1.29
3.00"2.10 m2 6.30
-0.90*1.00 m?2 -0.90
0.60"3.30 m2 1.98
(0.46+0.475)*2.115 m?2 1.98
0.33"2.615 m2 0.86
(0.91+1.27)*2.315 m?2 5.05
0.90"2.115 m2 1.90
(1.90+1.055+3.50)*2.10 m?2 13.56
0.3452*2.115 m2 1.46
0.90*2.115 m?2 1.90
(0.915+2.25+0.90+3.50)*2.115 m?2 16.00
-0.60*0.80 m?2 -0.48
-0.90*2.00 m?2 -1.80
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(1.465+1.00)2.115 m2 5.21
(0.82+0.9+0.92+0.88)*2.10 m2 7.39
0.90"2.10 m2 1.89
2.25*2.10 m2 4.72
-0.90*2.00 m2 -1.80
0.915*2.10 m?2 1.92

RAZEM 72.99
138|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2

d.28/0603-05 zimno - ptynna folia
73 m?2 73.00

RAZEM 73.00

139|KNR 12 Licowanie $cian ptytkami w/g projektu na klej, metoda kombinowana m?2

d.28|0829-09
73 m?2 73.00

RAZEM 73.00
140|ORGB 2-02 |Wykonczenia pomieszczen - sylikonowanie krawedzi wklestych i przy "biatym |m

d.28|0842-01 montazu"

84 m 84.00
RAZEM 84.00
29 Roboty malarskie
141|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
d.29|1134-01
sufity g-k po- |53.86 m2 53.86
ziome + el.
pionowe
stropy bet.  |56.23 m?2 56.23
RAZEM 110.09
142|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
d.29|1134-02
gk 7.28 m?2 7.28
istn 213.603 m2 213.60
tynk 114.625+17.642 m2 132.27
- glazura -73.00 m2 -73.00
RAZEM 280.15
143|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z gruntowa- |m2
d.29/1505-03 niem, 2-krotne - sufit bet.
56.23 m?2 56.23
RAZEM 56.23
144|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z gruntowa- |m2

d.29/1505-03 niem, 2-krotne- sciany tynk
213.603 m2 213.60
132.267 m?2 132.27

glazura -73.00 m2 -73.00
RAZEM 272.87
145|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i |mz2

d.29|1505-05 szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
53.86 m2 53.86
7.28 m?2 7.28

RAZEM 61.14

146/ KNRW 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2

d.29|1216-01
94.5 m?2 94.50

RAZEM 94.50
30 Demontaz instalacji wod-kan

147|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl

d.30|0235-06
4 kpl 4.00

RAZEM 4.00
148|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl

d.30|0235-08
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
149|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi 32-40 mm szt

d.30|0233-05
4 szt 4.00

RAZEM 4.00
150|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi 110 mm szt

d.30|0233-08
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
151|KNR 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fido 50 |m

d.30/0230-07 mm
14 m 14.00

RAZEM 14.00
152|KNR 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi 110 mm |m

d.30|0230-08
2 m 2.00
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RAZEM 2.00
153|KNR 4-02 Demontaz baterii, umywalkowej szt
d.30/0132-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
154|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego, Fi 15-20 mm szt
d.30/0133-01
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
155|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm m
d.30|0114-01
22 m 22.00
RAZEM 22.00
156|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny piwniczny, Fi 100 |szt
d.30/0234-03 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.30/0336-01 piennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly
25 m 25.00
RAZEM 25.00
31 Wentylacja mechaniczna
158 KW Zakup - N1 - Przewdéd prosty 200x100 mm; 1=8,90 m z blachy ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.20+0.10)*2*8.90 m?2 5.34
RAZEM 5.34
159|KW Zakup - N2 - Konfuzor 500x100/200x100 mm z blachy ocynkowanej - szt.1 m?2
d.31
(0.50+0.10)*2*0.40 m?2 0.48
(0.20+0.10)*2*0.40 m?2 0.24
RAZEM 0.72
160|KW Zakup - N3 - Przewdd prosty 500x100 mm; 1=0,90 m, z blachy ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.50+0.10)*2*0.90 m?2 1.08
RAZEM 1.08
161|KW Zakup - N4 - Kolano 500x100 mm z blachy ocynkowanej - szt.2 m2
d.31
(0.50+0.10)*2*0.70*2 m?2 1.68
RAZEM 1.68
162|KW Zakup - N5 - Przewdd prosty 500x100 mm; I=1,90 m, z blachy ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.50+0.10)*2*1.90 m?2 2.28
RAZEM 2.28
163|KW Zakup - N6 - Zaslepka 200x100 mm z blachy ocynkowanej - szt.1 m2
d.31
0.20*0.10 m?2 0.02
RAZEM 0.02
164|KW Zakup - N7 - Przewdd prosty 500x100 mm; |1=0,60 m, z blachy ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.50+0.10)*2*0.60 m?2 0.72
RAZEM 0.72
165|KW Zakup - N8 - Konfuzor 600x100/500x100 mm z blachy ocynkowane;j - szt.1 m2
d.31
(0.60+0.10)*2*0.40 m2 0.56
(0.50+0.10)*2*0.40 m?2 0.48
RAZEM 1.04
166 KW Zakup - N9 - Przewdéd prosty 600x100 mm |=0,40 m z blachy ocynkowanej - m2
d.31 szt.1
(0.60+0.10)*2*0.40 m?2 0.56
RAZEM 0.56
167|KW Zakup - N10 - Kolano 600x100 mm z blachy ocynkowanej - szt.1 m?2
d.31
(0.60+0.10)*2*0.50*1 m?2 0.70
RAZEM 0.70
168 KW Zakup - N11 - Przewod prosty 600x100 mm 1=1,30 m z blachy ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.60+0.10)*2*1.30 m?2 1.82
RAZEM 1.82
169 KW Zakup - N12 - Trojnik prosty 600x100/60x160/600x100 mm, z blachy ocynko- |m2
d.31 wanej - szt.1
(0.60+0.10)*2*0.70 m2 0.980
(0.60+0.16)*2*0.35 m?2 0.532
RAZEM 1.512
170|KW Zakup - N13 - Konfuzor 600x100/300x100 mm z blachy ocynkowanej - szt.1 m2
d.31
(0.60+0.10)*2*0.40 m?2 0.56
(0.30+0.10)*2*0.40 m?2 0.32
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RAZEM 0.88
171|KW Zakup - N14 - Konfuzor 160x160/100x100 mm z blachy ocynkowanej - szt.1 m2
d.31
0.16"470.30 m2 0.192
0.10*4*0.30 m?2 0.120
RAZEM 0.312
172|KW Zakup - N15 - Zaslepka 300x100 mm z blachy ocynkowanej - szt.1 m2
d.31
0.30*0.10 m?2 0.03
RAZEM 0.03
173\ KW Zakup - N16 - Przewod prosty 600x160 mm 1=1,60 m z blachy ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.60+0.16)*2*1.60 m?2 2.432
RAZEM 2.432
174 KW Zakup - N17 - Kolano 600x160 mm z blachy ocynkowanej - szt.3 m2
d.31
(0.60+0.16)*2*0.70*3 m?2 3.192
RAZEM 3.192
175|KW Zakup - N18 - Konfuzor 600x255/600x160 mm z blachy ocynkowane;j - szt.1 m?2
d.31
(0.60+0.255)*2*0.35 m2 0.598
(0.60+0.16)*2*0.35 m?2 0.532
RAZEM 1.130
176|KW Zakup - N19 - Dyfuzor 600x160/660x255 mm z blachy ocynkowane;j - szt.1 m2
d.31
(0.60+0.16)*2"0.35 m2 0.532
(0.66+0.255)*2*0.35 m?2 0.640
RAZEM 1.172
177|KW Zakup - N20 - Przewdd prosty 600x160 mm 1=2,50 m z blachy ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.60+0.16)*2*2.50 m?2 3.80
RAZEM 3.80
178|KW Zakup - N21 - Przewdd prosty 600x160 mm 1=2,20 m z blachy ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.60+0.16)*2*2.20 m?2 3.344
RAZEM 3.344
179 KW Zakup - N22 - Przewod prosty 600x160 mm 1=0,60 m z blachy ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.60+0.16)*2*0.60 m?2 0.912
RAZEM 0.912
180|KW Zakup - N23 - Konfuzor 800x300/600x160 mm z blachy ocynkowane;j - szt.1 m?2
d.31
(0.80+0.30)*2*0.35 m?2 0.770
(0.60+0.16)*2*0.35 m?2 0.532
RAZEM 1.302
181|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m2
d.31/0101-05 tek do 35%, ocynkowane - montaz (bez kosztu przewoddw)
5.34+0.72+1.08+1.68+2.28+0.02+0.72+1.04+0.56+0.70+1.82+1.512+0.88+ m2 35.98
0.312+0.03+2.432+3.192+1.131+1.173+3.80+3.344+0.912+1.302
RAZEM 35.98
182|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne, typ A, 800x300 mm szt
d.31|0146-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
183|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewna Vmin=1300 m3/h szt
d.31|0320-06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
184|KW Zakup - W1 - Zaslepka 400x100 mm z blachy stalowej ocynkowanej - szt.1 m?2
d.31
0.40*0.10 m?2 0.04
RAZEM 0.04
185|KW Zakup - W2 - Przewod prosty 400x100 mm; 1=4,80 m, z blachy ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.40+0.10)*2*4.80 m?2 4.80
RAZEM 4.80
186|KW Zakup - W3 - Kolano 400x100 mm z blachy ocynkowanej - szt.1 m?2
d.31
(0.40+0.10)*2*0.50 m?2 0.50
RAZEM 0.50
187 KW Zakup - W4 - Przewdd prosty 400x100 mm; 1=0,50 m, z blachy ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.40+0.10)*2*0.50 m?2 0.50
RAZEM 0.50
188 KW Zakup - W5 - Trojnik prosty 100x100/100x100/100x100 mm z blachy ocynko- |m2
d.31 wanej - szt.1
0.10*4*0.60 m?2 0.24
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RAZEM 0.24
189|KW Zakup - W6 - Trojnik prosty 400x100/160x100/400x100 mm z blachy ocynko- |m2
d.31 wanej - szt.1
(0.40+0.10)*2*0.50 m2 0.50
(0.16+0.10)*2*0.25 m?2 0.13
RAZEM 0.63
190|KW Zakup - W7 - Kolano 160x100 mm z blachy ocynkowanej - szt.1 m2
d.31
(0.16+0.10)*2*0.40 m?2 0.208
RAZEM 0.208
191|KW Zakup - W8 - Przewod prosty 160x100 mm; 1=0,70 m,z blachy ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.16+0.10)*2*0.70 m?2 0.364
RAZEM 0.364
192|KW Zakup - W9 - Zaslepka 160x100 mm z blachy stalowej ocynkowanej - szt.1 m?2
d.31
0.16*0.10 m?2 0.016
RAZEM 0.016
193|KW Zakup - W10 - Dyfuzor 400x100/300x200 mm z blachy stalowej ocynkowanej - |m2
d.31 szt.1
(0.40+0.10)*2*0.40 m?2 0.40
(0.30+0.20)*2*0.40 m?2 0.40
RAZEM 0.80
194|KW Zakup - W11 - Przewod prosty 300x200 mm; I=5,50 m, z blachy ocynkowanej - |[m2
d.31 szt.1
(0.30+0.20)*2*5.50 m?2 5.50
RAZEM 5.50
195|KW Zakup - W12 - Redukcja prostokatno-kotowa 300x200/Fi 198 mm z blachy m2
d.31 ocynkowane;j - szt.1
(0.30+0.20)*2*0.30 m2 0.300
3.14*0.198*0.30 m?2 0.187
RAZEM 0.487
196|KNR 2-17 W14 - Wentylator kanatowy V min. 815 m3/h - zakup i montaz szt
d.31/0205-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
197 KW Zakup - W14 - Przewdd prosty Fi 198 mm I=1,50 m z blachy stalowej ocynko- |m2
d.31 wanej - szt.1
3.14*0.198*1.50 m2 0.933
RAZEM 0.933
198|KW Zakup - W15 - Trojnik prosty Fi 125/125/125 mm z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.31 nej - szt.1
3.14*0.125*0.60 m?2 0.236
RAZEM 0.236
199 KW Zakup - W16 - Przewdd prosty Fi 125 mm 1=0,10 m z blachy stalowej ocynko- |m2
d.31 wanej - szt.1
3.14*0.125*0.10 m2 0.039
RAZEM 0.039
200 (KW Zakup - W17 - Przewéd prosty Fi 125 mm 1=2,50 m z blachy stalowej ocynko- |m2
d.31 wanej - szt.1
3.14*0.125*2.50 m?2 0.981
RAZEM 0.981
201 KW Zakup - W18 - Kolano Fi 125 mm z blachy stalowej ocynkowanej - szt.2 m?2
d.31
3.14*0.125*0.40*2 m?2 0.314
RAZEM 0.314
202| KW Zakup - W19 - Przewdd prosty Fi 125 mm 1=0,70 m z blachy stalowej ocynko- |m2
d.31 wanej - szt.1
3.14*0.125*0.70 m?2 0.275
RAZEM 0.275
203 |KW Zakup - W20 - Konfuzor Fi 125/97 mm z blachy stalowej ocynkowanej - szt.1 |m2
d.31
3.14*0.125*0.25 m2 0.098
3.14*0.09770.25 m?2 0.076
RAZEM 0.174
204|KNR 2-17 W21 - Wentylator kanatowy V min. 312 m3/h - zakup i montaz szt
d.31/0205-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
205|KW Zakup - W22 - Przewdd prosty Fi 97 mm 1=1,80 m z blachy stalowej ocynko- |m2
d.31 wanej - szt.1
3.14*0.097*1.80 m?2 0.548
RAZEM 0.548
206|KNR 2-17 W-23 - Wentylatory fazienkowe V min=153 m3/h szt
d.31/0206-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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207 KW Zakup - W24 - Przewdd prosty Fi 118 mm 1=0,80 m z blachy stalowej ocynko- |m2
d.31 wanej - szt.1
3.14*0.118*0.80 m2 0.296
RAZEM 0.296
208|KNR 2-17 W25 - Wyrzutnia $cienna Fi 118 mm z siatkg szt
d.31/0147-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
209 KW Zakup - W26 - Kolano Fi 97 mm z blachy stalowej ocynkowanej - szt.2 m2
d.31
3.14*0.097*0.35*2 m?2 0.213
RAZEM 0.213
210|KW Zakup - W27 - Przewdd prosty Fi 97 mm 1=1,30 m, z blachy ocynkowane;j - m2
d.31 szt.1
3.14*0.097*1.30 m?2 0.396
RAZEM 0.396
211|KNR 2-17 W28 - Wyrzutnia scienna Fi 97 mm z siatkg szt
d.31|0147-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
212|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do |m2
d.31/0113-02 35%, Fi do 200 mm, ocynkowane - montaz (bez kosztu przewoddw)
0.933+0.236+0.039+0.981+0.314+0.275+0.174+0.548+0.296+0.213+0.396 m?2 4.405
RAZEM 4.405
213|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m?2
d.31/0101-05 tek do 35%, ocynkowane - montaz (bez kosztu przewoddw)
0.04+4.80+0.50+0.24+0.63+0.208+0.364+0.016+0.80+5.50+0.487 m?2 13.585
RAZEM 13.585
214|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych szt
d.31/0138-01
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
215|KNR 2-16 Izolacja matami z wetny mineralnej, gr. 150 mm na folii aluminiowe;j m2
d.31/0315-04
4.405+13.585+35.98 m?2 53.97
RAZEM 53.97
216|KNR 2-20 Uruchomienie instalacji wentylacji - badania i pomiary (kalkulacja indywidual- |szt
d.31/0404-01 na)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32 Instalacja wodociggowa
217|KNRW 2-15 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych, na stropie w budynku - rury PE stabilizo- |m
d.32|0404-01 wane wkitadka AL Fi 18x2,0 mm
2.80+2.80+2.20+2.20+2.70+4.10+45.10+4.10+3.70+2.60+1.10+2.20+2.20 m 77.80
RAZEM 77.80
218|KNRW 2-15 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych, na stropie w budynku - rury PE stabilizo- |m
d.32|0404-01 wane wkitadka AL Fi 20x2,0 mm
11.8+2.70+8.00 m 22.50
RAZEM 22.50
219|KNRW 2-15 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych, na $cianach w budynku - rury PE stabili- |m
d.32/0404-03 zowane wktadkg AL Fi 25x2,5 mm
11.70+2.70+2.20+2.20+8.00 m 26.80
RAZEM 26.80
220|KNRW 2-15 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych, na $cianach w budynku - rury PE stabili- |m
d.32]0404-03 zowane wktadka AL Fi 32x3,0 mm
8.00+4.20 m 12.20
RAZEM 12.20
221|KNRW 2-15 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych, na $cianach w budynku - rury PE stabili- |m
d.32|0404-04 zowane wktadkg AL Fi 40x3,5 mm
RAZEM 11.50
222\ KW Wiaczenie do istn. instalacji wodociggowej (kalkulacja uproszczona) szt
d.32
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
223|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.32/0336-01 piennej
14 m 14.00
RAZEM 14.00
224|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i scianach m
d.32|0207-01
14 m 14.00
RAZEM 14.00
225|KNRW 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.32/0116-08 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew.15 mm, o potaczeniu metalowym
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
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226 KNRW 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.32/0116-01 wor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym,
Fi_zew.15 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
227|KNRW 2-15 |Zawory przelotowe kgtowe do wc, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt
d.32/0132-01 sztucznych, Dn 15 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
228/ KNRW 2-15 |Zawory przelotowe kulowe, Dn 15 mm szt
d.32|0130-01
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
229|KNRW 2-15 |Bateria umywalkowa z mieszaczem, stojgca, Dn 15 mm szt
d.32|0137-02
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
230|KNRW 2-15 |Bateria zmywakowa, stojaca, Dn 15 mm i do zlewu gospodarczego szt
d.32|0137-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
231|KNRW 2-15 |Bateria natryskowa podtynkowa chromowana, jednouchwytowa, Dn 15 mm szt
d.32|0137-09
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
232|KNRW 2-15 |Zawory czerpalne ze ztgczka do weza Fi 15 mm szt
d.32|0136-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR 34 Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi m
d.32|0101-02
150.8 m 150.80
RAZEM 150.80
234/KNRW 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu- |m
d.32/0127-01 dynkach, rurocigg Fi do 63 mm
77.80+22.50+26.80+12.20+11.50 m 150.80
RAZEM 150.80
235|KNRW 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych m
d.32|0128-01
150.8 m 150.80
RAZEM 150.80
236|KW Badanie wody w San Epid szt
d.32
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33 Instalacja kanalizacji sanitarnej
237|KNRW 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na|m
d.33]0203-03 wcisk, Fi 110 mm
8.07+1.36+0.38+0.25 m 10.06
RAZEM 10.06
238|KNRW 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na|m
d.33/0203-02 wcisk, Fi 75 mm
(13.95-8.07)+0.98+0.69+0.98+1.52+0.19+0.39+0.18+(0.20*9) m 12.61
RAZEM 12.61
239|KNRW 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na|m
d.33/0208-01 wcisk, Fi 50 mm
10.2 m 10.20
RAZEM 10.20
240/KNRW 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na|m
d.33/0208-02 wcisk, Fi 75 mm
12.4 m 12.40
RAZEM 12.40
241|KNRW 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na|m
d.33]0208-03 wcisk, Fi 110 mm
2.2 m 2.20
RAZEM 2.20
242|KW Wiaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitanej (kalkulacja uproszczo- |catos$¢
d.33 na)
1 catos¢ 1.00
RAZEM 1.00
243|KNRW 2-15 |Zawor odpowietrzajacy Fi 75 mm szt
d.33|0213-05
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
244/KNRW 2-15 |Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi 50 mm szt
d.33/0218-03
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
245/KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
d.33/0211-03
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
246|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
d.33/0211-01
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
247|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 75 mm szt
d.33/0211-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
248/KNRW 2-15 |Rewizje podtogowe z PVC kanalizacyjne, Fi 110 mm szt
d.33]0222-02
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
249/KNRW 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 75 mm szt
d.33|0222-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
250|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.33/0336-01 piennej
10 m 10.00
RAZEM 10.00
251 |KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach m
d.33/0207-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
252|KNRW 2-15 |Zlewozmywak z blachy nierdzewnej szt
d.33/0229-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
253/KNRW 2-15 |Ustep z ptuczka, podwieszany kpl
d.33/0233-03
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
254 KNRW 2-15 |Brodzik ceramiczny 90x90 cm natryskowy z kabing prysznicowg kpl
d.33/0232-02
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
255|KNRW 2-15 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl
d.33/0234-02
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
256 KNRW 2-15 |Umywalka owalna ceramiczna wiszgca 60x51x16 cm pojedyncza porcelanowa |kpl
d.33/0230-02 z syfonem gruszkowym
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
257|KNRW 2-15 |Potpostument porcelanowy do umywalek kpl
d.33/0230-05
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
258 KW Zakup i montaz galanterii tazienkowe;j - luster, pojemnikéw na papier toaletowy, |kpl
d.33 pojemnikéw na reczniki, pojemnikéw na mydto i innych wyszczegolnionych w
projekcie (kalkulacja uproszczona)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
34 Instalacja centralnego ogrzewania
259 KW Wiaczenie do istniejgcej instalaciji centralnego ogrzewania (kalkulacja uprosz- |kpl
d.34 czona)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
260|KNRW 2-15 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn |m
d.34/0403-01 15 mm
32 m 32.00
RAZEM 32.00
261|KNRW 2-15 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn  |m
d.34/0403-02 20 mm
28 m 28.00
RAZEM 28.00
262|KNRW 2-15 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych w budyn- |m
d.34|0406-02 kach niemieszkalnych
60 m 60.00
RAZEM 60.00
263|KNRW 2-15 |Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi 15 mm szt
d.34|0412-07

-19-

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 10836 dla Maciej




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Kosztorys+inwestorski_26.08

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
264 KNRW 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne, Dn 15 mm szt
d.34|0412-02
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
265|KNRW 2-15 |Zawor przelotowy prosty c.o. kulowy Fi 20 mm szt
d.34|0411-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
266 KNRW 2-15 |Zawor przelotowy prosty c.o. kulowy Fi 20 mm ze spustem szt
d.34|0411-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
267|KNRW 2-15 |Zawor przelotowy prosty c.o. kulowy Fi 15 mm ze spustem szt
d.34|0411-01
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
268|KNRW 2-15 |Grzejniki stalowe 300x400/152 szt
d.34/0418-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
269|KNRW 2-15 |Grzejniki stalowe 300x400/102 szt
d.34/0418-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
270/KNRW 2-15 |Grzejniki stalowe 600x400/70 szt
d.34/0418-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
271|KNRW 2-15 |Grzejniki stalowe 300x600/102 szt
d.34/0418-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
272|KNRW 2-15 |Grzejniki stalowe 900x400/60 szt
d.34/0418-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
273|KNRW 2-15 |Rury stalowe przytaczne do grzejnikéw Fi 15 mm kpl
d.34/0428-01
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
274/KNRW 2-15 |Rury stalowe przytaczne do centrali Fi 20 mm kpl
d.34/0428-02
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
275|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury stalowe grzejnikowe m
d.34|1212-28
60 m 60.00
RAZEM 60.00
276|KNR 34 Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi m
d.34/0101-02
30 m 30.00
RAZEM 30.00
277|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.34/0336-01 piennej
20 m 20.00
RAZEM 20.00
278|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach m
d.34/0207-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
279/KNRW 2-15 |Prdéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji  |uktad
d.34/0436-01
5 uktad 5.00
RAZEM 5.00
280|KNRW 2-15 |Prdéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), bez regulacji uktad
d.34/0436-02
5 uktad 5.00
RAZEM 5.00
35 Przytacza zewnetrzne
281|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.35/0317-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5 m
zbiornik 2.25 m3 2.25
0.90*2.46*8.00 m3 17.71
RAZEM 19.96
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282|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych balami drewnianymiw |m2
d.35|0321-02 gruntach suchych wraz z rozbiérka, szeroko$¢ wykopu do 1.0 m i gtebokos$¢ do
3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV
2.46%8.00*2 m2 39.36
RAZEM 39.36
283|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 |m3
d.35/0501-01 m, kategoria gruntu I-11I
19.96-1.25 m3 18.71
RAZEM 18.71
284 |KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 ms3
d.35|0236-01
18.71 m3 18.71
RAZEM 18.71
285|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Ill m3
d.35|0108-06
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
286 |KNR 4-01 Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny|m3
d.35/0108-08 1 km
Krotnos¢ =7
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
287 |KW Koszt statego odktadu ziemia ton
d.35
1.25%1.60 ton 2.00
RAZEM 2.00
288|KNRW 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczone metoda zgrzewania |m
d.35/0808-01 czotowego, rurocigg Fi 32 mm, naktady liczone na 1mb przytacza z préba
szczelnosci
10 m 10.00
RAZEM 10.00
289|KNNR 4 Zbiornik bezodptywowy z tworzywa sztucznego o poj. 1000 dm3 z wtazem ze- |kpl
d.35/0512-03 liwnym z kratg
kpl 1.00
RAZEM 1.00
290|KNR 7-07 Montaz pompy zatapialnej w zbiorniku w/g proj. kpl
d.35/0101-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
291|KNR 2-20 Préby pompowni wod deszczowych szt
d.35|0403-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
292 KW Wigczenie przytacza PE Fi 32 mm do istn. studzienki (kalkulacja uproszczona) |kpl
d.35
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
293 |KW Rozbiérka i odbudowa nawierzchni istn. na trasie budowy (kalkulacja uprosz- |m2
d.35 czona)
21.2 m?2 21.20
RAZEM 21.20
36 Instalacja elektryczna wewnetrzna
294 KW Demontaz element6w istniejgcej instalacji elektrycznej w zakresie wymaganym |catos¢
d.36 projektem (kalkulacja uproszczona)
1 catos¢ 1.00
RAZEM 1.00
295|KNNR 5 Montaz zasilania (WLZ) kablem YKYZzo 5x6 mm2 w rurkach RL m
d.36/0209-06
28 m 28.00
RAZEM 28.00
296 |KNNR 5 Montaz koncowek kablowych, zaciskanie, przekréj zyt szt
d.36|1204-02
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
297 | KW Zakup - RZS Rozdzielnica zaplecza socjalnego 3x18 IP40 wnekowa izolacyjna, |kpl
d.36 drzwi transparentne szer. 425, wys. 610, gt. 91 cm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
298|KNNR 5 Montaz rozdzielnic (bez kosztu rozdzielnic) szt
d.36/0404-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
299/KNNRW 9  |Szyna wyréwnawcza szt
d.36/0607-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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300(KNNR 5 taczenie przewodoéw wyréwnawczych szt
d.36/0611-03
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
301|KNNR 5 Przewody potgczeniowe szyn wyréwnawczych, przewdd LgYzo 1x6,0 mm2 m
d.36/0202-01
22 m 22.00
RAZEM 22.00
302|KNR 4-03 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m
d.36/1001-01
160 m 160.00
RAZEM 160.00
303|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd m
d.36/1012-02
160 m 160.00
RAZEM 160.00
304 |KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej m3
d.36/1014-01
0.05*0.05*160.00 m3 0.40
RAZEM 0.40
305|KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betono- |m
d.36/0101-07 we, Fi 37 mm
160 m 160.00
RAZEM 160.00
306 |KNNR 5 Puszki izolacyjna podtynkowa szt
d.36/0303-01
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
307 KW Dodatkowy system ochrony od porazen poprzez samoczynne wytaczanie zasi- |cat
d.36 lania w uktadzie sieciowym TN-S
1 cat 1.00
RAZEM 1.00
308 KW Ochrona przepigciowa poprzez zainstalowanie na przewodach fazowych i neu- |cat
d.36 tralnym ogranicznikow przepie¢ umieszczonych w rozdzielnicy
1 cat 1.00
RAZEM 1.00
309|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl
d.36/0502-09
9.00+2.00+1.00+7.00+1.00+1.00+1.00+2.00 kpl 24.00
RAZEM 24.00
310/ KW Zakup - Oprawa 1x36W 1P44 EVG (1449Im, 42,0W, 1xTC-F 36/830) szt
d.36
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
311 KW Zakup - Oprawa 2x28W (3429Im, 60,0 W, 2xT16 28/830) szt
d.36
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
312|KW Zakup - Oprawa 2x28W (3429Im, 60,0W, 2xT16 28/830) z modutem awaryj-  [szt
d.36 nym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
313|KW Zakup - Oprawa 4x18W EVG (3513IM, 78,0W, 4xT26 18/830) szt
d.36
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
314|KW Zakup - Oprawa 4x18W EVG (3513IM, 78,0W, 4xT26 18/830) z modutem awa- szt
d.36 ryjnym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
315|KW Zakup - Oprawa awaryjna bez piktogramu IP65 LED NT szt
d.36
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
316 KW Zakup - Oprawa nascienna kolor grafit 1x18W TC-D IP54 szt
d.36
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
317|KW Zakup - Oprawa wpuszczana w mur kolor grafit G24d -2 TC-D 18W 1200 IM IP |szt
d.36 65
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
318|/KNR 5-08 Montaz opraw os$wietleniowych (bez kosztu opraw) szt
d.36/0511-05
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
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319|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt
d.36/0301-02
7.00+2.00+1.00+8.00 szt 18.00
RAZEM 18.00
320(KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 16A/230V, 2,5 szt
d.36/0308-01 mm2
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
321|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 16A/230V, 2,5 szt
d.36/0308-03 mm2 podwojne
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
322|KNNR 5 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy szt
d.36/0306-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
323|KNNR 5 tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy szt
d.36/0306-02
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
324|KNNR 5 Podtaczenie kurtyny powietrznej szt
d.36|1204-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
325|KNNR 5 Podtaczenie wentylatoréw wywiewnych szt
d.36/0410-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
326|KNNR 5 Podtaczenie pompy zatapialnej szt
d.36|1204-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
327|KNNR 5 Podtaczenie sterownicy centrali wentylacyjnej szt
d.36|1204-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
328|KNR 5-06 Instalowanie czujek obecnosci o zasiggu 10 m - sterowanie wentylacjg szt
d.36/1613-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
329/KNNR 5 Montaz przewodéw YDY 4x1,5 mm2 m
d.36/0209-06
160 m 160.00
RAZEM 160.00
330(KNNR 5 Montaz przewodéw YDY 3x1,5 mm2 m
d.36/0209-06
80 m 80.00
RAZEM 80.00
331|KNNR 5 Montaz przewodéw YDY 3x2,5 mm2 m
d.36/0209-06
160 m 160.00
RAZEM 160.00
332|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, |pomiar
d.36|1202-01 1-fazowego
24 pomiar 24.00
RAZEM 24.00
333|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, |pomiar
d.36(1202-02 3-fazowego
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
334|KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiar pierwszy |pomiar
d.36/1205-05
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
335|KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiar nastepny |pomiar
d.36/1205-06
9 pomiar 9.00
RAZEM 9.00
336/KNRW 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, proba pierwsza dziatania  |préba
d.36/1209-01 wytgcznika réznicowoprgdowego
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
337|KNRW 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, kazda nastepna préba dzia- |préba
d.36|1209-02 tania wytagcznika ré6znicowoprgdowego
9 préba 9.00
RAZEM 9.00
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