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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST. 00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymaganh wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robédt, ktoére
zostang wykonane w ramach projektu ,,Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii
Politechniki Gdanhskiej ul. R. Traugutta 79, 80-233 Gdarnsk

Lokalizacja projektu: Polska, wojewddztwo pomorskie, Gdansk

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiqg cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

$ 00.00 Wymagania ogélne
S 00.00 Wymagania ogdlne
$ 01.00 Architektura i konstrukcja
S 01.01 Rozbidrki elementdw budowlanych
S 01.02 Roboty ziemne
S 01.03 Zbrojenie betonu
S 01.04 Betonowanie
S 01.05 Konstrukcje murowe, zaprawy
S 01.06 Konstrukcje stalowe
S 01.07 Izolacje
S 01.08. Pokrycia dachowe
S 01.09 Posadzki
$ 01.10 Scianki dziatowe
S 01.11 Oktadziny $cian i sufitdw
S 01.12 Stolarka

S 01.13 Malowanie

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcq i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Kontrakt - Catos¢ dokumentdw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki
Ogdlne i Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz
Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiagjgcego na etapie przetargu kosztorys realizacii
przedsiewziecia sporzgdzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do
aprobaty przez Inzyniera zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Projektem, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce cze$¢ opisowq i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacii Projektowej, ktdéra wskazuje loka-
lizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robbt.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzqcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i
ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy
cze$¢ Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedqgca zwyciezcq przetargu na realizacje niniejszego
przedsiewziecia

Zadanie budowlane - czei¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

Zamawiajgcy - Jednostka organizacyjna bedqca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjqg Projektowq, STi poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtdwnych oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia
zaplecza do medidw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wglgdu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wglgdu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert:
w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Dokumentacja powykonawcza
2. Dokumentacja do odbioréw branzowych i kohcowego

1.5.3. Igodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowiqg cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjqg Projektowq i
ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedqg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowqg
lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i
znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczehstwa.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice

informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
Robot.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest
wtgczony w Cene Kontraktowaq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowad w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i dréog dojazdowych
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
i)  mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedqg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrze gania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien ofrzymacé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, aich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagjgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Gdansk kwiecien 2015 -6-



Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej
ul. R. Traugutta 79, 80-233 Gdansk

Wymagania ogdine

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiagjgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalaciji i urzgdzeh w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw  dotyczgceych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegdty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera
Planie zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakohczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdziniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
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lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2, MATERIALY

2.1. irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegdtowe informacje dotyczgce propono-
wanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie
Swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriobw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego 7zrdédta w sposdb  ciggty spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopdw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdéw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii

okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedqg zachowane

nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspbtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaciji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skltadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose i
wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Inzyniera.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacig
Projektowaq, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, @
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:
a) cze$¢ ogdlng opisujgca:

e - 0gdlny opis robot
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- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e - wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢  wykonania
poszczegdlnych elementdw Robdt,

e - system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

e - wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e - sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis

pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu Robdt:
e - wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia

pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie ich do
uzytkowania,

e - rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

e - sposbdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratqg ich wtasciwosci w czasie
fransportu,

e - sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatdéw i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatdw, deklaracii i atestéw,
- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
- wykaz zespotdw roboczych iich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktdrych sporzgdzit Plan Zapewnienia
Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Podstawowym dokumentem normujgcym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci
robdt jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci bedq wszystkie dziatania
Wykonawcy, jego dostawcdw i podwykonawcdw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z
przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania materiatdw lub prac, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
Z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zieconych dodatkowo
przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o
dziatania wtasne lub oséb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku
niezadowalajgcych wynikdw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera
Projektu lub innych oséb oraz podmiotdw kontrolujgcych jako$¢ prowadzonych prac. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w Programie Zapewnienia
Jakosci, Specyfikaciji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki zakres konftroli jest konieczny.
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6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedqg pobierane losowo wedtug zaleceh norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miegjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji

systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatdw
i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badanh dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, sg dopuszczone do stosowania na
terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normq lub
e qaprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1.

i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatqgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementédw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzynieraq,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordéw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiardw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkéw Szczegdtowych Kontraktu
Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w
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formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na readlizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robbt.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jedli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci
bedqg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd.

llosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine $wiadectwa
legalizacii.

Gdansk kwiecien 2015 -13-



Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej
ul. R. Traugutta 79, 80-233 Gdansk

Wymagania ogdine

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie tfrwania Robobt.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewnigjgc w
sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotqczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu

8.1. Odbiodr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgecych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jaokosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie Robdt oraz gotowos¢é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisjia wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jokos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacijq Projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i ST z uwzgled-
nieniem ftfolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W frakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wtasny koszt
przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbidr potwierdzony bedzie
stosownym protokdtem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli
zostata sporzgdzona w frakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.

Dokumentacje powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektdw i sieci na kopie
mapy zasadnicze;j.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Instrukcije eksploatacyjne.

0. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru sieci, instalacji i urzqadzen, wykonanych
zgodnie z STi PZJ.
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11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robdt witascicielom
urzgdzen i przytgczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzqgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna okres rekojmi za wykonane roboty. W tym
okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zgdanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw i
wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych przeglgdach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglgdu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i
wystawienia Swiadectwa Zakohczenia bedq prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogdlnych.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbiér ostateczny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robbt.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robbt.,

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedq obejmowac:

- Robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartoé¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdw Kontraktu i Wymagan Ogdinych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznaokowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacii ruchu na czas budowy dostarczonym przez
Zamawiajgcego

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jok w przypadku budowy objazddw i przejazddw, tak i ilosci Robdt dotyczgce ich
rozbidrki zostaty uwzglednione w ilodciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robdt.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacii, urzgdzen, biur, placdw sktadowych
oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robdt.

Urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzqdzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdw i zabezpieczeh potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.,

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
Z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczeh., oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.19%94r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

5. Warunki Kontraktu.
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