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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 

odbioru  prac  budowlanych  przy  remoncie  boisk  Ośrodka  Wypoczynkowego 

'Czarlina' Politechniki Gdańskiej w Gdańsku  w Skoczkowie, gm. Kościerzyna, 

działka nr 430/1.

Zamawiający : Politechnika Gdańska w Gdańsku, 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja  techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specy-

fikacji  technicznej  (SST  dla  w/w  robot  budowlanych  stosowana   jako  dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 

i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w  obiekcie  budowlanym.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST) opracowanymi dla w/w obiektu i obejmującego:

- prace rozbiórkowe,  prace ziemne

- budowa nawierzchni boisk wielofunkcyjnych

-  wyposażenie boisk

-  ogrodzenie

-  zagospodarowanie terenu i zieleń

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach.

1.4.2. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
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naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.

1.4.3. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.4.  właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich 

właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.5.  wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie  zgodności,  wytworzony  w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.6.  dzienniku  budowy - należy  przez  to rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy 

organ zgodnie   z   obowiązującymi    przepisami,    stanowiący    urzędowy  dokument 

przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie 

wykonywania robót.

1.4.7.  kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.8.  rejestrze  obmiarów -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru  dokonanych  robót  w formie  wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru budowlanego.

1.4.9. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.10. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z   

dopuszczalnymi  tolerancjami,   a jeśli  granice tolerancji   nie zostały określone - z 

przeciętnymi  tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.

1.4.11. poleceniu  Inspektora nadzoru -  należy  przez  to rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane  

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.12. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.13.  grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  

określone  w rozporządzeniu  nr  2195/2002 z dnia  5  listopada  2002r  w sprawie  Wspólnego  

Słownika Zamówień ( Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r z późn. zm. )

1.4.14. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielnie  funkcje  

techniczne w budownictwie której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

reprezentuje on interesy inwestora na budowie  i wykonuje  bieżącą kontrolę jakości i  ilości  

wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  

zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również  przy  

odbiorze gotowego obiektu.

1.4.15. Instrukcji technicznej  obsługi ( eksploatacji ) – opracowana przez projektanta lub dostawcę  

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi,  przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne  

użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (  eksploatacji  )  jest  również  składnikiem  

dokumentacji podwykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.16. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełnić roboty budowlane.

1.4.17. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji   

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej( CENELEC) jako „ standardy 

europejskie  (EN)  LUB  dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  

działania tych organizacji.

1.4.18. Robocie  podstawowej  –  minimalny  zakres  prac,  które po  wykonaniu  są możliwe  do 

odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień 

scalenia  robót.

1.4.19.  Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  

budowlanych  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003. stosowanie kodów CPV do określenie  

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało  

się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV 

począwszy od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.4.20. Zarządzającym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  

postanowieniach  umowy  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego  

upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  

określonym w udzielonym pełnomocnictwie ( zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach ). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność  z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi,  

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu do 

chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzenie  lub  zniszczenie   jakichkolwiek  

przekazanych dóbr, obciąży Wykonawcę.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa  zawiera opis, część  graficzną,  obliczenia i  

dokumenty,  zgodne z  wykazem  podanym w szczegółowych warunkach  umowy,  

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

-dostarczoną przez Zamawiającego,

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  

Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  

wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  

kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W wypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
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liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych  

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W wypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do-

kumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia  terenu budowy nie  podlega odrębnej  zapłacie  i przyjmuje  się,  że jest  

włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma  obowiązek znać i stosować w czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy  

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy  w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
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a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c)możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

          Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi  

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  

terenu i pod jego poziomem,  takie jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe  

oznaczenie  i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie  trwania  

budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  

powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  

współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  

Wykonawca  będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania  uszkodzenia  

instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  

zezwolenia  od władz  co  do  przewozu nietypowych  wagowo ładunków i  w sposób ciągły  

będzie  o  każdym  takim przewozie  powiadamiał  Inspektora nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  po

wodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment  

budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie  odpowiadał za naprawę  wszelkich  

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpie

czeństwa i higieny pracy.

9



W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie  

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych  (Dz.  

U. z  dn.  19.03.2003 r.  Nr  47,  poz.  401).oraz Ministra  Pracy i Polityki  Socjalnej  z  dnia  

26.09.1997 r w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr  

169 poz. 1650 )

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły  będzie  informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,  

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.     MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  

zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
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Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach  

Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego  składowania  materiałów  będą zlokalizowane w  obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych  

rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych elementów robót Wykonawca  

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.

3.     SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów i  ilości  

wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  
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środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.     TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu, które nie  

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  

materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą spełniać  wymagania  dotyczące przepisów  

ruchu drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych  parametrów  

technicznych.  Środki transportu nie  odpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na  

osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem przywrócenia  

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,   na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie z umową lub  kontraktem 

oraz   za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę geodezyjną  przy  wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru ( jeżeli dotyczy )
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5.1.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w  i wykonywaniu 

robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na 

własny koszt.

5.1.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i elementów 

robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez

Wykonawcę nie  później  niż  w czasie  przez niego wyznaczonym,  pod groźbą wstrzymania  robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to personel,  laboratorium,  

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  

materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  

Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,  

pracy personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 

robót  badanych  materiałów i dopuści je  do użytku dopiero wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów.

     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
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      ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  

próbek, opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z  

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na  

zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  

materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania  próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  

Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z wymaganiami  norm.  W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie  raportów z wynikami  badań  

jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie  określonym w programie  zapewnienia  

jakości.

Wyniki  badań (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi nadzoru na formularzach  według  

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  
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dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów.

       Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez   

            Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie  

           wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od  

Wykonawcy,  na swój koszt. Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są  

niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  

laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową  i  SST.  W takim przypadku,  całkowite  koszty powtórnych  lub  dodatkowych  

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono zgodność kryteriami  

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

•Polską Normą lub

•aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

  3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 

98/99).

W przypadku  materiałów,  dla  których ww.  dokumenty są wymagane  przez SST, każda  ich  partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  
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gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  §  45  ustawy Prawo  budowlane  

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

•datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

•datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

•uzgodnienie  przez  Inspektora nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów 

robót,

•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

•przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,

•uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

•daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•zgłoszenia i  daty odbiorów  robót zanikających  i  ulegających zakryciu,  częściowych 

ostatecznych odbiorów robót,

•wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

•dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

•dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał,

•wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  

Wykonawcy robót.

 [2] Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  

orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  

następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przed

stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.     OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie  obmierzanych robót i  terminie  obmiaru,  co najmniej  na 3 dni  przed tym  

terminem.

           Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na  

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i przedmiarach robót.

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.

8.     ODBIÓR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót  zanikających i ulegających zakryciu.

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych
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c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upłynie okresu rękojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upłynie okresu gwarancji

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  

dokumentów zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  

umownych  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje  

Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
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od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w  trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częś

ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł

niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że jakość wykonywanych  robót  w poszcze

gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją  projektową i  

SST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  

obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  

wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:

1. dokumentację   powykonawczą,   tj.    dokumentację   budowy  z  naniesionymi  zmianami 

dokonanymi  w toku wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami  podwykonawczymi, 

jeżeli jest konieczna

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),

3. protokołu odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikowych

4. protokoły odbiorów częściowych

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),       

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
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 i programem zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,  

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". ( końcowy )

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  

obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w  

dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  

uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
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• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem  podatku 

VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy:

           Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, (z póz. 

zm.)

•Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 17 poz.177 )

•Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r – O Wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz.881 )

•Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o Ochronie P/pożarowej ( jednolity tekst Dz.U. Z 2002 r 147 

poz.1229)

•Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r – o Dozorze Technicznym ( Dz. U. Nr 122  poz.1321 z póź. 

zm.)

•Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. Nr 62 poz 627 z późn. 

zm.

•Ustawa z dnia 21 marca 1985 r – O Drogach Publicznych ( teks jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 204 

poz.2086)

10.2. Rozporządzenia

    •Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r – w sprawie systemów oceny

            zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr  209 poz.1779 ).

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2 grudnia 2002 r – w sprawie określenia polskich jednostek  

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany ( Dz. U. Nr 209, poz.1780 )

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 )

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

        wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

•Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  czerwca  2003 r  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )    

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r – w sprawie szczegółowego zakresu i formy

   dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

   funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakami budowlanymi ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 .zmieniajace rozporządzenie  w sprawie 

dziennika  budowy,  montażu i rozbiórki tablicy  informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042 )

10.3. Inne dokumenty i insurekcje

•warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ( tom.I,II,III,IV,V)

Arkady, Warszawa 1989 – 1990

•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa 2003 r
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                                                                  SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

                                                         CZĘŚĆ   II

                     

           WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

24



ST-B 01.00.00 Branża budowlana

ST-B 01.01.00 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki; roboty ziemne

ST-B 01.01.01 Roboty rozbiórkowe

     1.     WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  prac  

rozbiórkowych przy remoncie boisk Ośrodka Wypoczynkowego 'Czarlina' Politechniki Gdańskiej w 

Skoczkowie, gm. Kościerzyna, działka nr 430/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie 

instalacji zgodnie z punktem 1.1.:

 rozbiórka starej nawierzchni boisk

 rozbiórka wyposażenia boisk wraz z fundamentami

 rozbiórka nawierzchni utwardzonych wokół boisk i na trybunie ziemnej

 rozebranie schodów terenowych

 rozebranie ogrodzenia boisk

 wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

1.4.      Określenia podstawowe

Zgodne z określeniami zawartymi w części ogólnej.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich 

zgodność z rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

      2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Przy pracach rozbiórkowych nie przewiduje się stosowania żadnych materiałów.

      3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do  używania takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt ręczny i mechaniczny do wyburzeń i rozbiórek: 

- łopaty, kilofy, oskardy, młotki, pneumatyczne młoty wyburzeniowe, sprężarka powietrza, środki

  transportowe, koparka lub ładowarka, spycharka
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- specjalistyczny sprzęt do demontażu konstrukcji stalowych /żurawie, narzędzia monterskie, palnik

  gazowy do cięcia metali/

      4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

      5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji 

robót oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.

Podczas prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w 

szczególności stosować odpowiednią odzież ochronną, obuwie, osłony oczu /okulary ochronne/,  

rękawice, nauszniki ochronne wytłumiające hałas. 

Należy używać właściwych narzędzi i właściwego sprzętu.

Składowanie materiałów rozbiórkowych powinno się odbywać w wyznaczonych do tego celu 

miejscach i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu przebywających na obiekcie ludzi. 

Materiały rozbiórkowe należy utylizować. 

      6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  i  jakość  materiałów i  zapewnia  odpowiedni 

system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 

niezbędne do przeprowadzenia badań.

W  szczególności  należy  sprawdzić,  czy  wszystkie  elementy  przewidywane  do  rozbiórki  zostały 

zdemontowane.

Należy sprawdzić, czy podczas prowadzenia robót rozbiórkowych nie uległy inne elementy obiektu, 

nie podlegające rozbiórce. W razie stwierdzenia takich uszkodzeń, należy je naprawić w uzgodnieniu 

z Inżynierem.

6.2.      Badania i pomiary

Wszystkie próby i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy  

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżynierowi.

6.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.
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      7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.       Jednostka obmiarowa

1 m3  rozebranej konstrukcji betonowej 

1 m2 powierzchni rozebranej nawierzchni

1 m2 powierzchni rozebranego ogrodzenia

1 szt.     zdemontowanego urządzenia

1 t rozebranej konstrukcji stalowej

      8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 8.

Wykonane roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, przy 

udziale Wykonawcy:

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

 odbiór podłoża po wykonaniu rozbiórek i wyburzeń

2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonania  części  robót,  w  celu  ustalenia  

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad, jak 

przy odbiorze końcowym robót.

3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót co do ich ilości,  

jakości i wartości.

Odbiorowi końcowemu podlegają:

 sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (protokoły  z 

odbiorów robót zanikających, protokoły odbiorów częściowych, protokoły badań, atesty itp.)

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Płatności

Należność  za  wykonane  roboty  należy  przyjmować  na  podstawie  jednostek  obmiarowych  podanych  w 

punkcie 7 i zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

1) dla rozbiórek nawierzchni i konstrukcji betonowych 
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- dostarczenie na budowę i przygotowanie narzędzi i sprzętu do rozbiórek 

- wyburzenie konstrukcji

- załadunek gruzu na środki transportu lu złożenie we wskazane miejsce

- odwiezienie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i utylizacja materiałów

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

- inne czynności szczególne, konieczne dla prawidłowego wykonania robót

2) dla demontażu urządzeń i wyposażenia boisk

- roboty przygotowawcze, dostarczenie na budowę narzędzi i sprzętu potrzebnego do 

   rozbiórki

- demontaż urządzenia

- przygotowanie zdemontowanych elementów do załadunku /cięcie na mniejsze elementy/

- załadowanie na środki transportu i wywiezienie z budowy

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

- inne czynności szczególne, konieczne dla prawidłowego wykonania robót

       3) dla rozbiórki nawierzchni utwardzonych

- dostarczenie na budowę i przygotowanie narzędzi i sprzętu do rozbiórek 

- rozebranie lub wyburzenie nawierzchni

- załadunek gruzu na środki transportu lub złożenie we wskazanym miejscu

- odwiezienie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i utylizacja materiałów

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

- inne czynności szczególne, konieczne dla prawidłowego wykonania robót
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ST-B 01.01.02 Roboty ziemne

     1.     WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

przy remoncie boisk Ośrodka Wypoczynkowego 'Czarlina' Politechniki Gdańskiej w Skoczkowie, gm. 

Kościerzyna, działka nr 430/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie 

instalacji zgodnie z punktem 1.1.:

 prace pomiarowe w terenie

 prace ziemne

1.4.      Określenia podstawowe

prace ziemne  – prace związane z wszelkiego rodzaju przemieszczaniem gruntu w obrębie obiektu: 

wykopy, zasypywanie wykopów, wyrównywanie terenu

wykopy – odspojenie i przemieszczenie, ręczne lub mechaniczne, gruntu rodzimego

odkład  – miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów 

głębokość wykopu – odległość między poziomem terenu, a poziomem osi dna wykopu, mierzona w 

kierunku pionowym

wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakterystyczna  stanu  zagęszczenia  gruntu,  badany 

zgodnie z Polskimi Normami

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich 

zgodność z rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

      2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych,  posiadające  aprobaty 

techniczne  wydane  przez  odpowiednie  Instytuty  badawcze.  Wykonawca  uzyska,  przed 

zastosowaniem wyrobu, akceptację Inżyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one wbudowane, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

dla kontroli Inżyniera.

Nie przewiduje się użycia żadnych materiałów podstawowych.

      3. SPRZĘT
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Wykonawca jest  zobowiązany do  używania takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt do robót ziemnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, w uzgodnieniu z Inżynierem.

      4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

      5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji 

robót oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.

Naturalne podłoże na dnie koryta powinno być w stanie nienaruszonym. Podłoże gruntowe naruszone 

w czasie prowadzenia robót ziemnych poniżej projektowanego poziomu należy usunąć, a ubytek 

uzupełnić w sposób uzgodniony z Projektantem i Inżynierem.

Szczególną uwagę zwrócić na zachowanie zgodnych z projektem spadków i właściwą grubość oraz 

właściwe zagęszczenie poszczególnych warstw, zgodnie z projektem.

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na możliwą 

obecność czynnego uzbrojenia terenu. Przed rozpoczęciem wykopów mechanicznych należy wykonać 

ręczne, kontrolne wykopy próbne. 

Inne przewody istniejącego uzbrojenia terenu, odsłonięte podczas prowadzenia robót, powinny być 

odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

      6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  i  jakość  materiałów i  zapewnia  odpowiedni 

system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 

niezbędne do przeprowadzenia badań.

W szczególności kontroli należy poddać:

 niwelację dna wykopu /koryta/

 rzędne ław celowniczych w nawiązaniu do stałych punktów niwelacyjnych

 zabezpieczenie wykopów

 zabezpieczenie odkrytych odcinków istniejącego uzbrojenie terenu

 podłoże naturalne w dnie wykopu

 stopień zagęszczenia podłoża zgodnie z wymaganiami

 zasypanie wykopów

Zakres  i  sposób  przeprowadzenia  kontroli  jakości  materiałów  i  robót  określają  właściwe 

rozporządzenia i wytyczne podane w punkcie 10 „Wymagań ogólnych” oraz normy branżowe i inne 

dokumenty podane w punkcie 10.3 „Wymagań szczegółowych”.

6.2.      Badania i pomiary
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Wszystkie próby i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy  

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżynierowi.

6.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

      7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.       Jednostka obmiarowa

1 m3 dla wykopów

      8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 8.

Wykonane roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, przy 

udziale Wykonawcy:

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

  roboty przygotowawcze

 wykonanie wykopów

 odbiór podłoża naturalnego

 stopień zagęszczenia podłoża

2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonania  części  robót,  w  celu  ustalenia  

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad, jak 

przy odbiorze końcowym robót.

3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót co do ich ilości,  

jakości i wartości.

Odbiorowi końcowemu podlegają:

 sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (protokoły  z 

odbiorów robót zanikających, protokoły odbiorów częściowych, protokoły badań, atesty itp.)

 badanie jakości podłoża

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Płatności

Należność  za  wykonane  roboty  należy  przyjmować  na  podstawie  jednostek  obmiarowych  podanych  w 

punkcie 7 i zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

1) dla robót ziemnych (wykopów)

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi 

   wykopów

- wykonanie wykopów mechaniczne lub ręczne

- umocnienie ścian wykopów

- utrzymanie wykopów w stanie suchym

- załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z placu budowy na wysypisko

- opłaty za utylizację gruntu

- plantowanie dna wykopu

- pryzmowanie odkładu

- zasypanie wykopu mechaniczne lub ręczne

- wykonanie wymaganych pomiarów i badań

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

- inne czynności szczególne, konieczne dla prawidłowego wykonania robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.3. Normy branżowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
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ST-B 01.02.00 Konstrukcje betonowe i ż/b

     1.     WSTĘP

 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru fundamentów  

żelbetowych pod elementy ogrodzenia i wyposażenia boisk Ośrodka Wypoczynkowego 'Czarlina'  

Politechniki Gdańskiej w Skoczkowie, gm. Kościerzyna, działka nr 430/1.

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 

wykonaniem konstrukcji żelbetowych zgodnie z p. 1.1.:

 wytyczenie i prace pomiarowe przy wykonywaniu fundamentów 

 wykonanie podkładów betonowych pod fundamenty 

 ustawienie szalunków i ich rozebranie

 przygotowanie i montaż zbrojenia w szalunkach

 osadzenie tulei, marek, dybli w szalunkach

 ułożenie w szalunkach i zagęszczenie mieszanki betonowej

 pielęgnacja betonu

1.4.     Określenia podstawowe

Fundament  – element betonowy zbrojony, posadowiony na gruncie, stanowiący oparcie dla budowli 

lub jej fragmentu i przenoszący w sposób bezpieczny nacisk budowli na podłoże gruntowe 

Stal zbrojeniowa – pręty stalowe układane w deskowaniu betonowanych elementów

Szalunki /deskowanie/ – płyty z desek lub ze sklejki, montowane po obrysie betonowanego elementu

Masa  betonowa  /beton/   –  mieszanka  kruszywa,  cementu  i  wody,  układana  w  szalunkach  /w  

deskowaniu/

  1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich 

zgodność z rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

Elementy konstrukcji żelbetowych mają na celu bezpieczne przeniesienie obciążeń własnych budowli 

oraz obciążeń użytkowych. Muszą zapewniać właściwe parametry wytrzymałościowe oraz użytkowe, 

określone w projekcie technicznym oraz spełniać obowiązujące normy techniczne.

      2. MATERIAŁY

Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie w/w elementów konstrukcyjnych budowli z betonu 

zbrojonego, wylewanego „na mokro” w deskowaniu tradycyjnym lub systemowym.

Zastosowane materiały:
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 mieszanka betonowa zgodna z konsystencją i marką podaną w projekcie technicznym

 stal zbrojeniowa o wytrzymałości podanej w projekcie technicznym

 drewno tarte do szalunków, lub szalunki systemowe 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.

      3. SPRZĘT

Specjalistyczny  sprzęt  do  przygotowania  zbrojenia  (prościarka,  nożyce  mechaniczne,  giętarka 

mechaniczna) i  do układania  oraz  zagęszczania  betonu (środki transportowe do masy betonowej, 

pompa do podawania betonu, wibratory pogrążalne), łaty i pace stalowe do wyrównania powierzchni 

betonu, sprzęt ciesielski do montażu i rozbiórki szalunków.

      4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny. Pręty zbrojeniowe winny być dostarczone w kształcie zgodnym 

z projektem. Mieszanka betonowa powinna być dostarczona środkami odpowiednimi do przyjętej 

technologii  betonowania,  w  sposób  zapewniający  właściwą  konsystencję  i  jednorodność  masy 

betonowej.

      5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych

Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej w konstrukcji należy sprawdzić:   

 czy wykonane szalunki mają właściwe wymiary i usytuowanie,  zgodne z projektem technicznym 

 czy podpory (stemple) oraz ściągi zapewniają utrzymanie szalunków we właściwym położeniu 

podczas układania mieszanki betonowej

 czy zbrojenie zostało zmontowane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

 czy zachowane zostały wymagane otuliny zbrojenia (odstępy zbrojenia od powierzchni 

szalunków) oraz czy zastosowane podkładki zapewnią zachowanie tych otulin podczas układania 

mieszanki betonowej

 czy powierzchnia wewnętrzna szalunków wolna jest od zanieczyszczeń (piasku, wiórów, szlaki, 

itp.); w razie stwierdzenia zanieczyszczeń, usunąć je przez wydmuchanie sprężonym powietrzem

 czy w szalunkach zostały zamontowane wszystkie właściwe tuleje, kotwy, marki stalowe, dyble 

na gniazda itp. niezbędne  dla późniejszego umocowania słupków ogrodzenia  urządzeń 

wyposażenia boisk

 czy zostały właściwie przygotowane pomosty robocze oraz bariery zabezpieczające przed 

upadkiem z wysokości

5.2.     Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu

Układanie mieszanki betonowej należy prowadzić w sposób ciągły, zapewniający ułożenie całej ilości 

betonu w wymaganym czasie, odpowiednim do panujących warunków. Niedopuszczalne są dłuższe 
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przerwy w układaniu mieszanki betonowej, które spowodować mogłyby związanie warstwy 

wcześniej ułożonej przed układaniem następnej partii betonu.

Należy zapewnić właściwe zagęszczenie mieszanki betonowej w deskowaniu poprzez użycie 

odpowiednich wibratorów pogrążalnych.

Powierzchnię betonu należy wyrównać za pomocą łat i pac stalowych.

Świeżo ułożony beton należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez okładanie 

wilgotnymi matami z juty i nawilżanie powierzchni co najmniej przez 7 dni.

      6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Odbiory materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i powinien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodności materiałów z dokumentacją 

techniczną. 

6.2. Odbiory międzyfazowe

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

a) po wykonaniu szalunków

b) po ułożeniu zbrojenia w szalunkach i osadzeniu tulei, marek, dybli itp. 

c) przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej

d) po ułożeniu mieszanki betonowej

Odbiór powinien obejmować:

 a) sprawdzenie wymiarów i położenia szalunków

 b) sprawdzenie podpór /stemplowania/ oraz ściągów szalunków pod kątem przenoszenia ciężaru i  

        parcia masy betonowej

 c) sprawdzenie prawidłowości ułożenia zbrojenia w szalunkach (zgodność z rysunkami 

      konstrukcyjnymi)

d)  sprawdzenie zamontowania wszystkich tulei, kotew, marek stalowych, dybli na gniazda itp. 

 d) sprawdzenie czystości deskowania przed układaniem mieszanki betonowej

 e) sprawdzenie ułożenia mieszanki betonowej w deskowaniu (sprawdzenie prawidłowego poziomu 

      masy betonowej oraz właściwego wykończenia powierzchni betonu)

6.3. Odbiór końcowy robót

Sprawdzenie jakości użytych materiałów.

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy.

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  etapów  wykonania  konstrukcji  należy  

przeprowadzić na  podstawie  protokółów  odbiorów  międzyfazowych  lub  zapisów  w  dzienniku  

budowy.

Roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
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przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony lub po prostu niemożliwy. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po ułożeniu mieszanki betonowej w 

deskowaniu.

Do  odbioru  technicznego  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  wykonawca  jest  zobowiązany 

przedstawić:

 a) zapisy odbiorów częściowych poszczególnych etapów robót

 b) zapisy dotyczące wykonania robót i rodzaju zastosowanych materiałów

 c) wyniki badań wytrzymałościowych zastosowanych materiałów (badania losowo wybranych

      próbek betonu i próbek stali)

      7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.   Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej.

      8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3  konstrukcji fundamentu obejmuje:

1.   wytyczenie i prace pomiarowe przy wykonywaniu fundamentów

2.   wykonanie i rozebranie szalunków

3.   zakup, dostawę oraz przygotowanie i montaż zbrojenia oraz elementów kotwiących dla słupków

4.   zakup, dostawę i ułożenie masy betonowej oraz pielęgnację betonu

5.   testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.3. Normy branżowe

PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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ST-B 01.03.00 Mała architektura i wyposażenie boisk

     1.     WSTĘP

 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  elementów  

małej architektury, ogrodzenia i wyposażenia boisk Ośrodka Wypoczynkowego 'Czarlina' Politechniki 

Gdańskiej w Skoczkowie, gm. Kościerzyna, działka nr 430/1.

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 

wykonaniem konstrukcji żelbetowych zgodnie z p. 1.1.:

 montaż na gotowych fundamentach konstrukcji stalowych słupków ogrodzenia i piłkochwytów

 rozpięcie paneli systemowych na słupkach ogrodzenia i siatek na słupkach piłkochwytów

 osadzenie bramy i furtek stalowych w ogrodzeniu

 ustawienie pozostałych elementów wyposażenia boisk i trybuny /bramki do piłki ręcznej, stojaki 

do tenisa, siatkówki i koszykówki, ławki, kosze na śmieci/

1.4.     Określenia podstawowe

piłkochwyt – siatka rozpięta na wysokich słupkach zapobiegająca wydostaniu się piłki poza obszar  

          boiska   

ogrodzenie – konstrukcja z siatek /krat/ stalowych na słupkach osadzonych w fundamentach, 

         wydzielająca obszar boisk z otaczającego terenu

wyposażenie  – urządzenia montowane w obrębie boisk i trybun

  1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich 

zgodność z rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

Konstrukcje ogrodzenia i piłkochwytów muszą w skuteczny sposób zapewnić oddzielenie obszaru 

boisk od otaczającego terenu i zapobiec konfliktom między użytkownikami boisk a użytkownikami 

terenów ogólnie dostępnych, przylegających do boisk.

      2. MATERIAŁY

Zastosowane materiały:

 systemowe słupki stalowe z profili zamkniętych powlekanych PVC

 elementy usztywniające z profili zamkniętych powlekanych

 łączniki i kotwy do montażu konstrukcji

 systemowe panele ogrodzeniowe z prętów stalowych powlekanych

 siatka polietylenowa o wysokiej wytrzymałości 
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 linki stalowe ocynk. 4 mm  

 śruby rzymskie

 bramki do piłki ręcznej

 stojaki do tenisa

 stojaki do siatkówki

 stojaki do koszykówki wraz z tablicami, obręczami i siatkami łańcuszkowymi

 ławki dla widzów

 kosze do śmieci

Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.

      3. SPRZĘT

Specjalistyczny sprzęt do montażu lekkich konstrukcji stalowych oraz do montażu siatek i  paneli 

ogrodzeniowych.

      4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 

zachować  ich  dobry  stan  techniczny.  Elementy  ogrodzenia  i  wyposażenia  boisk  winny  być 

dostarczone w kształcie zgodnym z projektem i w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, a 

w szczególności przed uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. 

      5. WYKONANIE ROBÓT

Przy montażu elementów ogrodzenia i piłkochwytów należy zwrócić przede wszystkim uwagę na: 

 - pionowe ustawienie słupków

 - pewność zakotwienia słupków w fundamentach

 - wykonanie wszystkich niezbędnych stężeń 

 - właściwy naciąg linek do rozpinania siatki

 - równomierne i właściwe napięcie siatki

 - dokładne umocowanie siatki  

Do wyposażenia  boisk  i  trybun  stosować wolno  wyłącznie  elementy  i  urządzenia  producentów  

posiadających właściwe atesty i certyfikaty. 

Przy  montażu  wyposażenia  należy  przestrzegać  instrukcji  montażu  producenta  urządzenia.  

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  elementów  montażowych  lub  łączników  spoza  zestawu  

oryginalnego. W razie zagubienia,  zniszczenia lub uszkodzenia elementu, należy zamówić nowy  

element u tego samego producenta.

      6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Odbiory materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i powinien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm lub 
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świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodności materiałów z dokumentacją 

techniczną. 

6.2. Odbiory międzyfazowe

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

a) po ustawieniu i zakotwieniu słupków

b) po zmontowaniu paneli ogrodzeniowych oraz skrzydeł bramy i furtek 

c) po założeniu i napięciu linek

d) po rozpięciu siatki na konstrukcji piłkochwytów

e) po zmontowaniu urządzeń wyposażenia 

             Odbiór powinien obejmować:

 a) sprawdzenie wymiarów i położenia słupków

 b) sprawdzenie właściwego naciągu linek 

 c) sprawdzenie prawidłowości umocowania paneli ogrodzeniowych

 d) sprawdzenie prawidłowości umocowania siatki na konstrukcji piłkochwytów 

 e) sprawdzenie powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowych

 f)  sprawdzenie pewności zakotwienia w podłożu lub fundamencie

 g) sprawdzenia prawidłowości położenia zamontowanego urządzenia, w szczególności pionowości 

      słupków

6.3. Odbiór końcowy robót

Sprawdzenie jakości użytych materiałów.

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy.

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  etapów  wykonania  konstrukcji  należy  

przeprowadzić na  podstawie  protokółów  odbiorów  międzyfazowych  lub  zapisów  w  dzienniku  

budowy.

Roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony lub po prostu niemożliwy. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót.

Do odbioru technicznego ogrodzenia i piłkochwytów oraz pozostałych elementów wyposażenia boisk 

wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

 a) zapisy odbiorów częściowych poszczególnych etapów robót

 b) zapisy dotyczące wykonania robót i rodzaju zastosowanych materiałów

 c) wyniki badań wytrzymałościowych zastosowanych materiałów 
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      7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.   Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 m ogrodzenia lub piłkochwytu

Jednostką obmiaru jest 1 szt. bramy lub furtki

Jednostką obmiaru jest 1 szt. elementu wyposażenia boisk

      8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m   konstrukcji ogrodzenia obejmuje:

   - zakup i dostarczenie materiałów 

  - ustawienie i umocowanie w fundamentach słupków ogrodzeniowych

   - montaż paneli ogrodzeniowych

   - testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

Cena wykonania 1 m  piłkochwytu:

   - zakup i dostarczenie materiałów 

  - ustawienie i umocowanie w fundamentach słupków ogrodzeniowych

   - założenie i napięcie linek 

         - rozpięcie i umocowanie siatki 

   - testy i pomiary zgodnie z pkt 6. ST

Cena montażu 1 szt.   bramy lub furtki obejmuje:

   - zakup i dostarczenie materiałów 

  - zawieszenie i regulacja skrzydeł bramy lub furtki

   - montaż zamka

Cena montażu 1 szt.  elementu wyposażenia boisk:

   - zakup i dostarczenie materiałów 

  - ustawienie na gotowych fundamentach lub podłożu w wyznaczonym miejscu
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.3. Normy branżowe

PN-M-80026    Druty okrągłe e stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
PN-M-82054    Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
BN-80/6366-02  Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu
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ST-B 01.04.00 Zieleń

     1.     WSTĘP

 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

zieleni   przy  remoncie  boisk  Ośrodka  Wypoczynkowego  'Czarlina'  Politechniki  Gdańskiej  w  

Skoczkowie, gm. Kościerzyna, działka nr 430/1.

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 

zagospodarowaniem terenów zielonych zgodnie z p. 1.1.:

 usunięcie starej darniny

 usunięcie zanieczyszczeń i odpadków oraz utylizacja 

 wykonanie nowego trawnika

1.4.     Określenia podstawowe   

kompost – przegniłe szczątki roślin, stosowane jako użyźnienie gleby

humus – ziemia urodzajna

  1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich 

zgodność  z  rysunkami,  Specyfikacją  Techniczną,  obowiązującymi  normami  oraz  zaleceniami 

Inżyniera.

      2. MATERIAŁY

Zastosowane materiały:

 azofoska

 ziemia żyzna

 trawa 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.

      3. SPRZĘT

Wykonawca  obowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takiego  sprzętu  który  nie  powoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  ani  na  jakość  pozostałych  elementów 

obiektu.

Specjalistyczny sprzęt ręczny i mechaniczny do zakładania i pielęgnacji terenów zielonych.

      4. TRANSPORT
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny. 

      5. WYKONANIE ROBÓT

Do wykonania należy wynająć specjalistyczną firmę ogrodniczą, dysponującą odpowiednim 

sprzętem.

1. Zakładanie nowego trawnika.

    Z terenu należy usunąć i poddać utylizacji wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Powierzchnie 

    terenu przeznaczone pod trawnik odpowiednio wyprofilować. Przed wysiewem nasion, glebę 

    zasilić odpowiednimi nawozami i uwałować. Bezpośrednio przed siewem glebę należy spulchnić 

    na głębokość 2-3 cm. Po wysianiu trawy nasiona przykryć cienką warstwą gleby i powierzchnię 

    uwałować. Trawnik podlewać w taki sposób, aby nie spowodować wypłukiwania nasion z gleby.

    W trakcie zakładania trawnika oraz w okresie pielęgnacji stosować się ściśle do wytycznych 

    Projektanta i Inżyniera.

      6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Odbiory materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i powinien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodności materiałów z dokumentacją 

techniczną. 

6.2. Odbiory międzyfazowe

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

a) po przygotowaniu gleby pod trawnik

             Odbiór powinien obejmować:

 a) sprawdzenie czy teren pod trawnik został przygotowany zgodnie z założeniami projektowymi

6.3. Odbiór końcowy robót

Sprawdzenie jakości użytych materiałów.

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy.

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  etapów robót  należy  przeprowadzić  na  

podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.

Roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony lub po prostu niemożliwy. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.

      7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.   Jednostka obmiarowa
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Jednostką obmiaru jest 1 m2 trawnika

      8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2  trawnika obejmuje:

   - oczyszczenie terenu z odpadów i chwastów

  - wysianie nawozu

   - wyprofilowanie terenu i wstępne uwałowanie

   - spulchnienie gleby przed siewem

            -  wysianie trawy i uwałowanie po wysiewie

            -  podlewanie po wysiewie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.3. Normy branżowe

PN-70/G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022    Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023    Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
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ST-D 01.00.00 Branża drogowa

ST-B 01.01.00 Podbudowy

     1.     WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  podbudowy  

pod nawierzchnie  boisk  przy  remoncie  boisk  Ośrodka Wypoczynkowego 'Czarlina'  Politechniki  

Gdańskiej w Skoczkowie, gm. Kościerzyna, działka nr 430/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie 

podbudowy zgodnie z punktem 1.1.:

 prace pomiarowe w terenie

 ułożenie warstw podbudowy

 zagęszczenie podbudowy

 wyprofilowanie spadków

1.4.      Określenia podstawowe

prace ziemne – prace związane z wszelkiego rodzaju przemieszczaniem gruntu w obrębie obiektu:  

  wykopy, zasypywanie wykopów, wyrównywanie terenu

wykopy – odspojenie i przemieszczenie, ręczne lub mechaniczne, gruntu rodzimego

odkład  – miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów 

głębokość wykopu – odległość między poziomem terenu, a poziomem osi dna wykopu, mierzona w 

kierunku pionowym

wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakterystyczna  stanu  zagęszczenia  gruntu,  badany 

zgodnie z Polskimi Normami

podsypka – warstwa piaskowa lub żwirowo-piaskowa o określonej grubości, stanowiąca bezpośrednie 

podłoże pod ułożenie warstw nośnych /podbudowy/

podbudowa – warstwy z kamienia łamanego lub klińca o określonej grubości, stanowiące 

bezpośrednie podłoże pod ułożenie nawierzchni

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich 

zgodność z rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

      2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych,  posiadające  aprobaty 
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techniczne  wydane  przez  odpowiednie  Instytuty  badawcze.  Wykonawca  uzyska,  przed 

zastosowaniem wyrobu, akceptację Inżyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one wbudowane, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

dla kontroli Inżyniera.

Podstawowe materiały:

                   1. Pospólka lub piasek

                   2. Kruszywo kamienne łamane 0/5

3. Kruszywo kamienne łamane 0/31,5

4. Cement

      3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do  używania takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt do robót ziemnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, w uzgodnieniu z Inżynierem.

      4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

      5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji 

robót oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.

Naturalne podłoże na dnie koryta powinno być w stanie nienaruszonym. Podłoże gruntowe naruszone 

w czasie prowadzenia robót ziemnych poniżej projektowanego poziomu należy usunąć, a ubytek 

uzupełnić w sposób uzgodniony z Projektantem i Inżynierem.

Szczególną uwagę zwrócić na zachowanie zgodnych z projektem spadków i właściwą grubość oraz 

właściwe zagęszczenie poszczególnych warstw, zgodnie z projektem.

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na możliwą 

obecność czynnego uzbrojenia terenu. Przed rozpoczęciem wykopów mechanicznych należy wykonać 

ręczne, kontrolne wykopy próbne. 

Inne przewody istniejącego uzbrojenia terenu, odsłonięte podczas prowadzenia robót, powinny być 

odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

Układanie warstw podbudowy prowadzić ściśle wg wytycznych podanych przez projektanta.

      6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  i  jakość  materiałów i  zapewnia  odpowiedni 

system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 

niezbędne do przeprowadzenia badań.
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W szczególności kontroli należy poddać:

 niwelację dna wykopu /koryta/

 rzędne ław celowniczych w nawiązaniu do stałych punktów niwelacyjnych

 zabezpieczenie wykopów

 zabezpieczenie odkrytych odcinków istniejącego uzbrojenie terenu

 podłoże naturalne w dnie wykopu

 wykonanie podbudowy i podsypki 

 jakość materiałów do podbudowy pod kątem parametrów określonych w projekcie

 stopień zagęszczenia poszczególnych warstw

 zasypanie wykopów

Zakres  i  sposób  przeprowadzenia  kontroli  jakości  materiałów  i  robót  określają  właściwe 

rozporządzenia i wytyczne podane w punkcie 10 „Wymagań ogólnych” oraz normy branżowe i inne 

dokumenty podane w punkcie 10.3 „Wymagań szczegółowych”.

6.2.      Badania i pomiary

Wszystkie próby i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy  

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżynierowi.

6.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

      7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.       Jednostka obmiarowa

1 m3  dla warstw podbudowy

      8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 8.

Wykonane roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, przy 

udziale Wykonawcy:

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

  roboty przygotowawcze

 odbiór podłoża naturalnego
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 wykonanie podsypki

 wykonanie poszczególnych warstw nośnych podbudowy /grubości warstw, spadki/

 równość ostatniej warstwy podbudowy oraz spadki

 stopień zagęszczenia warstw 

2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonania  części  robót,  w  celu  ustalenia  

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad, jak 

przy odbiorze końcowym robót.

3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót co do ich ilości,  

jakości i wartości.

Odbiorowi końcowemu podlegają:

 sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (protokoły  z 

odbiorów robót zanikających, protokoły odbiorów częściowych, protokoły badań, atesty itp.)

 badanie jakości podbudowy

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Płatności

Należność  za  wykonane  roboty  należy  przyjmować  na  podstawie  jednostek  obmiarowych  podanych  w 

punkcie 7 i zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

dla wykonania warstw podbudowy

- roboty przygotowawcze i pomiarowe  

- zakup i dostarczenie materiałów i urządzeń do miejsca ich wbudowania 

- wykonanie podsypki  

- wykonanie poszczególnych warstw podbudowy

- pomiary i badania laboratoryjne

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

                         - inne czynności szczególne, konieczne dla prawidłowego wykonania robót
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.3. Normy branżowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B 11111 Kruszywa minerale. Kruszywa naturale do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka.

BN-77/6741-02 Klinkier drogowy.

BN-66/6774-01 Kruszywa  naturalne  don  nawierzchni  drogowych  i  kolejowych.  Żwir  i  

pospółka.

BN-87/6774-04 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  mineralne  do  nawierzchni  drogowych.  

Piasek.
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ST-D 01.02.00 Nawierzchnie utwardzone

     1.     WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru nawierzchni  

utwardzonych  przy remoncie boisk Ośrodka Wypoczynkowego 'Czarlina' Politechniki Gdańskiej w 

Skoczkowie, gm. Kościerzyna, działka nr 430/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie 

nawierzchni zgodnie z punktem 1.1.:

 prace pomiarowe w terenie

 ustawienie obrzeży betonowych nawierzchni 

 wykonanie podsypki

 ułożenie nawierzchni z kostki betonowej

1.4.      Określenia podstawowe

wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakterystyczna  stanu  zagęszczenia  gruntu,  badany  

       zgodnie z Polskimi Normami

podsypka – warstwa piaskowa lub cementowo-piaskowa o określonej grubości, stanowiąca 

       bezpośrednie podłoże pod ułożenie nawierzchni

obrzeże betonowe – element z betonu ustawiany po obwodzie nawierzchni utwardzanej, wyznaczający 

       krańce nawierzchni 

nawierzchnia – warstwa z kostki betonowej brukowej stanowiąca ostateczne wykończenie ciągu 

komunikacyjnego

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich 

zgodność z rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

      2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych,  posiadające  aprobaty 

techniczne  wydane  przez  odpowiednie  Instytuty  badawcze.  Wykonawca  uzyska,  przed 

zastosowaniem wyrobu, akceptację Inżyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one wbudowane, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

dla kontroli Inżyniera.

Podstawowe materiały:
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1) Piasek do nawierzchni drogowych

2) Cement 

3) Obrzeża betonowe

             4) Kostka brukowa betonowa wibroprasowana

      3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do  używania takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt do układania nawierzchni brukowych: łopaty, łaty do wyrównywania podsypki, młotki, piła do 

cięcia betonu, wibrator powierzchniowy.

      4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

      5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji 

robót oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.

Podłoże pod nawierzchnię powinno być w stanie nienaruszonym. Podłoże naruszone w czasie 

prowadzenia robót należy usunąć, a ubytek uzupełnić w sposób uzgodniony z Projektantem i 

Inżynierem.

Nawierzchnię należy układać na odebranej uprzednio podbudowie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie podsypki: grubość zgodnie z projektem i 

staranne wyrównanie oraz zachowanie odpowiednich spadków.

      6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  i  jakość  materiałów i  zapewnia  odpowiedni 

system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 

niezbędne do przeprowadzenia badań.

W szczególności kontroli należy poddać:

 niwelację podbudowy

 rzędne ustawienia obrzeży betonowych nawierzchni 

 zabezpieczenie wykopów

 wykonanie podsypki 

 jakość materiałów do podbudowy pod kątem parametrów określonych w projekcie

 zachowanie  właściwych spadków nawierzchni:  niedopuszczalne  są  lokalne  niecki,  w których 

mogłaby zbierać się woda opadowa

Zakres  i  sposób  przeprowadzenia  kontroli  jakości  materiałów  i  robót  określają  właściwe 
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rozporządzenia i wytyczne podane w punkcie 10 „Wymagań ogólnych” oraz normy branżowe i inne 

dokumenty podane w punkcie 10.3 „Wymagań szczegółowych”.

6.2.      Badania i pomiary

Wszystkie próby i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy  

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżynierowi.

6.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

      7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.       Jednostka obmiarowa

1 m2  nawierzchni

      8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 8.

Wykonane roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, przy 

udziale Wykonawcy:

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

 wykonanie podsypki

 ustawienie obrzeży betonowych

2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonania  części  robót,  w  celu  ustalenia  

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad, jak 

przy odbiorze końcowym robót.

3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót co do ich ilości,  

jakości i wartości.

Odbiorowi końcowemu podlegają:

 sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (protokoły  z 

odbiorów robót zanikających, protokoły odbiorów częściowych, protokoły badań, atesty itp.)

 badanie jakości nawierzchni 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
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      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Płatności

Należność  za  wykonane  roboty  należy  przyjmować  na  podstawie  jednostek  obmiarowych  podanych  w 

punkcie 7 i zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materiałów do wykonania nawierzchni 

- ustawienie obrzeży betonowych 

- wykonanie podsypki 

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej

- wyrównanie nawierzchni wibratorem powierzchniowym

- zamulenie spoin piaskiem 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

- inne czynności szczególne, konieczne dla prawidłowego wykonania robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.3. Normy branżowe

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.

PN-B 11111 Kruszywa minerale. Kruszywa naturale do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka.

BN-66/6774-01 Kruszywa  naturalne  don  nawierzchni  drogowych  i  kolejowych.  Żwir  i  

pospółka.

BN-87/6774-04 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  mineralne  do  nawierzchni  drogowych.  

Piasek.
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ST-D 01.03.00 Nawierzchnia sportowa 

     1.     WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru nawierzchni  

sportowej  przy  remoncie  boisk  Ośrodka  Wypoczynkowego 'Czarlina'  Politechniki  Gdańskiej  w  

Skoczkowie, gm. Kościerzyna, działka nr 430/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  wykonanie 

nawierzchni zgodnie z punktem 1.1.:

 ułożenie na przygotowanym podłożu podkładu przepuszczającego wodę 

 ułożenie nawierzchni z poliuretanu

 wymalowanie linii 

1.4.      Określenia podstawowe

podkład –  warstwa o  grubości 35 mm z maty typu ET, układana na  przygotowanej  podbudowie 

metodą in-situ pod nawierzchnię z poliuretanu

 nawierzchnia sportowa – wierzchnia warstwa boiska, naturalna lub ze specjalnego tworzywa 

    przystosowana do uprawiania gier sportowych

poliuretan – tworzywo w technologii EPDM stosowane do wykonania nawierzchni sportowych boisk

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich 

zgodność z rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

      2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych,  posiadające  aprobaty 

techniczne  wydane  przez  odpowiednie  Instytuty  badawcze.  Wykonawca  uzyska,  przed 

zastosowaniem wyrobu, akceptację Inżyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one wbudowane, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

dla kontroli Inżyniera.

Podstawowe materiały:

1) Podkład typu ET przepuszczający wodę

2) Granulat gumowy typu SBR o uziarnieniu 1-4 mm na warstwę dolną nawierzchni

             3) Granulat typu EPDM o uziarnieniu 1-3,5 mm na warstwę górną nawierzchni
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4) Szpachla /lepiszcze/ do spojenia warstw nawierzchni poliuretanowych

      3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do  używania takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Specjalistyczny sprzęt do układania nawierzchni z poliuretanu. 

      4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

      5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji 

robót oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.

Podłoże pod nawierzchnię powinno być w stanie nienaruszonym. 

Nawierzchnię należy układać na odebranej uprzednio podbudowie. 

Warstwy podkładowa i wierzchnia wykonywana na miejscu, bezspoinowo, metodą natrysku.

Przed nałożeniem warstwy wierzchniej, na warstwę podkładową nałożyć szpachlę gr. 0,5 mm.

Wykonawca nawierzchni musi posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej.

      6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  i  jakość  materiałów i  zapewnia  odpowiedni 

system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 

niezbędne do przeprowadzenia badań.

W szczególności kontroli należy poddać:

 jakość materiałów do nawierzchni pod kątem parametrów określonych w projekcie

 zachowanie reżimu technologicznego opisanego w kartach technicznych produktów

Zakres  i  sposób  przeprowadzenia  kontroli  jakości  materiałów  i  robót  określają  właściwe 

rozporządzenia i wytyczne podane w punkcie 10 „Wymagań ogólnych” oraz normy branżowe i inne 

dokumenty podane w punkcie 10.3 „Wymagań szczegółowych”.

6.2.      Badania i pomiary

Wszystkie próby i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. 

W szczególności należy przedstawić: 

- certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatę techniczną ITB, lub 

  rekomendację techniczną ITB, lub badanie innego akredytowanego instytutu potwierdzające    

  spełnienie wymogów minimalnych parametrów technicznych 

            - karty techniczne oferowanej nawierzchni, potwierdzone przez producenta

             - atest PHZ lub równoważny dla oferowanej nawierzchni
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Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżynierowi.

6.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

      7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

     Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.       Jednostka obmiarowa

1 m2  nawierzchni

      8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 8.

Wykonane roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, przy 

udziale Wykonawcy:

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

 wykonanie podkładu typu ET

 ułożenie nawierzchni wraz z wymalowaniem linii 

2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonania  części  robót,  w  celu  ustalenia  

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad, jak 

przy odbiorze końcowym robót.

3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót co do ich ilości,  

jakości i wartości.

Odbiorowi końcowemu podlegają:

 sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (protokoły  z 

odbiorów robót zanikających, protokoły odbiorów częściowych, protokoły badań, atesty itp.)

 badanie jakości nawierzchni, a w szczególności pod kątem

 ° trwałości związania z warstwą elastyczną /podkładem/

 ° równości powierzchni i spadków

° ciągłości nawierzchni 

      ° jednorodności faktury i koloru

      ° przepuszczalności wody

° prawidłowego wymalowania linii

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
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      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Płatności

Należność  za  wykonane  roboty  należy  przyjmować  na  podstawie  jednostek  obmiarowych  podanych  w 

punkcie 7 i zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materiałów do wykonania nawierzchni 

- wykonanie podkładu 

- ułożenie nawierzchni dwuwarstwowej z poliuretanu

- wymalowanie linii

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

- inne czynności szczególne, konieczne dla prawidłowego wykonania robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.3. Normy branżowe

PN-EN 15330-1:2008 Nawierzchnie terenów sportowych

Gdynia, 06.03.2014 r.
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