Zalgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA do ZP/25/014/R/18

Zawartaw dniu .........ccccvvveeeenn. w Gdansku pomiedzy:

Politechnik g3 Gdanska, Wydziatem Elektrotechniki i Automatyki , z siedzibg w Gdansku
(80-233) przy ulicy G. Narutowicza 11/12, REGON 000001620, NIP 584-020-35-93,
reprezentowang przez Dziekana Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki prof. dra hab. inz. Janusza
Nieznanskiego, prof. zw. PG, dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa Rektora Politechniki
Gdanskiej,

Zwang dalej Zamawiaj gcym,
PSPPI
(w przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sgdzie RejoONOWYM W .......cceeeevvviiiennvnnnnnn. , Wydziat ....oooveeeiiiiiiiiin, ,
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..........cccocceieiienneenn. /
posiadajgcym REGON: ..........ccoeviiiiniinnnen. S NIP: ,

rePreZeNtOWANYM PIZEZ: ....eeeiueeeiieeeeieeaatteeeaieeeasiaeessbeeesaeeaesreeeaas
albo (w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEilIDG)
............................................ ,dziatajgcym pod firmag ...y

zsiedzibgw ......cooiiiii przy ulicy .. e e ., wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej NIP ey
REGON: ..coivviveeveiennen,

zwanym dalej Wykonawc g

w wyniku przeprowadzenia postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoOwien publicznych (t. j., Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z poézn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, Strony zawierajg niniejszym Umowe nadajac jej
nastepujgca tresc:

§ 1 Definicje

llekro¢ w Umowie uzywa sie zwrotu:

1) roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy zgodnie z §2,

2) roboty dodatkowe — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane nieobjete zamodwieniem
podstawowym, zgodnie z definicjg zawartg w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,

3) roboty zaniechane — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ rob6t wechodzgcych w zakres przedmiotu
Umowy, od ktdrych realizacji odstgpiono za zgodg Stron,

4) SIWZ - nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktéra stanowi
zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,

5) PFU - nalezy przez to rozumie¢ Program Funkcjonalno-Uzytkowy, ktory stanowi zalgcznik nr 2
do niniejszej Umowy,

6) ustawa Pzp - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z pézn. zm.).

§ 2 Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji w trybie ,zaprojektu;j
i wybuduj” roboty budowlane polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu
na jej podstawie robét budowlanych zwigzanych z modernizacj g pomieszcze nh WN4, WN114,
WN114a, WN114b, w budynku Wysokich Napi eé Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki



Politechniki Gda nskiej, mieszcz gcego sie w Gdansku-Wrzeszczu, przy ulicy Wihasna

Strzecha 18A.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowg (koncepcyjng, projekt

budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentacje uzupetniajgcg) w zakresie opisanym w §5,

86 i 87 niniejszej umowy oraz w PFU i SIWZ, w sposéb kompletny dla realizacji projektowanych

rob6t budowlanych, zgodnie z prawem budowlanym (wykaz opracowan, okreslenie formy

w jakiej beda przekazane) zawarte sg w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny,

gwarantujgcy Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na

uzytkowanie, o ile zajdzie taka koniecznosc¢, oraz w sposéb zgodny z zakresem i warunkami

okreslonymi w PFU, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

SIWZ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i ustaleniami

Z Zamawiajgcym.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji 0 pozwoleniu na

budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér autorski nad realizacjg robét budowlanych

prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowag objetg niniejszg umowg w trakcie

realizowanych robét budowlanych.

. Zakres robdt, ktére Wykonawca moze wykonywaé za pomoca podwykonawcow okresla SIWZ.

. Stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane ponizej

czynno$ci:

1) prace przygotowawcze w pomieszczeniach (przeniesienie wyposazenia, zabezpieczenie
urzadzen), demontaz i ponowny montaz wyposazenia,

2) przygotowanie powierzchni pod utozenie wyktadzin i uktadanie wyktadzin,

3) prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych (w tym prace przygotowawcze),

4) prace porzadkowe,

5) niezbedne pomiary instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami Zamawiajgcego,

6) modernizacje sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach wraz z wymiang szaf
telekomunikacyjnych, o ile zaistnieje taka konieczno$¢,

7) prace zwigzane z instalacjami sanitarnymi: wymiana elementéw instalacji sanitarnych.

§ 3 Terminy umowne

. Termin zakonczenia przedmiotu uMowy: .............................. (210 dni od dnia podpisania
umowy).

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym
w 87 w terminach do:

1) Prace wstepne nad inwentaryzacjg i koncepcjg — do dnia ...................... (2 tygodnie od
dnia zawarcia umowy),

2) Projekt budowlany bez pozwolenia na budowe — do dnia ...................... , (6 tygodni od
dnia zawarcia umowy — zgodnie z ofertg Wykonawcy),

3) Projekt budowlany z pozwoleniem na budowe — do dnia ...................... , (102 dni od dnia
zawarcia umowy — zgodnie z ofertg Wykonawcy),

4) Realizacja rob6t budowlanych — do dnia ...................... , (180 dni od dnia zawarcia
umowy — zgodnie z ofertg Wykonawcy),

5) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — do dnia .............cccoeviiiiiiiiininn. , (210 dni od

dnia zawarcia umowy).

. Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji w terminach okreslonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu potwierdzone bedzie protokotami przekazania dokumentacji projektowej podpisanymi
przez przedstawicieli stron umowy.



. Rozpoczecie rob6t budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy
(pomieszczen) i bez zbednej zwioki, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

. Zamawiajgcy deklaruje przekazanie placu budowy (pomieszczen) w terminie do 3 dni od
dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe pod warunkiem uprzedniego okazania przez
Wykonawce polis, o ktérych mowa w 816 niniejszej umowy.

. Terminy, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmujg rowniez czas przeznaczony
na uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepiséw oraz czas na weryfikacje i akceptacje dokumentacji przez
Zamawiajgcego, o ktébrym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowe;j
na weryfikacje i decyzje w zakresie jej akceptacji i odbioru.

. Dniem odbioru dokumentacji projektowej kazdego z opracowan jest dzien podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego poszczegdllnych opracowan projektowych
objetych umowa.

. Zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowych mozliwa jest w przypadku wystgpienia
okolicznosci przewidzianych w 818 i wymaga wprowadzenia do umowy aneksem.

§ 4 Wynagrodzenie

Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy (wykonanie
dokumentacji projektowej, petnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie prac
budowlanych), zgodnie ze zlozong w przetargu oferta Wykonawcy, ustala sie w wysokosci:
.............................. zt brutto, stownie: ............coiiiii e e ZH /100 brutto,
W EYM e zb brutto, stownie: ... ZEH /100
brutto, za prace projektowe.

. Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem

ryczattowym.
. Wykonawca za ustalone wynagrodzenie ryczaltowe zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot

umowy, okreslony w 82 niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci: koszt
wielobranzowej inwentaryzacji budowlanej, koszt wykonania wielobranzowej dokumentaciji
projektowej, wynagrodzenie za przeniesienie ha Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie oraz przeniesienie prawa
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w umowie, wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi
robotami budowlanymi, koszt wszelkich uzgodnien, uzyskania pozwolen i warunkéw, koszt
realizacji rob6t budowlanych, koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy, warunkow i
utrudnien realizacji okreslonych w PFU, SIWZ oraz wg wiasnej oceny, w tym réwniez koszty
robot tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do Zzadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego okres$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Strony ustalajg, ze ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej
umowy w wyniku rob6t zamiennych lub zaniechanych.

. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres rob6t bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony metodg szczegdtowa (opracowany przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy).

. W przypadku wystgpienia robot zamiennych, wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie,
jednakze w kazdym przypadku nie przekroczy kwoty okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony metodg szczeg6towg (opracowany przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy).

. W przypadku koniecznosci przerwania rob6t lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym



przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajacy sporzadzi, przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania
rob6t, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone
z Wykonawcg na podstawie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegbtowa.

10.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci mogg byé wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczehnstwo
0s0b oraz budynku i koniecznos$¢ zapobiezenia lub usuniecia awarii.

§ 5 Zalozenia do projektowania

1. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w 82 i 86 umowy musi by¢ opracowana w sposob

zgodny z:

1) PFU, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

2) SIWZ, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.),

4) wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),

5) wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579),

6) wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880) dalej jako ustawa Prawo autorskie,

7) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2012 r. poz. 462),

8) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

9) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

10) wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegotowych,

11) obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, zalozeniami ochrony
konserwatorskiej. W przypadku zmiany aktow prawnych stosowac przepisy aktualne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac projektowych zgodnie ze wspéiczesng
wiedzg techniczng z nalezytg starannoscig wynikajgcg z zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci.

§ 6 Wymagania dotycz ace dokumentaciji

1. Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia, opinie
i ekspertyzy w zakresie wynikajgcym z przepiséw.

2. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t muszg byc¢
wystarczajgce do realizacji rob6t budowlanych.

3. Dokumentacja projektowa w swojej tresci musi okresla¢ technologie rob6t, materiatow
i urzadzen w sposob umozliwiajacy wykonanie robét. Dokumentacja projektowa powinna
okresla¢ materialy, wyroby lub urzgdzenia za pomocg nazw producenta lub znakéw
towarowych. Przewidziane do zastosowania materiaty, wyroby, urzgdzenia muszg by¢ opisane
Zza pomocg parametrow technicznych, obiektywnych cech technicznych i jakosciowych tak, by
realizacja robét gwarantowata pozadang jako$¢ wykonania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
poczynienia w imieniu Zamawiajgcego wszelkich krokéw niezbednych do jej uzyskania.



5.

6.

w

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do wszystkich czynno$ci niezbednych do uzyskania decyzji

0 pozwoleniu na budowe.

W trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca zobowigzuje sie do

wprowadzenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezbednych zmian w wielobranzowej

dokumentacji projektowej, zaréwno w projekcie budowlanym, jak i wykonawczym, o ile
zaistnieje taka koniecznos¢ z przyczyn wynikajacych z wymagan i decyzji odpowiednich
urzedéw lub z bledéw Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie opracowa¢ w formie papierowe;j:

1) Dokumentacje projektowg zgodng z PFU i SIWZ,

2) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (w 2 egzemplarzach),

3) Kosztorys inwestorski (w 2 egzemplarzach),

4) Harmonogram rzeczowo—finansowy realizacji robét i prac projektowych, ktéry winien
okresla¢ ptatnosci w rozbiciu na kolejne miesigce realizacji inwestycji za poszczegdlne
elementy inwestycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy.

5) Dokumentacje powykonawczg wg poszczegolinych branz wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawiaé bedzie roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane; oraz geodezyjng dokumentacje
powykonawczg, obejmujgcg swoim zakresem dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na
poszczegolnych etapach realizacji budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu w 4 egzemplarzach.

Wszelkie opracowania i roboty niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe, a nastepnie, po

zakonczeniu robét budowlanych — pozwolenia na uzytkowanie, nalezy przewidzie¢ i zrealizowac

w zakresie zamowienia.

§ 7 Zakres prac projektowych

Zamawiana dokumentacja bedzie obejmowac nastepujgce opracowania:

1) Projekt koncepcyjny, zawierajgcy uklad pomieszczen z zestawieniem powierzchni
pomieszczen oraz z opisem rozwigzan techniczno-materialowych. Projekt koncepcyjny
musi zawiera¢ wymagania zawarte w PFU.

2) Projekt budowlany, w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowe
i uzyskania niezbednych uzgodnien, zawierajgcy:

a) Architekture, zawierajgca elementy aranzacji wnetrz (kolorystyka $cian, wykiadzin,
posadzek),

b) Konstrukcje,

c) Projekt instalacji sanitarnych uwzgledniajgcy ewentualne prace z branzy sanitarnej
i wentylacji, o ile zaistnieje taka koniecznosg,

d) Projekt instalacji elektrycznych z instalacjg oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
i przeszkodowego oraz oswietlenia budynku,

e) Projekt sieci strukturalne;j.

Projekt wykonawczy wielobranzowy zawierajgcy wszystkie projekty j.w.

Kosztorysy inwestorskie,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz inne opracowania

niezbedne do wykonania i kontroli rob6t budowlanych,

Szczegdtowy zakres prac okresla PFU, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 8 Warunki realizacji

. Zamawiajgcy deklaruje, przed przystgpieniem do robo6t budowlanych, do udostepnienia terenu

realizacji inwestycji kazdorazowo na potrzeby wykonania pomiaréw i badan koniecznych do
wykonania dokumentacji projektowej. Rozpoczecie prac budowlanych nastgpi po protokolarnym
przekazaniu placu budowy i bez zbednej zwioki.



2. Zamawiajgcy deklaruje przekazanie placu budowy w terminie uprawomocnienia sie decyzji
pozwolenia na budowe pod warunkiem uprzedniego okazania przez Wykonawce polis,
o ktérych mowa w 8§16 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania wszelkich badan, inwentaryzacji, sprawdzen i odkrywek w zakresie potrzebnym
dla kompletnosci prac projektowych objetych umowg oraz ewentualnego uszczegotowienia
dokumentaciji geotechnicznej terenu inwestycji,

2) uzyskania opinii, prawomocnych pozwolen, decyzji administracyjnych i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, niezbednych do wykonania
dokumentaciji,

3) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej z oryginalami wszystkich
wymaganych przepisami uzgodnien, opinii, odstepstw od przepisow, ekspertyz i decyz;ji,

4) petienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét budowlanych objetych
dokumentacjg projektowa sporzadzong na podstawie umowy.

4. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania os6b, z ktérych pomoca, zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

5. Jezeli w trakcie realizacji rob6t budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentaciji
projektowych objetych umowg ujawnig sie wady lub btedy uniemozliwiajgce prawidtowg
realizacje rob6t, Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie naniesie w
dokumentaciji projektowej niezbedne poprawki lub wykona projekty zamienne oraz przeniesie
na Zamawiajgcego prawa autorskie w zakresie okreslonym w 817, bez dodatkowego
wynagrodzenia i bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie sprawowaé¢ nadz6r autorski w zakresie:

1) sprawdzania przez projektanta w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizaciji
z projektem, w tym m.in. bedzie uczestniczyé w spotkaniach dotyczacych realizacji robét
budowlanych na Zzgdanie Zamawiajgcego, bra¢ udziat w pracach komisji odbioru
koncowego rob6t budowlanych, wyjasnia¢ watpliwosci Wykonawcy robét budowlanych, w
razie potrzeby przekazywaé rozwigzania uszczegoOtawiajace projekt lub rozwigzania
projektowe zamienne w przypadkach koniecznych,

2) udzielania wyjasnien Zamawiajgcemu na zapytania dotyczgce watpliwosci zwigzanych
z dokumentacjg projektows.

7. Czynno$ci nadzoru autorskiego sprawowac¢ bedg autorzy projektu. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane projektanta sprawujgcego nadzér autorski wytgcznie w przypadku, gdy zmiana taka jest
uzasadniona i konieczna oraz zostanie dokonana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztdw przestojow na budowie na skutek wad w dokumentacjach
projektowych, bedacych przedmiotem niniejszej umowy w razie nie usuniecia tychze wad w
terminach okreslonych w umowie.

9. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej na
biezgco oraz do przedstawiania stanu zaawansowania prac projektowych na biezgco w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego.

10.Wykonawca dostarczy materiaty, urzgdzenia i sprzet niezbedne do realizacji Umowy.

11.Wykonawca os$wiadcza, ze materiaty, ktérych bedzie uzywal do wykonywania robét
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy bedg odpowiada¢ co do jakosci

wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z

2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.).

12.Dojazd do terenu budowy odbywa¢ sie bedzie od ulicy Wiasna Strzecha. Wykonawca
obowigzany bedzie do oznakowania wjazdu, utrzymywania w czystosci nawierzchni ulic
i niezwlocznej naprawy ewentualnych uszkodzen na wiasny koszt. Wykonawca wypeni
wszystkie wymagania procedur na wszelkie wydawane pozwolenia wjazdowe pojazdow
ciezarowych i nienormatywnych niezbednych do prowadzenia procesu budowlanego.



13.0bowigzek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji zaplecza budowy lezg po stronie
Wykonawcy.

14.Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
prawidiowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac,
w tym takze odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

15.D0 dnia odbioru koncowego robd6t budowlanych, Wykonawca obowigzany bedzie do
doprowadzenia do stanu nie gorszego niz przed przejeciem terenu i obiektow tymczasowo
przez siebie uzytkowanych oraz do usuniecia spowodowanych przez swoje dziatania szkod
i zniszczen w infrastrukturze i majgtku Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

16.Wykonawca odpowiada za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
oraz zobowigzany jest do ciggtego utrzymania porzgdku na stanowiskach pracy i placu budowy.

17.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatbw lub wyrobow
dokumenty potwierdzajgce, ze posiadajg one wymagane parametry oraz, ze sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te bedg przedstawione w jezyku polskim.

18.Teren budowy pozostaje w gestii i odpowiedzialnosci Wykonawcy do czasu ich przekazania

Zamawiajgcemu, €O powinno nastgpi¢ nie pdzniej, niz w dniu podpisania przez komisje
odbiorowg Zamawiajgcego protokotu koncowego robot.

19.Wykonawca obowigzany bedzie w trakcie realizacji umowy umozliwi¢ dostep do terenu budowy

i obiektu oraz realizacje robét budowlanych, prac wyposazeniowych lub innych prac innym
podmiotom wskazanym przez Zamawiajacego.

20.Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

oraz poczynieniu w imieniu Zamawiajgcego wszelkich krokéw niezbednych do jej uzyskania, o
ile zajdzie taka koniecznosc.

21.Wymagania dotyczgce zatrudniania pracownikow:

1) W odniesieniu do o0s6b wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 81 Kodeksu pracy, o ktérych mowa w 82 ust. 7 umowy, Wykonawca
o$wiadcza, ze bedzie wykonywa¢ zaméwienie przy udziale ......... (liczba os6b) pracownikéw.

2) Wykonawca bedzie zobowigzany na 7 dni przed rozpoczeciem realizacji poszczegoélnych
czynno$ci do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/uméw o prace tychze osaéb,
o ktérych mowa w 82 ust. 7 umowy. W kopii kazdej umowy/umoéw muszg by¢ wskazane: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowionej pracy oraz rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia, poprzez zitozenie,
o$wiadczenia potwierdzajgcego zawarcie umowy z pracownikami, ktérzy bedg realizowac
prace stanowigce przedmiot umowy, ze wskazaniem:

a) podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

b) daty zlozenia o$wiadczenia,

c) liczby pracownikéw,

d) rodzaju zawartej umowy,

€) wymiaru czasu pracy,

f) rodzaju pracy,

g) miejsca wykonywanej pracy.

Ztozony dokument powinien zawiera¢ oswiadczenie o swiadomosci odpowiedzialnosci karnej
za skiladanie falszywych oswiadczen i by¢ podpisany przez osobe uprawniong do
reprezentowania wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zadac
dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien (np. kopii umowy/uméw o prace lub zaswiadczenia
wiadciwego ZUS potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce lub podwykonawce skiadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
wraz z podaniem ogolnej kwoty ubezpieczenia), jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione
przez Wykonawce budzg watpliwosci, co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére



4)

5)

6)

7

powinny potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 2) i 3) niniejszej umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w 8§15 ust. 9 umowy.

Za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci polegajagcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o ktorych mowa w 82 ust. 7 umowy, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umownag, o ktérej mowa w 815 ust. 10 umowy.

Wykonawca moze zastgpi¢ osobe lub osoby skierowane przez Wykonawce do wykonywania
czynnosci, o ktérych mowa w 82 ust. 7 pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamoéwienia.

W przypadku zmiany osoby lub osob skierowanych przez Wykonawce do wykonywania
czynnosci, o ktérych mowa w §2 ust. 7 Wykonawca zobowigzany bedzie do bezzwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego na pismie w terminie 3 dni roboczych oraz
przedtozenia kopii umowy/uméw o prace. Postanowienia pkt. 2) stosuje sie odpowiednio

8 9 Rozliczanie rob6ét i finansowanie

Faktury czesciowe wystawiane bedag nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawe do ich
wystawienia stanowi¢ bedg protokoty odbioru i procentowego zaawansowania robét, zgodne
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zalgcznik nr 5 do
niniejszej umowy, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektoréw nadzoru. Zamawiajgcy
nie przewiduje ptatnosci czesciowych przed zakoriczeniem projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego zaawansowania
robot wykonanie danego zakresu robdt, wylgcznie dla pozycji, ktére zostang catkowicie
zakonczone i sg zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych.
Podstawg ustalania wartosci wykonanych robét i sporzadzenia protokotu odbioru czesciowego
wykonanych elementéw robét do fakturowania czesciowego jest harmonogram rzeczowo-
finansowy, sporzadzony w formie szczegOlowego wydruku przekazany Zamawiajgcemu
w momencie zawarcia umowy. Okreslony powyzej sposéb fakturowania czesciowego w zaden
sposoOb nie wplywa na zmiane charakteru wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
ktore jest i pozostaje wynagrodzeniem ryczattowym.

. Suma ptatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia

okreslonego w 84 ust. 1 umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru kohcowego zatwierdzony
przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg
umowg 1| po przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych
i rozliczeniowych.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zaniechanymi ich wartosé
zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego.

Wszystkie rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg prowadzone bedg w polskich
ztotych.

. Termin ptatnodci za fakture wynosi 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury:

1) do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zalgczony protokét odbioru robat,

2) w przypadku realizowania przedmiotu umowy przez podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ do swoich faktur oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu lub dowody zaptaty podwykonawcom, ktérych termin zaptaty uptynat
w danym okresie rozliczeniowym,

3) przy fakturze koricowej, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé odwiadczenia wszystkich
podwykonawcow o zaptacie przez Wykonawce na ich rzecz calego naleznego
wynagrodzenia za wykonane przez nich zakresy przedmiotu umowy zawierajgce
stwierdzenie, ze nie posiadajg tez niewymagalnych wierzytelnosci ani takie wierzytelnosci



nie powstang w przysziosci z tytutu danej umowy o podwykonawstwo i kopie odpowiednich
przelewow bankowych.
9. Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie sg m.in.:

1) dokument wygenerowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — uznanie
rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i czesci
przedmiotu umowy, ktérej ptatnos¢ dotyczy,

2) oswiadczenie zlozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktérego wzér
stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy, potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia za
dang czesc¢ robdt, ze wskazaniem umowy i czesci przedmiotu zamoéwienia, ktorej ptatnosé
dotyczy. Do o$wiadczenia nalezy zalgczy¢ dokument rejestrowy potwierdzajgcy,
ze odwiadczenie zostato podpisane przez osobe umocowang.

10.0swiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo,

z zastrzezeniem pkt. 3) ust. 8 niniejszego paragrafu. Oswiadczenia lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia muszg zostaé dostarczone Zamawiajgcemu

wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia w oryginale.

11.Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu srodkow
finansowych na rachunek Wykonawcy.

12.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia
przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie je przedkiadat do kazdej faktury.

13.Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez koniecznosci
zaptlaty odsetek z tego tytutu, w przypadku, gdy:

1) powstat spor w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wptyw na
wynagrodzenie,

2) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie
zostato zaptacone.

14.Zamawiajgcy z platnosci przystugujacych Wykonawcy moze regulowaé naleznosci
przystugujgce podwykonawcom, ktorzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizaciji
przedmiotu umowy, jesli otrzyma zawiadomienie o braku zapfaty przez Wykonawce bezspornej

i wymagalnej kwoty za roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu,

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym

czasie ureguluje wymagalng nalezno$s¢ na rzecz danego podwykonawcy potrgcajac jg

Zz wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przediozenie

przez podwykonawce protokotu odbioru robét budowlanych sporzgdzonego pomiedzy

Wykonawca, a podwykonawcg i faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy.

W przypadku dalszych podwykonawcéw niezbedne jest przediozenie protokotdw odbioru

réwniez pomiedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg oraz faktury wystawionej przez

dalszego podwykonawce podwykonawcy.

§ 10 Podwykonawstwo

1. Przez umowe o podwykonawstwo Strony rozumiejg umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamoéwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawca,
a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty
budowlane takze miedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

2. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykonac nastepujgce roboty budowlane przy
udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow:



3. W terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na piSmie pod rygorem niewaznosci, o podwykonawcach lub dalszych
podwykonawcach, ktdrym bedzie powierzona realizacja robo6t budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ nazwe, forme prawng, adres, NIP, REGON, adres e-mail oraz numer
telefonu do podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy oraz wskaza¢ czes¢ robot,
ktéra bedzie powierzona poszczegdlnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych podwykonawcéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

5. Umowa z podwykonawcg, a takze umowa miedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcag
lub miedzy dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca os$wiadcza, iz umowa pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcag lub dalszym
podwykonawcg bedzie zawierata postanowienia dotyczgce w szczegdlnosci:

1) opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy
laczacej Zamawiajgcego oraz Wykonawce oraz wskazanie, jaka konkretnie czes¢ tego
zamoéwienia bedzie realizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktoéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

3) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy,  ktéry  zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, Zamawiajacy
bezposrednio zaptaci podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez odsetek
naleznych podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo,

4) zobowigzania podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub dalszego podwykonawce)
0s0b realizujgcych zamowienie, o ktérych mowa w 82 ust. 7 niniejszej umowy, w oparciu
0 umowe 0 prace co najmniej na okres realizacji rob6t bedgcych przedmiotem umowy
0 podwykonawstwo,

5) zobowigzania podwykonawcy do zlozenia, w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy,
tj. najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentow
o ktorych mowa w 88 ust. 21 pkt. 3) niniejszej umowy, dotyczacych pracownikéw ktérzy
beda realizowaé prace stanowigce przedmiot umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych
z podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie bedg tgcznie
przekraczaty wartosci umowy tgczgcej Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) ustanawiajgcych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez zatrzymanie czesci
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy na okres trwania rekojmi i gwarancji.

9. W kazdym wypadku, Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jak réwniez projektu jej
zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, a takze wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania rob6t budowlanych, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed
planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo.

10.Zamawiajgcemu, w terminie 30 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o ktorej mowa
w ust. 9 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgtoszenia zastrzezeh do projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczegdblnosci w nastepujgcych przypadkach:



1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 9 niniejszego paragrafu,

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robo6t wykonanych przez Podwykonawce,

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy projekt zawiera postanowienia w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez zatrzymanie czesci wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy na
okres trwania rekojmi i gwaranciji,

9) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robat,

10) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg
na podstawie Umowy.

11) braku zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie Ilub dalszego
Podwykonawce) oséb realizujgcych zaméwienie, o ktérych mowa w 82 ust. 7 niniejszej
umowy, W oparciu 0 umowe 0 prace, co najmniej na okres realizacji robot bedgcych
przedmiotem umowy o Podwykonawstwo,

12) braku zobowigzania Podwykonawcy do zlozenia w terminie umozliwiajgcym Wykonawcy
tj. najpézniej w dniu rozpoczecia pracy, przediozenie Zamawiajgcemu, dokumentow,
o ktorych mowa w 88 ust. 21 pkt. 3) niniejszej umowy, dotyczgcych pracownikow, ktérzy
beda realizowaé prace stanowigce przedmiot umowy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze
przedtozy¢ Zamawiajgcemu zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

12.Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcegdo.

13.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie po6zniej niz
na 3 dni przed rozpoczeciem przez podwykonawce realizacji robét budowlanych objetych
umowsa.

14.Zamawiajgcemu w terminie 30 dni, od momentu otrzymania po$wiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo
zgloszenia pisemnego sprzeciwu w zakresie, w jakim nie spelnia ona wymagan okreslonych
w tredci SIWZ lub w ust. 6, ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu.



15.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 14 niniejszego paragrafu,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

16.Wykonawca wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu, przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu podwykonawcy sg do tego upowaznione.

17.Przystgpienie do realizacji rob6t przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po uprzedniej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego,
ktorej tresc¢ jest zgodna z projektem Wykonawcy.

18.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktory w trakcie realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotgczy¢ do projektu umowy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
o0 tresci zgodnej z projektem umowy.

19.W przypadku zawarcia umoéw o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z zachowaniem
terminéw okreslonych umowami, przy czym terminy realizacji tych uméw nie beda w Zzaden
sposoOb uchybiaty terminom realizacji umowy tgczacej Zamawiajgcego i Wykonawce.

20.Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktérych termin uplyngt w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
podwykonawcdéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Oswiadczenia lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia muszg zostaé dostarczone Zamawiajgcemu
wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia w oryginale.

21.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej
zmiany. Powyzsze nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego.

22.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 2) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w 815 ust. 2 pkt. 11)
niniejszej umowy.

23.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

25.Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.



26.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy poinformuje o tym na pisSmie
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo
zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo,

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej
zaplaty.

28.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

29.W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu lub w przypadku dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, a Wykonawca zaptaci w tym wypadku
kare umowng, o ktérej mowa w 8§15 ust. 8 niniejszej umowy.

30.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, Podwykonawca nie daje
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych mu rob6t budowlanych, nie daje gwarancji
dotrzymania terminéw realizacji rob6t budowlanych lub z przypadku, gdy podwykonawca
narusza przepisy BHP i p.poz.

31.W przypadku, gdy po zaptaceniu catosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w 84 ust. 1 umowy,
Zamawiajacy bedzie pociggniety do odpowiedzialnosci na podstawie art. 647" kodeksu
cywilnego — w razie spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego — bedzie on mégt zada¢ od
Wykonawcy zwrotu catosci zaptaconej kwoty, z zastrzezeniem ust. 32.

32.W przypadku Wykonawcow dziatajgcych wspdlnie, nawet, gdy tylko jeden z nich bedzie strong
umowy zawartej z podwykonawca, obowigzek nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg
bedzie cigzyt solidarnie na wszystkich dziatajgcych wspdlnie wykonawcach w ramach niniejszej
umowy o wykonanie zaméwienia publicznego a w przypadku, gdy po zaptaceniu catosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w 84 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy bedzie pociggniety
do odpowiedzialno$ci na podstawie art. 647" kodeksu cywilnego — w razie spekienia
Swiadczenia przez Zamawiajgcego — bedzie on mogt zgda¢ od ktéregokolwiek z Wykonawcow
dziatajacych wspolnie zwrotu catosci zaptaconej kwoty (solidarno$¢ wykonawcow dziatajgcych
wspolnie).

§ 11 Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy i gwarancja

1. Wykonawca udziela gwaranciji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze ..... miesiecy
(Zamawiajacy uzupetni zgodnie z ,Formularzem oferty”) liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego rob6t bez zastrzezen i uwag ze strony Zamawiajgcego albo po odebraniu
przez Zamawiajgcego wad i usterek zgtoszonych podczas odbioru koncowego.

2. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz do pokrycia roszczenh z tytutu rekojmi
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia o ktorym mowa w 84 ust. 1
niniejszej umowy.



3. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujgcej formie/nastepujgcych formach: ..........ccoooiiiiici s

4. Kwote zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w czesciach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu — w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru rob6t objetych
umowg i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany
(a w szczegolnosci po usunieciu ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych w protokole
koncowego odbioru robot),

2) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu — w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi po potrgceniu
ewentualnych  naleznosci Zamawiajgcego, na ktérych  pokrycie ustanowiono
zabezpieczenie.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek lub/i wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach uwzgledniajgcych
specyfike usterki i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku
Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie usterek lub/i wad ze srodkéw zabezpieczenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie gwaranciji.

7. Warunki udzielonej przez Wykonawce gwarancji nie mogg w sposob nieuzasadniony
merytorycznie lub w sposéb sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczac
Zamawiajagcego w wyborze oséb lub podmiotéw do czynnosci serwisowych i konserwacji
instalacji oraz urzgdzen objetych gwarancja.

8. W przypadku zmiany terminu zakonczenia rob6t budowlanych objetych umowg, Wykonawca
najp6zniej w dniu zawarcia aneksu przedtuzajgcego termin wykonania przedmiotu umowy ma
obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ, zachowujgc
nieprzerwang ciggtosc¢ i wysokos¢ zabezpieczenia umowy.

9. Po zakonczeniu kazdego roku objetego okresem gwarancyjnym okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu Strony dokonajg przeglgdu przedmiotu niniejszej umowy i sporzgadzg
protokdt przegladu gwarancyjnego. Wady i usterki wyszczegodlnione w tym protokole musza byé
usuniete zgodnie z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca udziela réwniez minimum 60 miesiecznej (Zamawiajgcy uzupeni zgodnie
z ,Formularzem oferty”) gwarancji liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét
bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego na wszelkie instalowane przez niego urzgdzenia oraz
maszyny techniczne, bedgce wyposazeniem obiektu, objete dokumentacjg projektowa.

11.W ramach gwarancji, o ktérej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje
sie do usuwania wad oraz usterek w czasie reakcji nie dtuzszym niz 72 godziny od pisemnego
powiadomienia go przez Zamawiajgcego 0 wystgpieniu usterki lub/i awarii lub drogg
elektroniczng na adres e-mail WYKONaWCY ..........ooveriieiiieniieciiieeieceneen

12.Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w jezyku polskim dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi oraz wszelkie kody dostepu, eksploatacyjne potrzebne do
poézniejszego serwisu i uzytkowania do instalowanych urzgdzen bedacych wyposazeniem
obiektu i zatgczyé je do dokumentacji odbiorowej.

13.Strony zgodnie postanawiajg, ze wydtuzajg okres rekojmi do 60 miesiecy na wszelkie
instalowane urzadzenia, bedgce wyposazeniem obiektu, objete dokumentacjg projektowg i
SIWZ, w ten sposoéb, ze uptyw terminu uprawnien z tytutu rekojmi nastgpi nie wczesniej niz
uptyw terminu uprawnien z tytutu gwaranciji.

14.Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonywanie uprawnieh z gwarancji nie wplywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, z tym zastrzezeniem, ze w razie wykonywania
przez Zmawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie
dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.



15.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dokona wymiany lub
istotnej naprawy instalowanego urzgdzenia, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
wymiany lub istotnej naprawy. W pozostatych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w ciggu ktérego wskutek wady Zamawiajgcy nie mogt korzystac¢ z urzgdzenia.

16.W wypadku, o ktérym mowa w ust. 14 i ust. 15 niniejszego paragrafu, Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ majac na
uwadze okres zawieszenia lub przedtuzenia terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi,
zachowujgc nieprzerwang ciggtosé i wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 12 Odbiory

1. Realizacja prac projektowych zostanie zakohczona odbiorem dokumentacji projektowe;j.
2. W trakcie realizacji robét budowlanych realizowane bedg nastepujgce odbiory:

1) robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) czesciowe poszczegllnych elementéw etapdw robot,

3) koncowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtasza¢ Zamawiajgcemu do odbioru roboty zanikajgce
i ulegajgce zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jesli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru
tych rob6t w ciggu trzech dni roboczych Zamawiajgcego od daty otrzymania zgtoszenia,
Wykonawca uprawniony bedzie do traktowania tych robot jako odebranych. Jezeli Zamawiajacy
powezmie watpliwosci co do jakosci zakrytych robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany na
zgdanie Zamawiajgcego odkry¢ je wkasnym staraniem i na wiasny koszt.

4. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy.

5. Zar6éwno z czynnosci odbioru czesciowego, jak i z czynnosci odbioru koncowego sporzgdzony
zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym liste ewentualnie
stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.

6. Dokonanie technicznego odbioru jakosciowego robét lub etapu nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa zgtoszenia wad lub usterek w toku odbioru koncowego.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym, o dniu,
w ktérym bedzie gotowy do przeprowadzenia odbiorow czesciowych.

8. Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym réwniez
uzyte do nich materiaty i urzgdzenia posiadajg wady lub usterki, a zwlaszcza wady wytgczajgce
lub zmniejszajgce mozliwo$c¢ ich uzytkowania zgodnie z niniejsza umowa i przeznaczeniem, jak
réwniez jezeli Wykonawca nie przediozy dokumentéw wymaganych w 811 ust. 2 niniejszej
umowy lub Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty w catosci zakonczone.

9. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej z wyprzedzeniem co
najmniej 7-dniowym z okresleniem daty zakonczenia rob6t zatgczajgc kompletng dokumentacje
odbiorowg. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgloszenia.

10.Strony ustalaja, ze odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu catosci prac
objetych niniejszg umowg. Zakonczenie czynnosci odbiorowych moze nastgpi¢ w dniu ich
rozpoczecia, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego
paragrafu.

11.Zamawiajgcy odmowi podpisania protokotu odbioru kohcowego jesli stwierdzi, iz roboty bedace
przedmiotem Umowy, nie zostalty w catosci zakonczone lub zawierajg znaczace wady.

12.Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w ktérych zostang stwierdzone bitedy lub
niedoktadnosci, muszg zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych poprawione
i ponownie dostarczone Zamawiajgcemu. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie
za niespetnienie warunkéw umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i bedzie
podstawg do naliczenia i potrgcenia kar umownych.

13.Date podpisania przez strony protokotu koricowego uznaje sie za date zakonczenia przez
Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokotu koncowego robét uzaleznione



jest od zrealizowania przez Wykonawce catosci przedmiotu niniejszej umowy. W razie
stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru koncowego, przedmiot umowy bedzie uznany
przez strony za nalezycie wykonany dopiero po usunieciu wad lub usterek stwierdzonych
w protokole.

14.Jezeli w trakcie przeprowadzania czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie
nadajgce sie do usuniecia, a umozliwiajgce uzytkowanie obiektow zgodnie z ich
przeznaczeniem, to Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej obiektow.

15.Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robdt nie wplywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwaranciji i roszczen odszkodowawczych.

§ 13 Dokumentacja odbiorowa

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej
(4 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na CD (2 sztuki): w wersji edytowalnej — opisy
w plikach z rozszerzeniem *.doc oraz rysunki w formatach *.dwg oraz w wersji nieedytowalnej
jako pliki *.pdf. Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej muszg byé tozsame z
dokumentami
W wersji papierowe;j.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do odbioru koncowego nastepujgce dokumenty:

1) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu wydanag przez wiasciwy Urzad wraz
z dokumentami niezbednymi do jej uzyskania, o ile decyzja taka bedzie konieczna.

2) kompletng wielobranzowg dokumentacje powykonawczg modernizowanych pomieszczen
w ilosci zgodnej z PFU,

3) gwarancje producentéw materiatdw i urzgdzen z zastrzezeniem, ze warunki tych gwaranciji
nie mogg byc¢ inne niz wymienione w 811 niniejszej umowy, lub w przypadku rozbieznosci
pomigdzy trescig tych gwarancji a zapisami 8§11 niniejszej umowy nadrzedne bedg zapisy
wynikajgce z zapisow 811 niniejszej umowy,

4) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

5) deklaracje zgodnosci dotyczgce stosowanych materiatdbw budowlanych i urzadzen
technicznych,

6) instrukcje uzytkowania i konserwacji urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce, o ile
taka koniecznos¢ zaistnieje,

7) wszelkie kody dostepu do wszelkich instalacji oraz urzadzen,

8) zaswiadczenia whasciwych jednostek i organéw, wymagane prawem oswiadczenia.

8§ 14 Funkcje techniczne na budowie oraz w trakcie r  ealizacji prac projektowych

1. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy zapewnia nadzér inwestorski nad realizacjg rob6t
budowlanych i dokumentacjg projektowa.

2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t w potrzebnych dla realizacji
specjalnosciach, opisanych w SIWZ. Osoby te posiada¢ beda odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie i wymagane prawem budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie. Zamawiajgcy dopuszcza 1igczenie funkcji kierownika budowy
i kierownika robat.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej liste 0s6b petnigcych funkcje
techniczne na budowie, przedstawiajgc dokumenty Swiadczgce o posiadaniu niezbednych
uprawnien (kopie uprawnien, zaswiadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi
niezwtocznie po zawarciu umowy.

4. Wykonawca wraz z przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu os$wiadczenia
kierownika budowy oraz kierownikéw robd6t branzowych niezbedne do zgloszenia ich do
organéw nadzoru budowlanego.

5. Wykonawca zapewnia nadzor autorski nad realizacjg rob6t budowlanych przez projektantow
wszystkich branz.



6. Wszelkie zmiany osob pelnigcych funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robét
budowlanych wymagajg uzyskania zgody Zamawiajgcego oraz przedstawienia dokumentow
opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 15 Kary umowne oraz odst apienie od umowy

1. W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w 83
ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w 84 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia.

2. Wykonawca zaptaci kare umowna;:

1) 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w 84 ust. 1 za poszczegoélny
projekt za kazdy dzieh opdznienia w wykonaniu danego etapu dokumentacji projektowej,
liczgc od dnia wyznaczonego na wykonanie dokumentacji projektowej,

2) 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w 84 ust. 1 za poszczegoéliny
projekt za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad, usterek lub niedorébek danego etapu
dokumentaciji projektowej, liczgc od dnia ustalonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad do dnia ich usuniecia,

3) 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w 84 ust. 1 za kazdy dzien
opo6znienia w dostarczeniu decyzji, wyjasnien lub rozwigzan zamiennych wymaganych
w trakcie sprawowania nadzoru autorskiego lub w przypadku opéznienia w przybyciu na
budowe,

4) 25% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w 84 ust. 1 za odstgpienie
od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

5) 200 zt za kazdy przypadek nie stawienia sie u Zamawiajgcego na spotkaniu dotyczgcym
zaawansowania w realizacji dokumentacji lub w przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze
przedstawione zaawansowanie w  realizacji dokumentacji  projektowej  jest
niewystarczajace,

6) za nieterminowe usuwanie usterek w ramach gwarancji badz rekojmi, w wysokosci 0,05%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 84 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien opOdznienia, liczagc od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, za kazde
naruszenie,

7) w przypadku braku zaptaty lub opéznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi
umoéw o podwykonawstwo, ktdre Zamawiajgcy zaakceptowal, w wysokosci 0,025%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 84 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opOznienia, za kazde opdznienie lub kazde zdarzenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie z 810 niniejszej umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w 84 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

9) w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatlem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z 8§10 niniejszej umowy,
w wysokosci 500 zt za kazde naruszenie,

10) w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z 810 ust. 22, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek,

11) w przypadku korzystania przez Wykonawce 2z podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, ktérzy nie zostali przez Wykonawce zgtoszeni w wysokosci 0,025%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 84 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
naruszenia.

3. Zamawiajgcy moze umorzy¢ kary umowne okreslone w 815 ust. 2 pkt. 1) i 2) pod warunkiem
dotrzymania koncowego terminu ztozenia kompletnej dokumentacji projektowej,

4. Za opOznienie w przystgpieniu do usuwania wad lub usterek, o ktérych mowa w 8§11 ust. 5 lub
ust. 11, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,



10.

11.

12.

13.

14.

0 ktérym mowa w 84 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w przystgpieniu

do naprawy lub wymiany.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez zadnego odszkodowania

dla Wykonawcy z tego tytutu, w nastepujgcych przypadkach:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy — w zaleznosci od formy
organizacyjno-prawnej Wykonawcy,

2) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowg i projektem lub wykonuje roboty
wadliwie i mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego
otrzymania, nie zrealizuje dziatan, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjg¢, aby
zapewni¢ niewadliwe wykonanie robot.

3) Wykonawca przerwat realizacje robét budowlanych na okres dtuzszy niz 7 dni i ich nie
podjgt pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego do podjecia robot
i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego terminu.

Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy lub jej

rozwigzania w trybie natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Wykonawcy

z tego tytutu, jezeli Wykonawca realizuje roboty w taki sposéb, ze nie bedzie mozliwe

dotrzymanie terminu okreslonego w 83 ust. 1 umowy. W tym przypadku Wykonawca poza

zaptatg kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zwr6ci Zamawiajgcemu
wszelkie dodatkowe koszty, jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu dokonczenia robét przez
innego Wykonawce oraz zaptaci kare umowng, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy moze potraci¢ powyzsze kwoty z jakiejkolwiek nalezno$ci Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem na

przyszto$¢ w razie zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Pzp.

Z wylgczeniem przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 lub ust. 7 niniejszego paragrafu,

za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron, strona po ktorej leza przyczyny odstgpienia

zaptaci kare umowng w wysokosci 25% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w 84

ust. 1 niniejszej umowy.

Za niezlozenie dokumentéw lub wyjasnien potwierdzajgcych fakt zatrudnienia oséb

wskazanych w 82 ust. 7 niniejsze umowy (w tym takze dodatkowych dokumentéw na

wezwanie Zamawiajgcego) albo jezeli przedstawione dokumenty Iub wyjasnienia nie
potwierdzg wymaganego zatrudnienia, za kazdy nieztozony dokument lub wyja$nienia
dotyczace zatrudnienia na umowe o prace tych oséb, w wysokosci 500 zt, za kazdg ww. osobe
ponizej liczby wymaganych pracownikdw, $wiadczacych ustugi wskazane przez

Zamawiajgcego na podstawie umowy o prace i wynikajgcej z zawartej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 50% kwoty minimalnego

wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za

prace (obowigzujgcego w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez

Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy o

prace w rozumieniu Kodeksu pracy) za kazdy miesigc kalendarzowy w okresie realizacji

umowy, w ktérym nie dopetniono wymogu okreslonego w SIWZ — za kazdg osobe.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng za opOznienie w dostarczeniu

jakiegokolwiek wymaganego dokumentu okreslonego w niniejszej umowie w wysokosci 500 zt

za kazdy przypadek.

Kary umowne oblicza sie od wartosci brutto okreslonej w niniejszej umowie. Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych

kar umownych na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jesli
szkoda wynikta z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przewyzszy warto$¢
zastrzezonej kary umownej bgdz wynika z innych tytutéw, niz zastrzezone.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych bez uprzedniego wezwania

ze zlozonego zabezpieczenia, a takze z jakiejkolwiek nalezno$ci Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na piSmie w terminie 30 dni od

daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomos$ci o wystgpieniu okoliczno$ci determinujgcej

odstgpienie od umowy.



15. Dochodzenie kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar
umownych z innych tytutow.

§ 16 Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia prac projektowych oraz prac
budowlano-montazowych okreslonych niniejszg umowag na sume ubezpieczenia nie mniejszg
niz wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w 84 ust. 1 niniejszej umowy. Umowa ubezpieczenia
bedzie obowigzywala przez caly okres jej realizacji i bedzie swoim zakresem obejmowac
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody i nastepstwa zdarzen losowych, nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikdéw, oséb trzecich oraz mienia, w tym réwniez pojazdow
mechanicznych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, z zastrzezeniem 83 ust. 5 niniejszej umowy, niezwlocznie
dostarczy¢ polisy potwierdzajgce zawarcie bgdz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z Ogolnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU),
po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowat ww. umowy ubezpieczenia przez caty okres realizacji
niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze wedtug wlasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢
Wykonawce karg umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w 84
ust. 1 niniejszej umowy, badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg
przediuzy¢ na koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych
Wykonawcy.

§ 17 Autorskie prawa maj atkowe

1. Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowych Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego
calos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw objetych przedmiotem umowy
(dokumentacja projektowa) na nastepujacych polach eksploatacii:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg niezaleznie od formatu zapisu,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktoérych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. 2) — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostepnienie utworu
w Internecie; jak réwniez przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do utworéw na polach eksploatacji wskazanych powyzej.

2. Przeniesienie praw, o ktdrych mowa powyzej nastepuje z chwilg podpisania protokotu odbioru
dokumentaciji projektowe;.

3. W zwigzku z nabyciem praw, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie
miedzy innymi prawo do korzystania z utworéw w catosci lub w czesci oraz ich fgczenia z innymi
utworami, dowolnego ich opracowywania i modyfikacji, dzielenia na czesci itd.

4. Do dnia odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu umow nabycia przez Wykonawce od tworcéw autorskich praw majgtkowych
wraz z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw objetych
danym odbiorem badz oswiadczen Wykonawcy i tworcéw, iz utwory te twoércy wykonali
w ramach obowigzkéw ze stosunku pracy i Wykonawca nabyt autorskie prawa majgtkowe do
tych utworéw na podstawie art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia, iz tworcy utworow objetych przedmiotem umowy
nie bedg wykonywa¢ przystugujgcych im osobistych praw autorskich do tych utworéw
wzgledem Zamawiajgcego, jego licencjobiorcow oraz nastepcow prawnych w zakresie prawa



do nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa
decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci oraz prawa do nadzoru nad
sposobem korzystania z utworu z zastrzezeniem postanowien 88 ust. 7 niniejszej umowy -
w okresie 20 lat od daty podpisania protokotu odbioru danej dokumentacji projektowej oraz nie
wypowiedzg tego zobowigzania w powyzszym okresie. Pisemne os$wiadczenia twércéw
w przedmiocie, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ najpdzniej
do dnia odbioru danej dokumentacji. Wz6r oswiadczenia stanowi zalgcznik nr 6 do niniejszej
umowy.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
whasnos¢ nosnikéw, na ktérych utwory zostaty utrwalone bez odrebnego wynagrodzenia.

. Wykonawca odpowiada za wady prawne utworow objetych przedmiotem umowy na zasadzie
ryzyka.

. Strony ustalaja, iz roszczenia z tytutu rekojmi za wady utworéw objetych przedmiotem umowy
wygasajg po uptywie 5 lat od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca przejmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ z tytutu roszczen, z jakimi osoby
trzecie mogtyby wystgpi¢ przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu korzystania z nalezgcych do osé6b
trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczegélnosci praw autorskich w zwigzku
z korzystaniem i rozporzadzaniem przez Zamawiajgcego z utwordw objetych przedmiotem

umowy.
§ 18 Zmiany umowy

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tredci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyla

nastepujgcych zdarzen:

1) Woystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

2) Woynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé w inny sposdb a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony,

3) Woystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (Smier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy)
przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych osdb spetniajgcych na dzien skladania ofert warunki
okreslone w SIWZ,

4) Zmiany podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana dotyczy podwykonawca, ktéry zgodnie
Z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne do
realizacji zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac innego podwykonawce
spetniajgcego na dzien skladania ofert warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ
wraz z zalgczeniem wszystkich wymaganych os$wiadczen i dokumentoéw okreslonych
w rozdziale VIII SIWZ,

5) Woystgpienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokonac¢ zmiany tych oséb, na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone
w SIWZ, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajagcego,

6) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a w szczegolnosci:
a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. miedzy innymi wstrzymania robot
przez Zamawiajgcego;
b) odmowy lub op6znienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;
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c) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgce
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat;

d) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow w  budynku, w szczegolnosci istnienie niemozliwych do
zinwentaryzowania elementéw budowlanych;

e) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

7) Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) wystgpienia sity wyzsza uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczeg6towym opisem,

b) koniecznoscig usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

c) zmiang danych wynikajgcych ze zmian administracyjno-organizacyjno-prawnych
umowy,

d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy.

8) Woystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy Iub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

9) Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdélnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

b) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji opisujgcej przedmiot
umowy, W sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujgce
poprawienie parametréw technicznych.

W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z ww. zdarzen termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron oraz pisemnego aneksu

podpisanego przez strony. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie
wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§ 19 Postanowienia ko Acowe

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do sporzgdzenia
i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego robd6t budowlanych.
Harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do
sporzgdzania protokotow odbioru robot.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych, opracowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

. W miare postepu robot Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego rob6t budowlanych. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji ani przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej

umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zamawiajacy nie odpowiada za dozér mienia znajdujgcego sie na placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng do petnej wysokosci miedzy innymi za straty
i szkody powstate wskutek prowadzenia prac w spos6b niezgodny z przepisami lub ustaleniami
Z Zamawiajgcym.



7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy,
ze w razie wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia 0s6b postronnych z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczeh na koszt
Wykonawcy.

8. Wykonawca nie bedzie mégt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego
z powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez niego byto nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy przez jego
kooperantéw lub podwykonawcow.

9. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego na lokalizacje reklam umieszczonych na terenie budowy, w tym réwniez na
ogrodzeniu placu budowy.

10.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oznakowania terenu budowy zgodnie z zasadami
promocji zrodet wspotfinansujgcych realizacje przedmiotu umowy.

11.Wszelka korespondencja pomiedzy stronami bedzie kierowana pod nizej wskazany adres:

1) ZAMAWIAJACEGO:
Politechnika Gdanska
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki
Biuro Wydziatu
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
2) WYKONAWCY:

12.Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do
doreczen. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang na
adres wskazany w ust. 11 niniejszego paragrafu uznaje sie za skutecznie doreczona.

13.W okresie realizacji Umowy, a takze w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o hastepujgcych zdarzeniach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie formy dziatalnosci przez Wykonawce,

3) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego lub ukladowego w stosunku do Wykonawcy,
5) wszczeciu procedury zmierzajgcej do likwidacji Wykonawcy.

14.Strong wytgcznie uprawniong do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacii,
w szczegOllnosci przedstawicielom mediéw, dotyczacych przebiegu realizacji niniejszej umowy
jest Zamawiajgcy. Wykonawca moze udziela¢ niezbednych informacji dotyczacych przebiegu
realizacji niniejszej umowy wytgcznie podmiotom, ktére na podstawie szczegdélnych przepiséw
prawa sg uprawnione do zgdania takich informaciji.

15.Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci umowy wymagajg zgody obu stron oraz wymagaja
formy aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

16.Istotne zmiany Umowy mogg by¢ dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17.Program funkcjonalno-uzytkowy, SIWZ, oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy, harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonywania robé6t budowlanych stanowig integralng czes$¢ niniejszej
umowy.

18.Przez dni robocze Zamawiajgcego Strony umowy rozumiejg dni od poniedziatku do pigtku,
z wylgczeniem sobét i dni ustawowo wolnych od pracy.

19.W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku
Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 459) jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej
oraz przepisy Prawa Budowlanego, ustawy prawo autorskie, a takze inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

20.Do rozstrzygania ewentualnych sporéw ustala sie wtasciwy rzeczowo sad powszechny
w Gdansku.

21.Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.



ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Zalgczniki:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia do przetargu,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Oferta Wykonawcy,

Kosztorys ofertowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (do faktury czesciowej),
Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (do faktury koricowej),
Oswiadczenie tworcy.

©No o~



Zalgcznik do umowy nr 6

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY
(do faktury czesciowej)
Ja/My nizej podpisany(i):

IMI€ v NAZWISKO ....eevvvvveeeeeiiiinns

(petna nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

o$wiadczam(y), ze W dniu ......ccceeeevivineeerennnn. r. ww. podwykonawca lub dalszy podwykonawca
otrzymat cate nalezne mu wynagrodzenie w kwocie brutto ..........cccoovecvviiiiieieeeee e, zt

(stownie ziotych .......ccvvvevveiiie e, ) za wykonane przez niego zakresy przedmiotu
umowy wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nr ............. zdnia........ooeeiiinns r., zawartej z:

o014y oy Tol =T IR L=T- 1[4 Lo | SO

objetych umowg ........cccccoeeeeiins zdnia ........... r.

wykonanie rob6t budowlanych

zwigzanych z modernizacj @ pomieszcze hn WN4, WN114, WN114a, WN114b, w budynku

Wysokich Napi e¢ Wydziatlu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej,
mieszcz gcego si @ w Gdansku-Wrzeszczu, przy ulicy Wiasna Strzecha 18A,  zawartg pomiedzy

Politechnikg Gdanska, a

(petna nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam(y), iz powyzszego oswiadczenia nie skladam(y) pod presjg oraz ze jest ono zgodne
z
prawda.
Oswiadczam(y), ze ww. podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedzie wnosi¢ zadnych
roszczen wobec Politechniki Gdanskiej z tytutu realizacji w/w cze$ci zamowienia objetego umowg
................. z dnia ............ I., realizowanego na podstawie umowy o podwykonawstw o nr .............
ZdNia e r.
Do oswiadczenia zatgczam(y) dokument rejestrowy potwierdzajacy, ze oswiadczenie zostato

podpisane przez osobe umocowana.

(podpis osoby upowaznionej)



Zalgcznik do umowy nr 7

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY

(do faktury koricowej)
Ja/My nizej podpisany(i):

IMI€ vvveeiiii e, NAZWISKO ....vvvvevveeeeeriiinns

(petna nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

o$wiadczam(y), ze W dniu ......ccceeeevivineeerennnn. r. ww. podwykonawca lub dalszy podwykonawca
otrzymat cale nalezne mu wynagrodzenie w kwocie brutto ...........cccccceveveeeeeiiicicniinnnnnn. zt (stownie
ZVOtyCh e ) za wykonane przez niego zakresy przedmiotu umowy

wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nr ............. zdnia .....ccoooeieiiiee, r., zawartej z:

objetych umowg .................... z dnia ............ r. na wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych
z modernizacj g pomieszcze h WN4, WN114, WN114a, WN114b, w budynku Wysokich Nap ieé
Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej, mieszcz gcego sie

w Gdansku-Wrzeszczu, przy ulicy Wihasna Strzecha 18A, zawartg pomiedzy Politechnikg

Gdanska, a

(petna nazwa Wykonawcy)
a nadto oswiadczam(y), ze na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia ww. podwykonawca lub
dalszy podwykonawca nie posiada tez niewymagalnych wierzytelnosci ani takie wierzytelnosci nie
powstang w przyszto$ci z tytutu ww. umowy o podwykonawstwo.
W zalgczeniu skladam(y) kopie odpowiednich przelewéw bankowych.
Oswiadczam(y), iz powyzszego oswiadczenia nie sktadam(y) pod presjg oraz ze jest ono zgodne
z
prawda.
Oswiadczam(y), ze ww. podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bedzie wnosi¢ zadnych
roszczen wobec Politechniki Gdanskiej z tytutu realizacji w/w czes$ci zamoéwienia objetego umowg

............. z dnia ................. 1., realizowanego na podstawie umowy o podwykonawstwo nr .............

Do oswiadczenia zatgczam(y) dokument rejestrowy potwierdzajgcy, ze oswiadczenie zostato

podpisane przez osobe umocowana.

(podpis osoby upowaznionej)



Zatgcznik nr 8 do umowy

Gdansk, dnia .........cccoceveiinnees
Wykonawca:

Politechnika Gdanska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

ZOBOWIAZANIE TWORCY/WSPOLTWORCY* DO NIEWYKONYWANIA AUTORSK ICH PRAW
OSOBISTYCH

Jako twérca/wspottworcardokumentacji projektowej /opracowania ..........coccvvvvveeeeieeeeieeiicennns
zwanego dalej ,utworem”, bedgcego przedmiotem umowy zawartej przez Politechnike Gdanska
jako  ZamawiajaCego  Z  .iieiiiiiiicer e jako  Wykonawcg niniejszym
zobowi gzuje sie do niewykonywania przystuguj agcych mi osobistych praw autorskich do
tego utworu wzgledem Politechniki Gdanskiej, jej licencjobiorcéw oraz nastepcéw prawnych
w zakresie: prawa do nienaruszalnodci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego
wykorzystywania, prawa decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci oraz prawa
do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu — w okresie 20 lat od daty podpisania przez
Strony wyzej wymienionej umowy (tj. Politechnike Gdanska i Wykonawce) protokotu odbioru danej
dokumentacji projektowej, z okresem wypowiedzenia powyzszego zobowigzania wynoszacym
3 lata z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego.

Zobowigzuije sie nie wypowiedzie¢ przedmiotowego zobowigzania w powyzszym okresie 20 lat.
Jestem swiadomy, iz zobowigzanie do niewykonywania autorskiego prawa osobistego do nadzoru
nad sposobem korzystania z utworu nie oznacza w zadnym wypadku braku obowigzku

wykonywania tego nadzoru w przypadku, gdy zazgda tego inwestor lub wiasciwy organ na
podstawie przepis6w prawa budowlanego.

(podpis tworcy)

Politechnika Gdanska o$wiadcza, iz powyzsze zobowigzanie akceptuje.

(w imieniu Politechniki Gdanskiej)

Dokument sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.



