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POLITECHNIKA GDANSKA
Dziat Remontowo-Budowlany
ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdarisk—Wrzeszcz
tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: remont@pg.gda.pl

Gdansk, dnia 23.02.2009 r.

L.dz. /TR/09
ZAPYTANIE DOTYCZACE TRESCI SIWZ
do postepowania nr ZP /2/TR/09, CRZP 39/047/R/09
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na budowe i rozbudowe kanalizacji teletechnicznej oraz budowe
kabli optotelekomunikacyjnych 144J i 24J na terenie Politechniki Gdariskiej
przy ul. Siedlickiej, ul. Brackiej, ul. Traugutta w Gdarisku

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 20.02.2009 r. wptyneto do Zamawiajacego zapytanie Wykonawcy,
dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, o brzmieniu:

Pytanie

W przedmiarze robdt L.p. 53 policzono 8 zlaczy koncowych na kablach 24] co daje 192 spawy. Z
projektu budowlano wykonawczego ,Rys. 5 Schemat przebiegu trasowego kabla” wynika, ze ztaczy
koncowych jest 9 poniewaz na schemacie odgatezienie ZR 08 jest dla dwdch kabli 24] co w sumie daje

216 spawow. W pozycji L.p. 51 nalezato by doliczy¢ réwniez dodatkowe 24 sprawy lecz nie zmieniajac
ilosci w obmiarze. Prosze o sprostowanie”.

Odpowiedz

W pozycji przedmiaru l.p. 53 nalezy zmieni¢ ilo$¢ ztaczy koncowych z 8 na 9 szt. W pozycji przedmiaru
I.p. 51 w czesci opisowej zamiast 24 spawy winno by¢ 48 spawow.

W zataczeniu skorygowany arkusz kalkulacyjny, uwzgledniajacy zmiany powstate w wyniku udzielonej
odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

Powyzsza zmiana stanowi integralng czes¢ SIWZ.



