
Clima Produkt Sp. z o.o.
ul. Przebendowskich 40/7
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Dane techniczne doboru urządzenia nr GD/09/10/GK/1617b

Typ urządzenia Wielkość Grubość izolacji Strona obsługi Wydatek    Spręż  dyspozycyjny 
m3/h    Pa

NAWIEW GOLEM  1 50 Lewe 2130 400
WYCIĄG GOLEM  1 50 Prawe 2130 400

Moc właściwa wentylatora   kW/m3/s Maksymalna moc właściwa wentylatora    kW/m3/s
NAWIEW 1,28 1,6
WYCIĄG 1,57 1

Uwagi
Widok od strony obsługowej.

NAWIEW
FD Sekcja filtra kieszeniowego krótkiego
Klasa filtra EU4
Prędkość przepływu powietrza 1,69 m/s
Opory przepływu powietrza 60 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrów 592x592x150/1; 
X Sekcja wymiennika krzyżowego
Typ wymiennika HA0600-0450-060-2E00-2-0-0-0450
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot zima -16/99 °C/%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot zima 3,1/18 °C/%
Nawiew, opory przepływu powietrza zima 139 Pa
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Nawiew, sprawność zima 53 %
Wyciąg, powietrze temp./wilg. wlot zima 20/50 °C/%
Wyciąg, powietrze temp./wilg. wylot zima 4,2/100 °C/%
Wyciąg, opory przepływu powietrza zima 142 Pa
Wyciąg, sprawność zima 43,91 %
Moc wymiennika zima 15,26 kW
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot lato 28/52 °C/%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot lato 27/55 °C/%
Nawiew, opory przepływu powietrza lato 128 Pa
Nawiew, sprawność lato 47,8 %
Wyciąg, powietrze temp./wilg. wlot lato 26/50 °C/%
Wyciąg, powietrze temp./wilg. wylot lato 27/47 °C/%
Wyciąg, opory przepływu powietrza lato 142 Pa
Wyciąg, sprawność lato 47,8 %
Moc wymiennika lato -0,7 kW
PC Sekcja Pompy Ciepla
Typ wymiennika XRCAF 0470 T015 03 F 30 E002  2*5/8  2*5/8
ZIMA 
Powietrze temp./wilg. wlot 2,8/19 °C/%
Powietrze temp./wilg. wylot 13,2/75,3 °C/%
Opory przepływu powietrza 64 Pa
Prędkość przepływu powietrza 2,2 m/s
Moc wymiennika Zima/Lato                                                                                                           7,5/7,4           kW
Czynnik R407C
LATO                  
Powietrze temp./wilg. wlot                                                                                                               27/55         °C/%         
Powietrze temp./wilg. wylot                                                                                                          19,4/80         °C/%         
Moc sprezarek Zima/Lato                                                                                                          2,03/2,09          kW        

HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Typ wymiennika QLHT-047-057-01-60-16
Powietrze temp./wilg. wlot 13,2/18 °C/%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/12 °C/%
Opory przepływu powietrza 11 Pa
Prędkość przepływu powietrza 2,22 m/s
Moc wymiennika 5 kW
Czynnik Woda
Zawartość czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 80 °C
Temp. czynnika wylot 60 °C
Opory przepływu czynnika 3,32 kPa
Przepływ czynnika 0,2 m3/h
Średnica kolektorów 1/2"
Pojemność wymiennika 2 l
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora GPEB-1-028
Pobór mocy 0,5 kW
Obroty wentylatora 2922 1/min
Ciśnienie statyczne 674 Pa
Spręż całkowity 708 Pa
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Sprawność wentylatora 72,7 %
Moc akustyczna 82 dB(A)
Typ silnika Sg 80-2A
Moc znamionowa silnika 0,75 kW
Natężenie i napięcie prądu 1,9/400 A/V
Częstotliwość prądu 52,6 Hz

WYCIĄG
FD Sekcja filtra kieszeniowego krótkiego
Klasa filtra EU4
Prędkość przepływu powietrza 1,68 m/s
Opory przepływu powietrza 59 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrów 592x592x150/1; 
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora GPEB-1-028
Pobór mocy 0,7 kW
Obroty wentylatora 3125 1/min
Ciśnienie statyczne 817 Pa
Spręż całkowity 852 Pa
Sprawność wentylatora 74,6 %
Moc akustyczna 84 dB(A)
Typ silnika Sg 80-2B
Moc znamionowa silnika 1,1 kW
Natężenie i napięcie prądu 2,5/400 A/V
Częstotliwość prądu 56,3 Hz
PC Sekcja Pompy Ciepla
Opory przepływu powietrza 216 Pa

Rozkład poziomu mocy akustycznej
Częstotliwość  Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
nawiew - wlot  dB(A) 27 43 58 60 60 55 46 42 65
nawiew - wylot  dB(A) 40 52 70 72 78 77 73 67 82
nawiew - otoczenie  dB(A) 20 30 41 40 38 36 34 14 46
wyciąg - wlot  dB(A) 32 47 55 69 70 66 63 60 74
wyciąg - wylot  dB(A) 39 48 56 71 73 70 64 58 77
wyciąg - otoczenie  dB(A) 20 29 32 42 40 36 35 16 45

Wymiary i ciężar
szerokość [mm] wysokość [mm] długość [mm] masa [kg] 

(szacunkowa)
NAWIEW 710 750 3 500 432
WYCIĄG 710 750 3 500 269
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

OPIS TECHNICZNY 
1. Przedmiot i zakres opracowania 
2. Podstawa opracowania 
3. Opis obiektu 
4. Opis projektowanych rozwiązań 
5. Wytyczne dla innych branż 
6. Wymagania szczegółowe 
 

OBLICZENIA 
1. Zestawienie pomieszczeń 
2. Nawiew nadciśnieniowy do klatki schodowej 
3. Zestawienie wydajności zespołów wentylacyjnych 
4. Zapotrzebowanie ciepła 
5. Zestawienie mocy elektrycznych 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

KARTY KATALOGOWE PRZYKŁADOWYCH URZĄDZEŃ 

RYSUNKI  
L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku 

1. Rzut poziomu 400 W-01 
2. Rzut poziomu 500 W-02 
3. Rzut poziomu 500+ W-03 
4. Rzut dachu W-04 
5. Przekroje W-05 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PRZEDMIAR ROBÓT 

KOSZTORYS INWESTORSKI  
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OPIS TECHNICZNY. 
 
1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Niniejszy projekt zawiera rozwiązanie instalacji wentylacji mechanicznej w adaptowanych 
poddaszach bloku F Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. 
Na opracowanie składają się: 
opis techniczny, 
obliczenia 
rysunki 
 
2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Opracowanie wykonano w oparciu o: 
- projekt architektoniczny 
- uzgodnienia międzybranżowe na etapie projektowania, 
- ustalenia z Inwestorem dotyczące ogólnych wytycznych dla potrzeb projektu. 
 
3.0 OPIS OBIEKTU. 
Adaptowane poddasza w bloku F Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej przeznaczone 
będą na pomieszczenia Centrum Civitroniki. Na poziomie 400, 500 i antresoli poziomu 500 
powstaną pracownie o charakterze pokoi biurowych.  
 
4.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 
Ze względu na te same funkcje poszczególnych pomieszczeń, projektuje się jeden system 
wentylacji mechanicznej. 
Pomieszczenia biurowe wentylowane będą za pomocą centrali nawiewno wyciągowej z 
odzyskiem ciepła, z pompą ciepła, z nagrzewnicą wodną, z filtrami i zespołami 
wentylatorowymi. Centrala zapewni dostarczenie świeżego powietrza, zimą ogrzanie go 
do temp. panującej w pomieszczeniu, a latem schłodzenie nawiewanego powietrza do ok. 
22 st.C Centrala umieszczona będzie w wentylatorni na poziomie 500. 
Powietrze rozprowadzone będzie kanałami magistralnymi ( nawiewnym i wyciągowym ) 
umieszczonymi pod kalenicą. Od głównych kanałów będą odchodziły mniejsze przewody 
do poszczególnych pomieszczeń. Każde pomieszczenie będzie miało nawiew i wyciąg. 
Jeden osobny układ wyciągowy przewidziany jest do wentylacji pomieszczenia WC. 
5.0 WYTYCZNE WYKONAWCZE 

- Przewody i kształtki wentylacyjne typowe wykonywać na wzór elementów wg PN-B-
03434. Elementy o wymiarach nietypowych wykonywać na montażu na wzór 
elementów wg BN-70/8865-04 i BN-70/8865-05. Połączenia kanałów wykonać przy 
pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy 
silikonowej. Kanały wentylacyjne spiro stosować w wersji z uszczelką. Połączenia z 
przewodami elastycznymi wykonać przy pomocy obejm zaciskowych. 

- Podwieszenie kanałów, urządzeń, tłumików oraz ich mocowanie w przestrzeni 
międzystropowej wykonać za pomocą systemu z perforowanymi kształtownikami, 
wibroizolatorami gumowymi, prętami gwintowanymi i kołkami metalowymi ( np. 
system MUPRO, Hilti ). 

- Przejścia przewodów przez ściany i stropy uszczelniać pianką poliuretanową lub 
wełną mineralną półtwardą.  
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- Na odgałęzieniach od przewodów magistralnych montować przepustnice 
regulacyjne dla zapewnienia możliwości wyregulowania wydajności powietrza.  

- Instalacje wentylacyjne ulegające zakryciu zgłosić uprzednio inspektorowi nadzoru 
celem dokonania odbioru . 

- W kanałach należy  zamontować otwory rewizyjne umożliwiające 
wyczyszczenie całej instalacji. 

 
6.0 WYTYCZNE DLA INNYCH BRANŻ 

6.1 Wytyczne budowlane 
- Wykonać przejścia i przekucia dla przewodów wentylacyjnych w przegrodach 

budowlanych, 
- Wykonać opierzenia i uszczelnienia przejść przewodów wentylacji przez dach, 

6.2  Wytyczne dla instalacji elektrycznych 
- Wykonać zasilanie w energię elektryczną rozdzielnic automatyki, okablowanie 

między rozdzielnicami a centralami i elementami automatyki prowadzi 
wykonawca instalacji wentylacji 

- Wykonać instalację zasilania klap p.pożarowych z siłownikami  
6.3 Wytyczne automatyki 
Urządzenie zasilane i regulowane będzie z rozdzielnicy automatyki, w której część 
regulacyjna jest połączona z częścią elektroenergetyczną i zamknięta w jednej obudowie 
w postaci rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej.  
Automatyka dla zespołów nawiewno wyciągowych powinna spełniać następujące 
założenia: 

- regulacja temperatury nawiewu 
- możliwość pracy w trybie sterowanym zegarem jak również w trybie załączania i 

wyłączania ręcznego 
- płynna regulacja wydajności nagrzewnicy  
- zabezpieczenie p-zamrożeniowe nagrzewnicy 
- pomiar i sygnalizacja spadku ciśnienia na filtrach 
- pomiar i sygnalizacja spadku ciśnienia na wentylatorach 
- możliwość sterowania centralą ze zdalnej kasetki 
- możliwość wyłączenia centrali po otrzymaniu sygnału z instalacji p-poż.  
- sterowanie pompą obiegową nagrzewnicy ( pompa na wyposażeniu automatyki 

centrali ) 
6.5 Wytyczne wod-kan i co 

- Należy wykonać zasilanie wymiennika central iwentylacyjnej 
- Przewidzieć armaturę odcinającą dla wymiennika, 
- Zapewnić możliwość odpowietrzenia i spustu wody z wymienników 

 
7.0 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. 
7.1 Ochrona akustyczna 
Ze względu na brak miejsca na zamontowanie tłumików, wykorzystane zostaną specjalne 
kanały ze sprasowanej wełny np. TOP AIR/CLV 284 – 25 mm umożliwiające wykonanie 
instalacji samonośnych ( bez wewnętrznych kanałów blaszanych ). Zaletą takiego 
rozwiązania jest jego mały ciężar, izolacyjność akustyczna i termiczna.   



 

WEPA PROJEKT Sławomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdańsk, ul. Sowińskiego 17/6   tel./fax 300-52-65  
 

  strona 3 

Tam, gdzie to jest możliwe, zastosowano prędkości powietrza w kanałach w granicach 4-
5 m/s.  
Szczegółowy dobór elementów wentylacji zostanie przeprowadzony uwzględniając normę 
PN-N-01307/1994 – Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. 
Wymagania dotyczące pomiarów. 
Należy wytłumić pomieszczenie wentylatorni na poziomie 500. 
7.2 Ochrona termiczna 
W celu zapewnienia dostatecznej ochrony termicznej odcinki przewodów blaszanych 
prowadzące chłodne powietrze klimatyzowane zostaną zaizolowane. Należy zastosować 
systemowe kanały izolowane spiro z płaszczem z blachy. Przewody czerpne do central 
będą zaizolowane materiałem np. K-flex AL 19 mm. Alternatywnie część przewodów 
izolowanych można wykonać z materiału np. TOP AIR/CLV 284 – 25 mm. 
Wyszczególnienie materiału z którego zostaną wykonane konkretne przewody zostało 
określone na rysunkach. 
 
8.0 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez 
elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe 
klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS) równej klasie odporności wymaganej 
dla danego elementu. 
Klatka schodowa w obrębie pomieszczeń będzie zabezpieczona przed zadymieniem przez 
nawiew powietrza i utrzymanie nadciśnienia. 
Jako kryteria ilości powietrza przyjęto ( klasa systemu – A ): 
- nadciśnienie 50 Pa przy wszystkich drzwiach zamkniętych 
- prędkość wypływu powietrza przy 1 otwartych drzwiach min. 0,75 m/s 
Do nawiewu zastosowano wentylator z wbudowaną klapą nadciśnieniową. Czerpie on 
powietrze z zewnątrz budynku i nawiewa do klatki schodowej. Przy zamkniętych drzwiach 
na klatkę w celu utrzymania nadciśnienia max 50 Pa część powietrza jest upuszczana 
przez klapę nadciśnieniową zamontowaną w wentylatorze. 
 
9.0 INNE 
Zestawienie i podział poszczególnych zespołów oraz ich dane techniczne potrzebne do 
doboru podane zostaną w obliczeniowej części projektu. Przykładowo dobrano urządzenia 
w celu określenia miejsca potrzebnego na ich zamontowanie. Jako przykładowe 
zastosowano urządzenia firmy CP ( centrala z pompą ciepła ), BSH ( wentylator 
napowietrzający z klapą nadciśnieniową ). 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych firm pod warunkiem 
zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych. 
 
Opracował: 
Sławomir Pachnik 
Adam Welenc 
 



Zestawienie pomieszczeń

ilość ilość ilość ilość ilość

Wysok powietrza powietrza wymian powietrza wymian

Nr pom. Nazwa pom Pow oblicz. Kubatura Ilość osób V św. lato obliczeniowa nawiew nawiew wywiew wywiew
m2 m m3 osoby m3/h m3/h m3/h 1/h m3/h 1/h

4,1 Sekretariat Centrum Civitroniki 33,80 4,00 135,2 2 80 80 80 0,6 80 0,6

5,1 Pracownia geodezyjnego monitoringu budowli inżynierskich 43,88 2,50 109,7 4 160 160 160 1,5 160 1,5

5,2 Pracownia defektoskopii, badań materiału i struktur konstrukcji 56,73 2,50 141,8 5 200 200 200 1,4 200 1,4

5,3 Pracownia DIM-TEFAL 62,80 2,50 157,0 6 240 240 240 1,5 240 1,5

5,4 Sala seminaryjno-konferencyjna 46,74 2,50 116,9 16 640 640 640 5,5 640 5,5

5,5 Hol 42,79 2,50 107,0 -- -- 110 110 1,0 110 1,0

5,6 Wentylatornia 11,00 2,50 27,5 -- -- 60 60 2,2 60 2,2

5,7 Antresola 25,25 2,40 60,6 4 160 160 160 2,6 160 2,6

5,8 Pracownia pomiarowo-konstrukcyjna bezprzewodowych sieci sensorowych 20,86 2,40 50,1 6 240 240 240 4,8 240 4,8

5,9 Stanowisko obliczeń i symulacji komputerowych 39,94 2,40 95,9 6 240 240 240 2,5 240 2,5

WC 2,00 2,40 4,8 50 0 0,0 50 10,4

Obliczenia 1 z 5



Nawiew powietrza do klatki schodowej

( zapobieganie zadymieniu )

System podwyższania ciśnienia klasy A

wg normy PN EN 1210-6 Odniesienie do normy

załącznik A

Kryterium przepływu powietrza

Otwarte drzwi na kond. objętej pożarem

- przyjęte nadciśnienie Pa 50

Oszacowanie przecieków przez drzwi

- drzwi jednoskrzydłowe szt. 8

- pole przecieku m2 0,02 tablica A.3

- łączne pole przecieku m2 0,16

- strumień powietrza przez zamknięte drzwi dla ciśnienia 50 Pa m3/h 3381 wzór A.15

Oszacowanie przecieków przez ściany 

ściany zewnętrzne budynku (łącznie z pęknięciami w konstrukcji, szczelinami wokół okien i drzwi )

- stosunek pow nieszczelności do pow ściany - szczelnośc przeciętna -- 0,00021 tablica A.5

- powierzchnia ścian m2 80

- łączne pole przecieku m2 0,0168

- strumień powietrza dla ciśnienia 50 Pa m3/h 355 wzór A.16

Oszacowanie przecieków przez stropy

stropy (łącznie z pęknięciami w konstrukcji, szczelinami wokół przejśc instalacyjnych )

- stosunek pow nieszczelności do pow ściany - szczelnośc przeciętna -- 0,000052 tablica A.6

- powierzchnia ścian m2 42

- łączne pole przecieku m2 0,002184

- strumień powietrza dla ciśnienia 50 Pa m3/h 46 wzór A.16

Łączna ilośc przecieków m3/h 3782

Zwiększenie o 50% na nieznane przecieki m3/h 5673 wzór A.17

Strumień powietrza przez otwarte drzwi

Ilość otwartych drzwi EI30 równolegle szt. 1

Łączna powierzchnia wycieku m2 1,89

Prędkość powietrza przez otwarte drzwi m/s 0,75

Strumień powietrza przez otwarte drzwi m3/h 5 103 wzór A.16

Łączna ilośc powietrza nawiewanego m3/h 10 776 przyjęto 10 000

Kryterium różnicy ciśnień - 50 Pa

Wszystkie drzwi zamknięte

- przyjęte nadciśnienie Pa 50

Oszacowanie przecieków przez drzwi

- drzwi jednoskrzydłowe szt. 8

- pole przecieku m2 0,02 tablica A.3

- łączne pole przecieku m2 0,16

- strumień powietrza przez zamknięte drzwi dla ciśnienia 50 Pa m3/h 3381 wzór A.15

Oszacowanie przecieków przez ściany 

ściany zewnętrzne budynku (łącznie z pęknięciami w konstrukcji, szczelinami wokół okien i drzwi )

- stosunek pow nieszczelności do pow ściany - szczelnośc przeciętna -- 0,00021 tablica A.5

- powierzchnia ścian m2 80

- łączne pole przecieku m2 0,0168

- strumień powietrza przez zamknięte drzwi dla ciśnienia 50 Pa m3/h 355 wzór A.16

Oszacowanie przecieków przez stropy

stropy (łącznie z pęknięciami w konstrukcji, szczelinami wokół przejśc instalacyjnych )

- stosunek pow nieszczelności do pow ściany - szczelnośc przeciętna -- 0,000052 tablica A.6

- powierzchnia ścian m2 42

- łączne pole przecieku m2 0,002184

- strumień powietrza przez zamknięte drzwi dla ciśnienia 50 Pa m3/h 46 wzór A.16

Łączna ilośc przecieków m3/h 3782

Zwiększenie o 50% na nieznane przecieki m3/h 5673 wzór A.17

Łączna ilośc powietrza nawiewanego m3/h 5 673 przyjęto 5 670
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Zestawienie wydajności zespołów wentylacyjnych

ilość ilość

powietrza powietrza ilość zespół zespół

Nr pom. Nazwa pom Pow Kubatura nawiew wywiew wymian nawiewny wywiewny

m2 m3 m3/h m3/h 1/h

4,1 Sekretariat Centrum Civitroniki 33,8 135,2 80 80 0,6 ZN1 ZW1

5,1 Pracownia geodezyjnego monitoringu budowli inżynierskich 43,88 109,7 160 160 1,5 ZN1 ZW1

5,2 Pracownia defektoskopii, badań materiału i struktur konstrukcji 56,73 141,8 200 200 1,4 ZN1 ZW1

5,3 Pracownia DIM-TEFAL 62,8 157,0 240 240 1,5 ZN1 ZW1

5,4 Sala seminaryjno-konferencyjna 46,74 116,9 640 640 5,5 ZN1 ZW1

5,5 Hol 42,79 107,0 110 110 1,0 ZN1 ZW1

5,6 Wentylatornia 11 27,5 60 60 2,2 ZN1 ZW1

5,7 Antresola 25,25 60,6 160 160 2,6 ZN1 ZW1

5,8 Pracownia pomiarowo-konstrukcyjna bezprzewodowych sieci sensorowych 20,86 50,1 240 240 4,8 ZN1 ZW1

5,9 Stanowisko obliczeń i symulacji komputerowych 39,94 95,9 240 240 2,5 ZN1 ZW1

WC 2 4,8 0 50 10,4 pośrednio WS1

Spręż Obsługiwane Miejsce Oznaczenie Ilość Uwagi
dysp pomieszczenia montażu zespołu powietrza

Pa m3/h

550 Pomieszczenia biurowe wentylatornia nawiew ZN1 2 130
550 Pomieszczenia biurowe wentylatornia wywiew ZW1 2 130

150 WC WC wywiew WS1 50

250 Napowietrzanie klatki schodowej wentylatornia napowietrzanie NAP 10780
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Zapotrzebowanie ciepła do urządzeń wentylacyjnych

Temp za

Oznaczenie Wydatek Temp przed Temp za Oblicz zapotrz. Straty Zapotrzebow nagrz.

zespołu powietrza nagrz. nagrz. ciepła ciepła ciepła ze stratami

m3/h st.C st.C kW kW kW st.C

całkowite

Pomieszczenia biurowe ZN1 2 130 12,5 20 5,4 0,0 5,4 20

Obliczenia 4 z 5



Zestawienie mocy elektrycznych

Nazwa Obsługiwane Miejsce Spręż Pobór

urządzenia pomieszczenia montażu Nr układu Wydajność dysp mocy Zasilanie Uwagi

m3/h Pa kW

centrala naw-wyc Pomieszczenia biurowe dach ZN1 2 130 550 3,60 400V/50Hz

centrala naw-wyc Pomieszczenia biurowe dach ZW1 2 130 550

wentylator wyciągowy WC dach WS1 50 150 0,25 230V/50Hz

napowietrzanie Napowietrzanie klatki schodowej dach NAP 10000 250 1,50 400V/50Hz praca w czasie pożaru
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Zestawienie materiałów 

Ilość Pow. Uwagi
szt. m2

Elementy prostokątne

przepustnica prostokątna JSM-630-400-115 1 0,24
kolano prostokątne LBXR-630-400-45 2 1,96 Top Air 25 mm
kolano prostokątne LBXR-250-500-45 6 2,15 Top Air 25 mm
kolano prostokątne LBXR-500-250-60 2 2,10 Top Air 25 mm
kolano prostokątne LBXR-500-250-75 4 4,43 Top Air 25 mm
kolano prostokątne LBXR-400-500-90 1 1,23 Top Air 25 mm
kolano prostokątne LBXR-400-630-90 1 1,41 Top Air 25 mm
kolano prostokątne LBXR-300-600-90 1 1,04 Top Air 25 mm
kolano prostokątne LBXR-250-500-90 4 1,58 Top Air 25 mm
kolano prostokątne LBXR-250-500-90 2 1,58
kolano prostokątne LBXR-800-950-90 1 3,86
kolano prostokątne LBXR-1050-950-90 1 5,46
kolano prostokątne LBXR-200-500-90 1 0,66 Top Air 25 mm
kolano prostokątne LBXR-500-250-90 1 1,13 Top Air 25 mm
kolano prostokątne LBXR-500-250-90 2 2,26
zwężka LDR-500-250-500-250--280--290-586 1 0,88 Top Air 25 mm
zwężka LDR-950-1050-630-400--160--325-400 1 1,60
zwężka LDR-600-600-300-600--300-0-246 1 0,59 Top Air 25 mm
zwężka LDR-600-600-300-600-0-0-300 1 0,72 Top Air 25 mm
zwężka LDR-600-600-300-600--40-0-300 1 0,72 Top Air 25 mm
zwężka LDR-600-600-300-600--300-0-300 1 0,72 Top Air 25 mm
zwężka LFR-400-500-500--50-0-400 1 0,72 Top Air 25 mm
zwężka LFR-500-250-400-50--75-400 1 0,60 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-133 1 0,20 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-468 1 0,70 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-398 2 1,19 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-370 2 1,11 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-292 1 0,44 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-250 1 0,38 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-232 1 0,35 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-186 1 0,28 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-146 1 0,22 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-300-600-100 1 0,18 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-1250 3 5,63 Top Air 25 mm
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kanał prostokątny LKR-250-500-1123 1 1,68 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-1090 1 1,63 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-1013 1 1,52 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-100 4 0,60 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-165 1 0,25 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-600-600-230 1 0,55 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-643 1 0,96 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-250-575 1 0,86 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-250-741 1 1,11 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-250-770 1 1,16 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-250-900 1 1,35 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-600-150-280 2 0,84 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-600-600-100 3 0,72 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-250-150 1 0,23 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-600-600-1250 1 3,00 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-250-136 1 0,20 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-630-400-100 1 0,21 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-630-400-103 1 0,21 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-630-400-122 1 0,25 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-630-400-413 1 0,85 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-630-400-995 1 2,05 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-950-400-585 1 1,58
kanał prostokątny LKR-950-400-1250 1 3,38
kanał prostokątny LKR-950-1050-100 2 0,80
kanał prostokątny LKR-500-200-375 1 0,53 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-300-600-480 1 0,86 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-300-600-493 1 0,89 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-300-600-506 1 0,91 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-400-500-288 1 0,52 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-400-500-485 1 0,87 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-800-950-100 1 0,35
kanał prostokątny LKR-500-250-331 1 0,50 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-200-1250 2 3,50 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-250-500-650 1 0,97 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-200-965 1 1,35 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-250-100 1 0,15 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-250-1070 1 1,61 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-250-1142 1 1,71 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-250-1168 1 1,75 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-250-1243 1 1,86 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-500-250-1250 6 11,25 Top Air 25 mm
kanał prostokątny LKR-400-850-685 1 1,71 Top Air 25 mm
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kanał prostokątny LKR-500-250-1250 4 7,5 Top Air 25 mm

klapa p-poż. prostokatna KLAPA P-POZ 500X250 6,00 EIS 60
klapa p-poż. prostokatna KLAPA P-POZ 500X400 1,00 EIS 60

kratka wywiewna 625x125 2 z reg wydajn typ SK-4 firmy Hidria
kratka wywiewna 625x75 1 z reg wydajn typ SK-4 firmy Hidria
kratka nawiewna 525x75 12 z reg wydajn typ SK-4 firmy Hidria
kratka wywiewna 525x75 7 z reg wydajn typ SK-4 firmy Hidria
kratka nawiewna 950x800 1

nawiewnik wirowy wlk.310 3,00 ze skrzynką rozpręzną OD-9/RR/Z/S/M-310 firmy Hidria

Elementy okrągłe

anemostat CRL-100 2,00

kolano BFU 400 90 1,00
kolano BFU 500 90 1,00
kolano BU 100 15 2,00 system izolowany
kolano BU 100 30 10,00 system izolowany
kolano BU 100 45 8,00 system izolowany
kolano BU 100 60 6,00 system izolowany
kolano BU 100 90 11,00 system izolowany
kolano BU 125 30 1,00 system izolowany
kolano BU 160 15 10,00 system izolowany
kolano BU 160 30 13,00 system izolowany
kolano BU 160 45 13,00 system izolowany
kolano BU 160 60 20,00 system izolowany
kolano BU 160 90 3,00 system izolowany
zaślepka ESU 250 1,00 system izolowany
zaślepka ESU 315 2,00 system izolowany
nypel NPU 100 2,00 system izolowany
nypel NPU 160 17,00 system izolowany
nypel NPU 200 1,00 system izolowany
nypel NPU 250 2,00 system izolowany
nypel NPU 315 10,00 system izolowany
sztucer PSU 250 160 2,00 system izolowany
sztucer PSU 315 100 2,00 system izolowany
sztucer PSU 315 160 8,00 system izolowany
zwężka RCU 160 125 2,00 system izolowany
zwężka RCU 315 200 1,00 system izolowany
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zwężka RCU 315 250 1,00 system izolowany
trójnik TCPU 315 200 2,00 system izolowany
przepustnica okrągła DRU 100 2,00 system izolowany
przepustnica okrągła DRU 160 10,00 system izolowany
kanał okrągły SR 100 3000 10,00 system izolowany
kanał okrągły SR 125 3000 1,00 system izolowany
kanał okrągły SR 160 3000 21,00 system izolowany
kanał okrągły SR 200 3000 1,00 system izolowany
kanał okrągły SR 250 3000 1,00 system izolowany
kanał okrągły SR 250 3000 2,00 system izolowany
kanał okrągły SR 315 3000 9,00 system izolowany
kanał okrągły SR 315 3000 2,00 system izolowany
kanał okrągły SR 400 3000 1,00
kanał okrągły SR 500 3000 1,00

klapa p-poż. okrągła KLAPA P-POŻ D=100 2,00 EIS 60

przewód elast tłumiący FD 200 5000 1,00

Izolacja cieplna K-flex ST 19 mm 14,43 lub odpowiednik

Inne

Centrala nawiewno wyciągowa ZNW1 wg załączonej karty doboru

Wentylator napowietrzający NAP RDA 500/4/1,5 - BSH

Wentylator łazienkowy WS1 ELS-GU + ELS-VN/100/60 - Helios
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiarTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 URZĄDZENIA 0,00
2 KANAŁY PROSTOK ĄTNE STALOWE 0,00
3 KANAŁY PROSTOK ĄTNE Z PŁYT TOP-

AIR
0,00

4 KANAŁY OKR ĄGŁE STALOWE 0,00
5 KANAŁY OKR ĄGŁE IZOLOWANE 0,00
6 PRZEWODY WENTYLACYJNE ELES-

TYCZNE
0,00

7 PRÓBY, REGULACJA, URUCHOMIENIE 0,00
8 IZOLACJA 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 URZĄDZENIA
1

d.1
KNR 2-17
0320-09
analogia

Centrala wentylacyjna GOLEM-G-1-S kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-17
0201-07

Wentylator napow. RDA 500/4/1,5 szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 KANAŁY PROSTOK ĄTNE STALOWE
3

d.2
KNR 2-17
0101-05 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

1,58+2,26 m2 3,840
RAZEM 3,840

4
d.2

KNR 2-17
0101-06 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

0,24+3,86+5,46+1,6+1,58+3,38+0,8+0,35 m2 17,270
RAZEM 17,270

5
d.2

KNR 2-17
0134-02

Przepustnice wielopłaszczyznowe typ JSM 630X400 mm szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.2

KNR 2-17
0130-02

Klapa p-poż ELS 60 500x250 mm szt.

6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000

7
d.2

KNR 2-17
0130-04

klapa p-poż ElS 60 500x400 mm szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 KANAŁY PROSTOK ĄTNE Z PŁYT TOP-AIR
8

d.3
KNR 2-17
0101-04 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z płyt Top-Air 25 mm o obwodzie do 1400 mm - udział
kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkol-
nictwa wyższego

m2

0,66+0,53+3,5+1,35 m2 6,040
RAZEM 6,040

9
d.3

KNR 2-17
0102-05 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z płyt Top-Air 25 mm o obwodzie do 1800 mm - udział
kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkol-
nictwa wyższego

m2

1,71+1,75+1,86+11,25+7,5+0,21+0,86+0,89+0,91+0,52+0,87+0,5+0,97+0,15+
2,15+2,1+4,43+1,23+1,04+1,58+1,13+0,88+0,72+0,6+0,2+0,7+1,19+1,11+
0,44+0,38+0,35+0,28+0,22+0,18+5,63+1,68+1,63+1,52+0,6+0,25+0,96+0,86+
1,11+1,16+1,35+0,84+0,72+3+1,61

m2 73,780

RAZEM 73,780
10

d.3
KNR 2-17
0101-06 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z płyt Top-Air 25 mm o obwodzie do 4400 mm - udział
kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkol-
nictwa wyższego

m2

1,96+1,41+0,59+0,72+0,72+0,72+1,11+0,55+0,23+0,2+0,21+0,25+0,85+2,05+
1,71

m2 13,280

RAZEM 13,280
11

d.3
KNR 2-17
0138-05 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratki wentylacyjne typ SK-4 625x125 mm - do przewodów Top-Air - obiekty
służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.3

KNR 2-17
0138-03 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratki wentylacyjne typ SK-4 625x75 mm - do przewodów Top-Air - obiekty
służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.3

KNR 2-17
0138-02 z.o.
3.6. 9905-2 

Kratki wentylacyjne typ SK-4 525x75 mm - do przewodów Top-Air - obiekty
służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

12+7 szt. 19,000
RAZEM 19,000

14
d.3

KNR 2-17
0138-05 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratki wentylacyjne 950x800 mm - do przewodów Top-Air - obiekty służby
zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
15

d.3
KNR 2-17
0140-03 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Nawiewnik wirowy OD-9/RR/Z/SM-310 ze skrzynką rozprężną - obiekty służby
zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4 KANAŁY OKR ĄGŁE STALOWE
16

d.4
KNR 2-17
0122-04 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 400 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

1,256*(0,8+3) m2 4,773
RAZEM 4,773

17
d.4

KNR 2-17
0122-05 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.500 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego

m2

1,57*(1+3) m2 6,280
RAZEM 6,280

5 KANAŁY OKR ĄGŁE IZOLOWANE
18

d.5
KNR 2-17
0123-01 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 100 mm
izolowane - udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

0,314*(0,056+0,56+0,688+0,696+2,2+30) m2 10,739
RAZEM 10,739

19
d.5

KNR 2-17
0122-02 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.125 mm
izolowane - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

0,393*(0,066+3) m2 1,205
RAZEM 1,205

20
d.5

KNR 2-17
0122-02 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.160 mm
izolowane - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

0,502*(0,42+1,118+1,716+3,68+0,96+0,07+63) m2 35,624
RAZEM 35,624

21
d.5

KNR 2-17
0122-02 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.200 mm
izolowane - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

0,628*3 m2 1,884
RAZEM 1,884

22
d.5

KNR 2-17
0122-03 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.250 mm
izolowane - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

0,785*(0,32+1+6) m2 5,746
RAZEM 5,746

23
d.5

KNR 2-17
0122-03 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.315 mm
izolowane - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

0,989*(1,28+0,07+0,05+0,66+27+6) m2 34,674
RAZEM 34,674

24
d.5

KNR 2-17
0140-01 z.o.
3.6. 9905-2 

Anemostaty kołowe typ CRL 100 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecz-
nej lub nauki i szkolnictwa wyższego

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.5

KNR 2-17
0131-01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ DRU 100 izolowane szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.5

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ DRU 160 izolowane szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

27
d.5

KNR 2-17
0131-01
analogia

Klapa p-poż ElS 60 fi 100 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6 PRZEWODY WENTYLACYJNE ELESTYCZNE
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.6
KNR 2-17
0122-02 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z elastyczne FD fi 200 mm - udział kształtek do 35 % -
obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego

m2

0,628*5 m2 3,140
RAZEM 3,140

7 PRÓBY, REGULACJA, URUCHOMIENIE
29

d.7
Próba, regulacja i uruchomienie instalacji wentylacyjnej 3,5% R+M+S kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

8 IZOLACJA
30

d.8
KNR 0-34
0113-01
analogia

Izolacja rurociągów matami K-flex ST - gr.izolacji 19 mm m2

14,43 m2 14,430
RAZEM 14,430
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 URZĄDZENIA
1

d.1
KNR 2-17
0320-09
analogia

Centrala wentylacyjna GOLEM-G-1-S
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

27,95*0,955=26,69225r-g/kpl
r-g 26,692 0,000 0,00

-- M --
2* Centrala wentylacyjna GOLEM-G-1-S z autom.

i falownikami
1kpl/kpl

kpl 1,000 0,000 0,00

3* Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-
2500mm
2,04szt/kpl

szt 2,040 0,000 0,00

4* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
5,4kg/kpl

kg 5,400 0,000 0,00

5* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 10
0,15kg/kpl

kg 0,150 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,9%(od M)

% 0,900 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,5m-g/kpl
m-g 0,500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 2-17
0201-07

Wentylator napow. RDA 500/4/1,5
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

15,66*0,955=14,9553r-g/szt.
r-g 14,955 0,000 0,00

-- M --
2* Wentylator napow. RDA 500/4/1,5

1szt/szt.
szt 1,000 0,000 0,00

3* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
2,13kg/szt.

kg 2,130 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,8%(od M)

% 0,800 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,61m-g/szt.
m-g 0,610 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

URZĄDZENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 KANAŁY PROSTOK ĄTNE STALOWE
3

d.2
KNR 2-17
0101-05 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa
wyższego
obmiar  = 3,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,06*0,955*1,15=1,164145r-g/m2
r-g 4,470 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód went.A/I 1400-1800 mm z bl.ocynk.

0,75m2/m2
m2 2,880 0,000 0,00

3* Kształtka went.A/I 1400-1800 mm z bl.ocynk
0,28m2/m2

m2 1,075 0,000 0,00

4* Podpora typ A do kanału went.1000-1800 mm
0,13szt/m2

szt 0,499 0,000 0,00

5* Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-
2500mm
0,6szt/m2

szt 2,304 0,000 0,00

6* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,21kg/m2

kg 0,806 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,06m-g/m2
m-g 0,230 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.2

KNR 2-17
0101-06 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa
wyższego
obmiar  = 17,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,95*0,955*1,15=1,043338r-g/m2
r-g 18,018 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód went.A/I 1800-4400 mm z bl.ocynk.

0,75m2/m2
m2 12,953 0,000 0,00

3* Kształtka went.A/I 1800-4400 mm z bl.ocynk
0,28m2/m2

m2 4,836 0,000 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ A 2600 - 4000 mm
0,13szt/m2

szt 2,245 0,000 0,00

5* Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-
4500mm
0,32szt/m2

szt 5,526 0,000 0,00

6* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 10
0,25kg/m2

kg 4,318 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,08m-g/m2
m-g 1,382 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.2

KNR 2-17
0134-02

Przepustnice wielopłaszczyznowe typ JSM
630X400 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,78*0,955=1,6999r-g/szt.
r-g 1,700 0,000 0,00

-- M --
2* Przepustnica wielopłasz.typ JSM 630x400 mm

1szt/szt.
szt 1,000 0,000 0,00

3* Podpora kanału wentyl.typ A 1800 - 2600 mm
1,01szt/szt.

szt 1,010 0,000 0,00

- 7 -
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-
2500mm
2,06szt/szt.

szt 2,060 0,000 0,00

5* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,96kg/szt.

kg 0,960 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,15m-g/szt.
m-g 0,150 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.2

KNR 2-17
0130-02

Klapa p-poż ELS 60 500x250 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,95*0,955=0,90725r-g/szt.
r-g 5,444 0,000 0,00

-- M --
2* Klapa p-poż ELS 60 500x250 mm

1szt./szt.
szt. 6,000 0,000 0,00

3* Podpora typ A do kanału went.1000-1800 mm
1,01szt/szt.

szt 6,060 0,000 0,00

4* Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-
2500mm
2,06szt/szt.

szt 12,360 0,000 0,00

5* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,59kg/szt.

kg 3,540 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,08m-g/szt.
m-g 0,480 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.2

KNR 2-17
0130-04

klapa p-poż ElS 60 500x400 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,49*0,955=1,42295r-g/szt.
r-g 1,423 0,000 0,00

-- M --
2* Klapa p-poż ELS 60 500x400 mm

1szt./szt.
szt. 1,000 0,000 0,00

3* Podpora typ A do kanału went.1000-1800 mm
1,01szt/szt.

szt 1,010 0,000 0,00

4* Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-
2500mm
2,06szt/szt.

szt 2,060 0,000 0,00

5* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,87kg/szt.

kg 0,870 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,11m-g/szt.
m-g 0,110 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

KANAŁY PROSTOKĄTNE STALOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 KANAŁY PROSTOK ĄTNE Z PŁYT TOP-AIR
8

d.3
KNR 2-17
0101-04 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z płyt Top-Air 25 mm o
obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35
% - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej
lub nauki i szkolnictwa wyższego
obmiar  = 6,040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,33*0,955*1,15=1,460673r-g/m2
r-g 8,822 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta Top-Air/CLV 284 gr. 25 mm

1,03m2/m2
m2 6,221 0,000 0,00

3* Profil do zwmocnień "T"
0,8m/m2

m 4,832 0,000 0,00

4* Pręt gwintowany M8/1000 mm
0,18szt./m2

szt. 1,087 0,000 0,00

5* Tuleja kotwiąca M8
0,18szt/m2

szt 1,087 0,000 0,00

6* Taśma aluminiowa
4,9m/m2

m 29,596 0,000 0,00

7* Zszywki rozprężne
41szt./m2

szt. 247,640 0,000 0,00

8* Klej
0,048kg/m2

kg 0,290 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
10* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,04m-g/m2
m-g 0,242 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.3

KNR 2-17
0102-05 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z płyt Top-Air 25 mm o
obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55
% - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej
lub nauki i szkolnictwa wyższego
obmiar  = 73,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3*0,955*1,15=1,427725r-g/m2
r-g 105,338 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta Top-Air/CLV 284 gr. 25 mm

1,04m2/m2
m2 76,731 0,000 0,00

3* Profil do zwmocnień "T"
0,8m/m2

m 59,024 0,000 0,00

4* Pręt gwintowany M8/1000 mm
0,13szt./m2

szt. 9,591 0,000 0,00

5* Tuleja kotwiąca M8
0,13szt/m2

szt 9,591 0,000 0,00

6* Taśma aluminiowa
4,9m/m2

m 361,522 0,000 0,00

7* Zszywki rozprężne
41szt./m2

szt. 3.024,980 0,000 0,00

8* Klej
0,048kg/m2

kg 3,541 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
10* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,06m-g/m2
m-g 4,427 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.3

KNR 2-17
0101-06 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z płyt Top-Air 25 mm o
obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35
% - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej
lub nauki i szkolnictwa wyższego
obmiar  = 13,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,95*0,955*1,15=1,043338r-g/m2
r-g 13,856 0,000 0,00

- 9 -
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Płyta Top-Air/CLV 284 gr. 25 mm

1,03m2/m2
m2 13,678 0,000 0,00

3* Profil do zwmocnień "T"
0,8m/m2

m 10,624 0,000 0,00

4* Pręt gwintowany M8/1000 mm
0,13szt./m2

szt. 1,726 0,000 0,00

5* Tuleja kotwiąca M8
0,13szt/m2

szt 1,726 0,000 0,00

6* Taśma aluminiowa
4,9m/m2

m 65,072 0,000 0,00

7* Zszywki rozprężne
41szt./m2

szt. 544,480 0,000 0,00

8* Klej
0,048kg/m2

kg 0,637 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
10* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,08m-g/m2
m-g 1,062 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.3

KNR 2-17
0138-05 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratki wentylacyjne typ SK-4 625x125 mm - do
przewodów Top-Air - obiekty służby zdrowia i
opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyż-
szego
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,98*0,955*1,2=2,26908r-g/szt.
r-g 4,538 0,000 0,00

-- M --
2* Kratka typ SK-4 625x125 mm

1szt./szt.
szt. 2,000 0,000 0,00

3* Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-
4500mm
1,04szt/szt.

szt 2,080 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09m-g/szt.
m-g 0,180 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.3

KNR 2-17
0138-03 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratki wentylacyjne typ SK-4 625x75 mm - do
przewodów Top-Air - obiekty służby zdrowia i
opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyż-
szego
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,46*0,955*1,2=1,67316r-g/szt.
r-g 1,673 0,000 0,00

-- M --
2* Kratka typ SK-4 625x75 mm

1szt./szt.
szt. 1,000 0,000 0,00

3* Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-
2500mm
1,04szt/szt.

szt 1,040 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,04m-g/szt.
m-g 0,040 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 10 -
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.3

KNR 2-17
0138-02 z.o.
3.6. 9905-2 

Kratki wentylacyjne typ SK-4 525x75 mm - do
przewodów Top-Air - obiekty służby zdrowia i
opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyż-
szego
obmiar  = 19,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,22*0,955*1,2=1,39812r-g/szt.
r-g 26,564 0,000 0,00

-- M --
2* Kratka typ SK-4 525x75 mm

1szt./szt.
szt. 19,000 0,000 0,00

3* Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-
2500mm
1,04szt/szt.

szt 19,760 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,03m-g/szt.
m-g 0,570 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.3

KNR 2-17
0138-05 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Kratki wentylacyjne 950x800 mm - do przewo-
dów Top-Air - obiekty służby zdrowia i opieki
społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,98*0,955*1,2=2,26908r-g/szt.
r-g 2,269 0,000 0,00

-- M --
2* Kratka wentylacyjna 950x800 mm

1szt./szt.
szt. 1,000 0,000 0,00

3* Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-
4500mm
1,04szt/szt.

szt 1,040 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09m-g/szt.
m-g 0,090 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.3

KNR 2-17
0140-03 z.o.
3.6. 9905-2 
analogia

Nawiewnik wirowy OD-9/RR/Z/SM-310 ze
skrzynką rozprężną - obiekty służby zdrowia i
opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyż-
szego
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,35*0,955*1,2=1,5471r-g/szt.
r-g 4,641 0,000 0,00

-- M --
2* Nawiewnik wirowy OD-9/RR/Z/SM-310

1szt./szt.
szt. 3,000 0,000 0,00

3* Skrzynka rozprężna SOD9-310
1szt/szt.

szt 3,000 0,000 0,00

4* Uszczelka gumowa do przew. fi 300 mm
1,04szt/szt.

szt 3,120 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,04m-g/szt.
m-g 0,120 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 11 -
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar PODSUMOWANIE

KANAŁY PROSTOKĄTNE Z PŁYT TOP-AIR
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 19725 dla Ryszard Wojsławski



POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 KANAŁY OKR ĄGŁE STALOWE
16

d.4
KNR 2-17
0122-04 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr. 400 mm - udział kształtek
do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki spo-
łecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego
obmiar  = 4,773 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,07*0,955*1,15=1,175128r-g/m2
r-g 5,609 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl."Spiro" fi 400 mm

3m
m 3,000 0,000 0,00

3* Kolano BFU fi 400 mm kąt 90 st.
1szt

szt 1,000 0,000 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ C 400 mm
0,2szt/m2

szt 0,955 0,000 0,00

5* Uszczelka gumowa do przew. fi 400 mm
0,81szt/m2

szt 3,866 0,000 0,00

6* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,22kg/m2

kg 1,050 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,14m-g/m2
m-g 0,668 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.4

KNR 2-17
0122-05 z.o.
3.6. 9905-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr.500 mm - udział kształtek
do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki spo-
łecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego
obmiar  = 6,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,97*0,955*1,15=1,065303r-g/m2
r-g 6,690 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl."Spiro" fi 500 mm

3m
m 3,000 0,000 0,00

3* Kolano BFU fi 500 mm kąt 90 st.
1szt

szt 1,000 0,000 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ C 500 mm
0,2szt/m2

szt 1,256 0,000 0,00

5* Uszczelka gumowa do przew. fi 500 mm
0,39szt/m2

szt 2,449 0,000 0,00

6* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,14kg/m2

kg 0,879 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,09m-g/m2
m-g 0,565 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

KANAŁY OKRĄGŁE STALOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 KANAŁY OKR ĄGŁE IZOLOWANE
18

d.5
KNR 2-17
0123-01 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr. 100 mm izolowane -
udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa
wyższego
obmiar  = 10,739 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,97*0,955*1,15=3,261803r-g/m2
r-g 35,029 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl."Spiro" izolowana fi 100 mm

30m
m 30,000 0,000 0,00

3* Kolano BU fi 100 mm izolowane kąt 15 st.
2szt

szt 2,000 0,000 0,00

4* Kolano BU fi 100 mm izolowane kąt 30 st.
10szt

szt 10,000 0,000 0,00

5* Kolano BU fi 100 mm izolowane kąt 45 st.
8szt

szt 8,000 0,000 0,00

6* Kolano BU fi 100 mm izolowane kąt 60 st.
6szt

szt 6,000 0,000 0,00

7* Kolano BU fi 100 mm izolowane kąt 90 st.
11szt

szt 11,000 0,000 0,00

8* Nypel NPU fi 100 mm izolowany
2szt

szt 2,000 0,000 0,00

9* Podpora kanału wentyl.typ C 150 mm
0,83szt/m2

szt 8,913 0,000 0,00

10* Uszczelka gumowa do przew.  fi 100 mm
6,41szt/m2

szt 68,837 0,000 0,00

11* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,34kg/m2

kg 3,651 0,000 0,00

12* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
13* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,1m-g/m2
m-g 1,074 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.5

KNR 2-17
0122-02 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr.125 mm izolowane -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa
wyższego
obmiar  = 1,205 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,72*0,955*1,15=1,88899r-g/m2
r-g 2,276 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl."Spiro" izolowany fi 125 mm

3m
m 3,000 0,000 0,00

3* Kolano BU fi 125 mm izolowane kąt 30 st.
1szt

szt 1,000 0,000 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ C 175 mm
0,41szt/m2

szt 0,494 0,000 0,00

5* Uszczelka gumowa do przew.  fi 125 mm
2,02szt/m2

szt 2,434 0,000 0,00

6* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,37kg/m2

kg 0,446 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,08m-g/m2
m-g 0,096 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 14 -
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20
d.5

KNR 2-17
0122-02 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr.160 mm izolowane -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa
wyższego
obmiar  = 35,624 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,72*0,955*1,15=1,88899r-g/m2
r-g 67,293 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl."Spiro" izolowany fi 160 mm

63m
m 63,000 0,000 0,00

3* Kolano BU fi 160 mm izolowane kąt 15 st.
10szt

szt 10,000 0,000 0,00

4* Kolano BU fi 160 mm izolowane kąt 30 st.
13szt

szt 13,000 0,000 0,00

5* Kolano BU fi 160 mm izolowane kąt 45 st.
13szt

szt 13,000 0,000 0,00

6* Kolano BU fi 160 mm izolowane kąt 60 st.
20szt

szt 20,000 0,000 0,00

7* Kolano BU fi 160 mm izolowane kąt 90 st.
3szt

szt 3,000 0,000 0,00

8* Nypel NPU fi 160 mm izolowany
17szt

szt 17,000 0,000 0,00

9* Redukcja RCU fi 160/125 mm izolowana
2szt

szt 2,000 0,000 0,00

10* Podpora kanału wentyl.typ C 210 mm
0,41szt/m2

szt 14,606 0,000 0,00

11* Uszczelka gumowa do przew.  fi 160 mm
2,02szt/m2

szt 71,960 0,000 0,00

12* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,37kg/m2

kg 13,181 0,000 0,00

13* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
14* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,08m-g/m2
m-g 2,850 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.5

KNR 2-17
0122-02 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr.200 mm izolowane -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa
wyższego
obmiar  = 1,884 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,72*0,955*1,15=1,88899r-g/m2
r-g 3,559 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl."Spiro" izolowany fi 200 mm

3m
m 3,000 0,000 0,00

3* Nypel NPU fi 200 mm izolowany
1szt

szt 1,000 0,000 0,00

4* Podpora kanału wentyl.typ C 250 mm
0,41szt/m2

szt 0,772 0,000 0,00

5* Uszczelka gumowa do przew.  fi 200 mm
2,02szt/m2

szt 3,806 0,000 0,00

6* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,37kg/m2

kg 0,697 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,08m-g/m2
m-g 0,151 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 15 -
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

22
d.5

KNR 2-17
0122-03 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr.250 mm izolowane -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa
wyższego
obmiar  = 5,746 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35*0,955*1,15=1,482638r-g/m2
r-g 8,519 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl."Spiro" izolowane fi 250 mm

7m
m 7,000 0,000 0,00

3* Nypel NPU fi 250 mm izolowany
2szt

szt 2,000 0,000 0,00

4* Nasada siodłowa PSU fi 250/160 mm izolowa-
na
2szt

szt 2,000 0,000 0,00

5* Pokrywa kanał. ESU fi 250 mm izolowana
1szt

szt 1,000 0,000 0,00

6* Podpora kanału wentyl.typ C 300 mm
0,25szt/m2

szt 1,437 0,000 0,00

7* Uszczelka gumowa do przew. fi 250 mm
1,06szt/m2

szt 6,091 0,000 0,00

8* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,3kg/m2

kg 1,724 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
10* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,07m-g/m2
m-g 0,402 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.5

KNR 2-17
0122-03 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr.315 mm izolowane -
udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdro-
wia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa
wyższego
obmiar  = 34,674 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35*0,955*1,15=1,482638r-g/m2
r-g 51,409 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl."Spiro" izolowane fi 315 mm

33m
m 33,000 0,000 0,00

3* Pokrywa kanał. ESU fi 315 mm izolowana
2szt

szt 2,000 0,000 0,00

4* Nypel NPU fi 315 mm izolowany
10szt

szt 10,000 0,000 0,00

5* Nasada siodłowa PSU fi 315/100 mm izolowa-
na
2szt

szt 2,000 0,000 0,00

6* Nasada siodłowa PSU fi 315/160 mm izolowa-
na
8szt

szt 8,000 0,000 0,00

7* Redukcja RCU fi 315/200 mm izolowana
10szt

szt 10,000 0,000 0,00

8* Redukcja RCU fi 315/250 mm izolowana
1szt

szt 1,000 0,000 0,00

9* Trójnik TCPU fi 315/200 mm izolowany
2szt

szt 2,000 0,000 0,00

10* Podpora kanału wentyl.typ C 315 mm
0,25szt/m2

szt 8,669 0,000 0,00

11* Uszczelka gumowa do przew. fi 315 mm
1,06szt/m2

szt 36,754 0,000 0,00

12* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,3kg/m2

kg 10,402 0,000 0,00

13* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --

- 16 -
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,07m-g/m2

m-g 2,427 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.5

KNR 2-17
0140-01 z.o.
3.6. 9905-2 

Anemostaty kołowe typ CRL 100 mm - obiekty
służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i
szkolnictwa wyższego
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,01*0,955*1,2=1,15746r-g/szt.
r-g 2,315 0,000 0,00

-- M --
2* Anemostat kołowy CRL 100

1szt/szt.
szt 2,000 0,000 0,00

3* Uszczelka gumowa do przew.  fi 100 mm
1,04szt/szt.

szt 2,080 0,000 0,00

4* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,19kg/szt.

kg 0,380 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01m-g/szt.
m-g 0,020 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.5

KNR 2-17
0131-01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe ko-
łowe, typ DRU 100 izolowane
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,36*0,955=0,3438r-g/szt.
r-g 0,688 0,000 0,00

-- M --
2* Przepustnica typ DRU 100 izolowana

1szt/szt.
szt 2,000 0,000 0,00

3* Uszczelka gumowa do przew.  fi 100 mm
2,08szt/szt.

szt 4,160 0,000 0,00

4* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,19kg/szt.

kg 0,380 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01m-g/szt.
m-g 0,020 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.5

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe ko-
łowe, typ DRU 160 izolowane
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,49*0,955=0,46795r-g/szt.
r-g 4,680 0,000 0,00

-- M --
2* Przepustnica typ DRU 160 izolowana

1szt/szt.
szt 10,000 0,000 0,00

3* Uszczelka gumowa do przew.  fi 160 mm
2,08szt/szt.

szt 20,800 0,000 0,00

4* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,38kg/szt.

kg 3,800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,03m-g/szt.
m-g 0,300 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 17 -
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

27
d.5

KNR 2-17
0131-01
analogia

Klapa p-poż ElS 60 fi 100 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,36*0,955=0,3438r-g/szt.
r-g 0,688 0,000 0,00

-- M --
2* Klapa p-poż ElS 60 fi 100 mm

1szt/szt.
szt 2,000 0,000 0,00

3* Uszczelka gumowa do przew.  fi 100 mm
2,08szt/szt.

szt 4,160 0,000 0,00

4* Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8
0,19kg/szt.

kg 0,380 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01m-g/szt.
m-g 0,020 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

KANAŁY OKRĄGŁE IZOLOWANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 PRZEWODY WENTYLACYJNE ELESTYCZNE
28

d.6
KNR 2-17
0122-02 z.o.
3.6. 9905-1 
analogia

Przewody wentylacyjne z elastyczne FD fi 200
mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby
zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnic-
twa wyższego
obmiar  = 3,140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,72*0,955*1,15=1,88899r-g/m2
r-g 5,931 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód wentyl.elastyczny FD fi 200 mm

5m
m 5,000 0,000 0,00

3* Wkręty stal. samowiercące stożk. fi 5,5 mm
0,37kg/m2

kg 1,162 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,08m-g/m2
m-g 0,251 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

PRZEWODY WENTYLACYJNE ELESTYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 PRÓBY, REGULACJA, URUCHOMIENIE
29

d.7
Próba, regulacja i uruchomienie instalacji wen-
tylacyjnej 3,5% R+M+S
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

PRÓBY, REGULACJA, URUCHOMIENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 IZOLACJA
30

d.8
KNR 0-34
0113-01
analogia

Izolacja rurociągów matami K-flex ST - gr.izola-
cji 19 mm
obmiar  = 14,430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,48r-g/m2
r-g 6,926 0,000 0,00

-- M --
2* Mata samoprzyl. K-Flex ST gr.19 mm

1,15m2/m2
m2 16,595 0,000 0,00

3* Taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,69m/m2

m 9,957 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3,000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01m-g/m2
m-g 0,144 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

IZOLACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 19725 dla Ryszard Wojsławski



POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. robocizna r-g 442,016 0,00 -0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiarZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Anemostat kołowy CRL 100 szt 2,000 2,000 0,00 0,00
2. Centrala wentylacyjna GOLEM-G-1-S

z autom.i falownikami
kpl 1,000 1,000 0,00 0,00

3. Klapa p-poż ELS 60 500x250 mm szt. 6,000 6,000 0,00 0,00
4. Klapa p-poż ELS 60 500x400 mm szt. 1,000 1,000 0,00 0,00
5. Klapa p-poż ElS 60 fi 100 mm szt 2,000 2,000 0,00 0,00
6. Klej kg 4,469 4,469 0,00 0,00
7. Kolano BFU fi 400 mm kąt 90 st. szt 1,000 1,000 0,00 0,00
8. Kolano BFU fi 500 mm kąt 90 st. szt 1,000 1,000 0,00 0,00
9. Kolano BU fi 100 mm izolowane kąt

15 st.
szt 2,000 2,000 0,00 0,00

10. Kolano BU fi 100 mm izolowane kąt
30 st.

szt 10,000 10,000 0,00 0,00

11. Kolano BU fi 100 mm izolowane kąt
45 st.

szt 8,000 8,000 0,00 0,00

12. Kolano BU fi 100 mm izolowane kąt
60 st.

szt 6,000 6,000 0,00 0,00

13. Kolano BU fi 100 mm izolowane kąt
90 st.

szt 11,000 11,000 0,00 0,00

14. Kolano BU fi 125 mm izolowane kąt
30 st.

szt 1,000 1,000 0,00 0,00

15. Kolano BU fi 160 mm izolowane kąt
15 st.

szt 10,000 10,000 0,00 0,00

16. Kolano BU fi 160 mm izolowane kąt
30 st.

szt 13,000 13,000 0,00 0,00

17. Kolano BU fi 160 mm izolowane kąt
45 st.

szt 13,000 13,000 0,00 0,00

18. Kolano BU fi 160 mm izolowane kąt
60 st.

szt 20,000 20,000 0,00 0,00

19. Kolano BU fi 160 mm izolowane kąt
90 st.

szt 3,000 3,000 0,00 0,00

20. Kratka typ SK-4 525x75 mm szt. 19,000 19,000 0,00 0,00
21. Kratka typ SK-4 625x125 mm szt. 2,000 2,000 0,00 0,00
22. Kratka typ SK-4 625x75 mm szt. 1,000 1,000 0,00 0,00
23. Kratka wentylacyjna 950x800 mm szt. 1,000 1,000 0,00 0,00
24. Kształtka went.A/I 1400-1800 mm z

bl.ocynk
m2 1,075 1,075 0,00 0,00

25. Kształtka went.A/I 1800-4400 mm z
bl.ocynk

m2 4,836 4,836 0,00 0,00

26. Mata samoprzyl. K-Flex ST gr.19 mm m2 16,595 16,595 0,00 0,00
27. Nasada siodłowa PSU fi 250/160 mm

izolowana
szt 2,000 2,000 0,00 0,00

28. Nasada siodłowa PSU fi 315/100 mm
izolowana

szt 2,000 2,000 0,00 0,00

29. Nasada siodłowa PSU fi 315/160 mm
izolowana

szt 8,000 8,000 0,00 0,00

30. Nawiewnik wirowy OD-9/RR/Z/SM-310 szt. 3,000 3,000 0,00 0,00
31. Nypel NPU fi 100 mm izolowany szt 2,000 2,000 0,00 0,00
32. Nypel NPU fi 160 mm izolowany szt 17,000 17,000 0,00 0,00
33. Nypel NPU fi 200 mm izolowany szt 1,000 1,000 0,00 0,00
34. Nypel NPU fi 250 mm izolowany szt 2,000 2,000 0,00 0,00
35. Nypel NPU fi 315 mm izolowany szt 10,000 10,000 0,00 0,00
36. Płyta Top-Air/CLV 284 gr. 25 mm m2 96,631 96,631 0,00 0,00
37. Podpora kanału wentyl.typ A 1800 -

2600 mm
szt 1,010 1,010 0,00 0,00

38. Podpora kanału wentyl.typ A 2600 -
4000 mm

szt 2,245 2,245 0,00 0,00

39. Podpora kanału wentyl.typ C 150 mm szt 8,913 8,913 0,00 0,00
40. Podpora kanału wentyl.typ C 175 mm szt 0,494 0,494 0,00 0,00
41. Podpora kanału wentyl.typ C 210 mm szt 14,606 14,606 0,00 0,00
42. Podpora kanału wentyl.typ C 250 mm szt 0,772 0,772 0,00 0,00
43. Podpora kanału wentyl.typ C 300 mm szt 1,437 1,437 0,00 0,00
44. Podpora kanału wentyl.typ C 315 mm szt 8,669 8,669 0,00 0,00
45. Podpora kanału wentyl.typ C 400 mm szt 0,955 0,955 0,00 0,00
46. Podpora kanału wentyl.typ C 500 mm szt 1,256 1,256 0,00 0,00
47. Podpora typ A do kanału went.1000-

1800 mm
szt 7,569 7,569 0,00 -0,00

48. Pokrywa kanał. ESU fi 250 mm izolo-
wana

szt 1,000 1,000 0,00 0,00

49. Pokrywa kanał. ESU fi 315 mm izolo-
wana

szt 2,000 2,000 0,00 0,00
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiarZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

50. Pręt gwintowany M8/1000 mm szt. 12,405 12,405 0,00 -0,00
51. Profil do zwmocnień "T" m 74,480 74,480 0,00 0,00
52. Przepustnica typ DRU 100 izolowana szt 2,000 2,000 0,00 0,00
53. Przepustnica typ DRU 160 izolowana szt 10,000 10,000 0,00 0,00
54. Przepustnica wielopłasz.typ JSM

630x400 mm
szt 1,000 1,000 0,00 0,00

55. Przewód went.A/I 1400-1800 mm z bl.
ocynk.

m2 2,880 2,880 0,00 0,00

56. Przewód went.A/I 1800-4400 mm z bl.
ocynk.

m2 12,953 12,953 0,00 0,00

57. Przewód wentyl."Spiro" fi 400 mm m 3,000 3,000 0,00 0,00
58. Przewód wentyl."Spiro" fi 500 mm m 3,000 3,000 0,00 0,00
59. Przewód wentyl."Spiro" izolowana fi

100 mm
m 30,000 30,000 0,00 0,00

60. Przewód wentyl."Spiro" izolowane fi
250 mm

m 7,000 7,000 0,00 0,00

61. Przewód wentyl."Spiro" izolowane fi
315 mm

m 33,000 33,000 0,00 0,00

62. Przewód wentyl."Spiro" izolowany fi
125 mm

m 3,000 3,000 0,00 0,00

63. Przewód wentyl."Spiro" izolowany fi
160 mm

m 63,000 63,000 0,00 0,00

64. Przewód wentyl."Spiro" izolowany fi
200 mm

m 3,000 3,000 0,00 0,00

65. Przewód wentyl.elastyczny FD fi 200
mm

m 5,000 5,000 0,00 0,00

66. Redukcja RCU fi 160/125 mm izolo-
wana

szt 2,000 2,000 0,00 0,00

67. Redukcja RCU fi 315/200 mm izolo-
wana

szt 10,000 10,000 0,00 0,00

68. Redukcja RCU fi 315/250 mm izolo-
wana

szt 1,000 1,000 0,00 0,00

69. Skrzynka rozprężna SOD9-310 szt 3,000 3,000 0,00 0,00
70. Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 10 kg 4,468 4,468 0,00 0,00
71. Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 8 kg 50,677 50,677 0,00 0,00
72. Taśma aluminiowa m 456,190 456,190 0,00 -0,00
73. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 9,957 9,957 0,00 0,00
74. Trójnik TCPU fi 315/200 mm izolowa-

ny
szt 2,000 2,000 0,00 0,00

75. Tuleja kotwiąca M8 szt 12,405 12,405 0,00 0,00
76. Uszczelka gum.do przew.prostok.

1000-2500mm
szt 41,624 41,624 0,00 0,00

77. Uszczelka gum.do przew.prostok.
2500-4500mm

szt 8,646 8,646 0,00 -0,00

78. Uszczelka gumowa do przew.  fi 100
mm

szt 79,237 79,237 0,00 0,00

79. Uszczelka gumowa do przew.  fi 125
mm

szt 2,434 2,434 0,00 0,00

80. Uszczelka gumowa do przew.  fi 160
mm

szt 92,760 92,760 0,00 0,00

81. Uszczelka gumowa do przew.  fi 200
mm

szt 3,806 3,806 0,00 0,00

82. Uszczelka gumowa do przew. fi 250
mm

szt 6,091 6,091 0,00 0,00

83. Uszczelka gumowa do przew. fi 300
mm

szt 3,120 3,120 0,00 0,00

84. Uszczelka gumowa do przew. fi 315
mm

szt 36,754 36,754 0,00 0,00

85. Uszczelka gumowa do przew. fi 400
mm

szt 3,866 3,866 0,00 0,00

86. Uszczelka gumowa do przew. fi 500
mm

szt 2,449 2,449 0,00 0,00

87. Wentylator napow. RDA 500/4/1,5 szt 1,000 1,000 0,00 0,00
88. Wkręty stal. samowiercące stożk. fi

5,5 mm
kg 1,162 1,162 0,00 0,00

89. Zszywki rozprężne szt. 3.
817,100

3.
817,100

0,00 -0,00

90. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiarZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

Słownie:   zero i 00/100 zł
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POLITECHNIKA Wentylacja mechaniczna przedmiar ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 12,951 0,00 -0,00
2. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6,231 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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EICHELBERGER

19

rpstat < 50 Pa  

Urządzenie nadciśnieniowe RDA

Uruchomienie systemu następuje poprzez czujki dymowe (sterowanie bezpośrednie), 
poprzez Instalację sygnalizacji  pożaru -CSP znajdująca się poza klatką schodową lub 
może być uruchomiona przyciskami ręcznymi usytuowanymi w klatce schodowej.

Urządzenie RDA chronione jest patentem nr.: EP1 440 242 B1

Sposób działania urządzenia RDA

Klatka 
schodowa

Opis urządzenia

Urządzenie do bezdymowego utrzymywania dróg ewakuacyjnych i ratunkowych typu 
RDA jest tak skonstruowane, że w przypadku powstania nadciśnienia w klatce scho-
dowej obniża je samoczynnie. 
W obudowie umieszczone są wentylator oraz samoczynne klapy nadciśnieniowe wypo-
sażone w mechanizm sprężynowy. Klapy te otwierają się po przekroczeniu zadanego 
ciśnienia i tworzą bypass w kierunku otworu ssawnego wentylatora. Siłę otwierania klap 
wytwarza ciśnienie w klatce schodowej / drodze ucieczki; siłę zamykania - mechanizm 
sprężynowy. Zmianą napięcia sprężyny (długością ramienia) można ustalić siłę zamyk-
ania tj. różnicę ciśnień przy której klapy się otwierają. Przy klapach otwartych część 
powietrza cyrkuluje w obrębie urządzenia. 

Wszystkie reakcje urządzenia zachodzą samoczynnie w czasie
t = l/a

gdzie l stanowi drogę powietrza (w m.) pomiędzy urządzeniem a miejscem zdarzenia 
natomiast a = 333 m/s prędkość dźwięku.

Odpadają więc złożone instalacje regulacyjne (czujki, regulatory ciśnienia, 
napędy)
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Kanal z blachy

Rura nawiewu

rpstat  < 50 Pa  

jezeli L > 300mm  konieczna jest wtedy

Czerpnie w wykonaniu
zewnetrznym sa
niedozwolone

optymalne zabezpieczenie
otworu wywiewu:

kratka ochronna - rodzaj
uzgodnic z dostawca

Klapa zaluzyjna
 z silownikiem

Wskazówki projektowe

1. Straty ciśnienia po stronie ssącej i tłocznej (kanały, czerpnie etc.) nie mogą przekr-
oczyć 50 Pa. 

2. Urządzenie należy montować wewnątrz bądź w bezpośrednim sąsiedztwie pomies-
zczenia, w którym należy utrzymać nadciśnienie. Nie mogą występować zakłócenia 
na drodze nawiewu. Unikać nagłych zmian przekrojów. 
Przebicie ściany = wielkość przekroju urządzenia 

3. Jeżeli po stronie tłocznej urządzenia występuje kanał do klatki schodowej (wymiar
L > 300 mm) należy oddzielić przepływ bypass'owy od nawiewu do klatki poprzez
zabudowanie rury nawiewu w kanale łączącym urządzenie ze scianą (patrz rysune-
k). 

4. Należy zachować dostęp do stron serwisowych i regulacyjnych urządzenia w celu;
   - regulacji kąta ustawienia łopat wentylatora  od strony ssawnej, 
   - regulacji napędu sprężynowego klap  od góry.. 
   - 2 otwory rewizyjne 600 x 600mm w kanałach  izolujących
5. Dla uniknięcia przenoszenia naprężeń należy stosować króćce elastyczne oraz

podkładki elastyczne
6. Wykonanie klatki w klasie EI-60.

Wariant 1  urządzenie w klatce schodowej, kanał izolowany L-90.
Wariant 2 urządzenie w pomieszczeniu graniczącym z klatką ze swobodnym 
napływem zewnętrznego powietrza.
Warianty 3 i 4  izolacja kanału oraz urządzenia  L-90.

Wskazówki dla zapewnienia właściwego działania systemu klap:

Urządzenie nadciśnieniowe RDA
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Warianty ustawień urządzeń RDA ze zintegrowanymi klapami nadciśnieniowymi

Urządzenie nadciśnieniowe RDA

1. Urządzenie ustawione w klatce schodowej. Gdy pomieszczenie transferowe stanowi 
oddzielną  klasę ogniową – izolacja kanału zasysającego EI-60 do czerpni.

2. Urządzenia ustawione w pomieszczeniu graniczącym z klatką. Gdy pomieszczenie 
jest tej samej klasy ogniowej co klatka – swobodne zasysanie i swobodny nawiew.

3. Urządzenie ustawione w pomieszczeniu graniczącym z klatką. Gdy pomieszczenie 
stanowi  oddzielną strefę ogniową – kanał zasysający i urządzenie izolowane EI-60.

4. Urządzenie ustawione jak w wariancie 3 lecz z kanałem po stronie tłocznej. Kanały i 
urządzenie izolowane – EI-60.

dp<50Pa

EI60

M

M

Ubytki  ci nienia na czerpni < 50Paś  

M

dp<50Pa

EI60

Klapy rewizyjne 

M

dp<50Pa

EI60

Klapy rewizyjne 
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Urządzenie nadciśnieniowe RDA
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Urządzenie nadciśnieniowe RDA 1

Wymiary podstawowe

1456 

1276 

936
1106
1106 

1010

Zastrzegamy sobie prawo zmiany wymiarów i wagi urządzeń

5.000 RDA 450/4/0,75 6.000 0,75 50 + 50  2,0 870 970 930 776 876 840 940 190 
6.000 RDA 450/4/1,1 6.000 1,1 50 + 50  2,6 870 970 930 776 876 840 940 193 
7.000 RDA 500/4/0,75 10.000 0,75 50 + 50  2,0 1030 1130 1010 936 1036 1000 1100 231 
8.000 RDA 500/4/1,1 10.000 1,1 50 + 50  2,6 1030 1130  936 1036 1000 1100 233 

10.000 RDA 500/4/1,5 10.000 1,5 50 + 50  3,5 1030 1130 1010 1036 1000 1100 235 
11.000 RDA 560/4/1,5 15.000 1,5 50 + 50  3,5 1200 1300 1086 1206 1170 1270 281 
14.000 RDA 560/4/2,2 15.000 2,2 50 + 50  4,8 1200 1300 1086 1206 1170 1270 285 
15.000 RDA 560/4/3,0 15.000 3,0 50 + 50  6,6 1200 1300 1086 1106 1206 1170 1270 287 
16.000 RDA 630/4/3,0 21.000 3,0 50 + 50  6,6 1370 1470 1270 1276 1376 1340 1440 406 
20.000 RDA 630/4/4,0 21.000 5,5 50 + 50  8,8 1370 1470 1270 1376 1340 1440 415 
21.000 RDA 630/4/5,5 21.000 4,0 50 + 50  11,5 1370 1470 1270 1276 1376 1340 1440 433 
22.000 RDA 710/4/4,0 27.000 4,0 50 + 50  8,8 1550 1650 1357 1456 1556 1520 1620 480 
26.000 RDA 710/4/5,5 27.000 5,5 50 + 50  11,5 1550 1650 1357 1556 1520 1620 498 
30.000 RDA 710/4/7,5 27.000 7,5 50 + 50  15,5 1550 1650 1357 1456 1556 1520 1620 504 
27.000 RDA 800/6/4,0 30.000 4,0 50 + 50  8,8 1650 1750 1486 1556 1656 1620 1720 602 
32.000 RDA 800/4/7,5 30.000 7,5 50 + 50  15,5 1650 1750 1486 1556 1656 1620 1720 604 
35.000 RDA 800/4/11,0 30.000 11,0 50 + 50  22,0 1650 1750 1486 1556 1656 1620 1720 628 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

CENTRUM CIVITRONIKI Politechniki Gdańskiej Gmach Główny, blok „F”, poziom 400 i 500 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

 Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

ST-03 ROBOTY INSTALACYJNE 
03-04 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 
Kontrakt - umowa 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Inżynier kontraktu – inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora (Zamawiającego) 
upoważniona do nadzorowania robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
Materiałów i Robót. 
 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część 
jego oferty. 
 
Wykonawca - gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin „wykonawca” 
oznacza on również wszelkich podwykonawców, oraz dostawców materiałów i usług. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy. 
W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla 
Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 

oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacja projektowa załączona do Dokumentacji Przetargowej  
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i 

charakteru robót. 

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 
Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu Dokumentację Projektową na roboty objęte Kontraktem. 
W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 
1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 

budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. Koszty tego 
harmonogramu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić 
w cenach jednostkowych robót. 

1.5.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy są istotnymi 
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo 
wiążące, jak gdyby występowały we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystać na 
swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach 
Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zadecyduje o 
dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
 
2. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
 
3. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od 
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
 
4. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.6. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 
wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji określoną w Dokumentacji 
Projektowej. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na 
bieżąco przez Wykonawcę. 
 
2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 
Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone  
przed ich ustawieniem. 
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3. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny Wodociągowej, a w 
szczególności następujące: 

- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 
- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 
- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 

dezynfekowane. 
4. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej i o 
zagrożeniach skażenia wodociągów. W szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że 
przy załatwianiu potrzeb osobistych na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych 
na budowę. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się 
opuszczenie budowy na stałe.  
5. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się 
obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów, czego skutkiem może być skażenie wodociągów. 
Szczególna troska wymagana jest przy wykonywaniu podłączeń do pracujących przewodów i 
uzbrojenia, ale Wykonawca powinien również strzec się przed przedostaniem się obcych materiałów 
do rurociągu przy układaniu przewodów. 
6. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 
zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast 
należy zawiadomić Inżyniera o tym incydencie. 
7. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 
pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być 
utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

1.5.7. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie prowadzenia Robót. 
 
2. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim. 
 
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa. 
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
Maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. 
 
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 
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3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
 
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
 
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy. 
 
4.Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
 
5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do  
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

 Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną, 
 Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze, 
 Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
 Dojścia na budowę i oświetlenie, 
 Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety, 
 Środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy, 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i 
zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach oraz warunki socjalne dla pracowników 
są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, 
aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym 
czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie 
współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

4. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że 
planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 
powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą 
być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

5. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub 
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będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych 
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 

koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.5.12. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym 
z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

1.5.13. Opieka nad Robotami. 
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały  i Sprzęt używany do 
Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Inżyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty. 

3. Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 
niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

4. Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych i bakteriologicznych każdego rurociągu, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie podłączeń do czynnych przewodów i 
uczestniczenia w ich włączeniu do eksploatacji. 

5. Bezpośrednio przed wykonaniem podłączenia należy wykonać dezynfekcję. 

1.5.14. Przestrzeganie prawa. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione 
w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich. 

1.5.15. Prawa patentowe. 
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym 
prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, 
dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Inżyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w 
razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.5.16. Rozpoczęcie Robót 
1. Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz 
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni 
przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: 

a. oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), 

b. oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.  

2. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę wydanej zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. (2003 r ze zmian.) – Prawo Budowlane. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

- Nowe i nie używane, 

- Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów, 

- Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 

2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

4. Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

5. Każdorazowo, gdy w tekście specyfikacji jest mowa o "dostarczeniu" lub "dostawie" materiału lub 
urządzenia, rozumie się przez to zakup, transport i składowanie danego materiału lub urządzenia 
przez Generalnego Wykonawcę i jego dostarczenie na budowę. 

2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych 
źródeł. 

2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 
bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera miejscu. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

2. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów. 

1. Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania 
materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
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2.6. Wariantowe stosowanie Materiałów. 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania 
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera i w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany 
sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera, oraz w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na 
polecenie Inżyniera usunięte z Placu Budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i 
wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inżynier) przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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5. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 

6. Polecenia Inżyniera będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w 
terminie wyznaczonym przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
będzie ponosił Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a. Część ogólną podającą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- zasady BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 
także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

b. Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 

- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 

- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami, które nie odpowiadają wymaganiom 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
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4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury 
badań. 

5. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 

2. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które 
budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary. 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować 
będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

6.5. Raporty z badań. 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym 
wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inżynier będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inżynier może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub 
dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.7. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda 
partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 

3. Inżynier może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
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badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 

6.8.1. Dziennik budowy. 
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy. 

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

- Datę akceptacji przez Inżyniera programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót, 

- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 

- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, 

- Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 

- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 

- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi w celu zajęcia stanowiska. 

7. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

6.8.2. Księga Obmiarów. 
1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 
Robót. 

2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 



 

WEPA PROJEKT Sławomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdańsk, ul. Sowińskiego 17/6   tel./fax 300-52-65  
 

strona 12 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
1. Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. następujące 
dokumenty: 

- Pozwolenie na realizację Inwestycji, 

- Protokóły przekazania Placu Budowy, 

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- Świadectwa Przejęcia Robót, 

- Protokóły z narad i ustaleń, 

- Korespondencja na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w 
formie przewidzianej prawem. 

3. Inżynier będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać 
Zamawiającemu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze 
Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inżyniera. 

5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości 
będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, 
szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika 
uzgodniony będzie z Inżynierem. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inżyniera przed ich 
użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne 
świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym 
przez cały okres realizacji Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich 
dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót 
odpowiednio dla odcinka lub całości Robót) 

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa 
Wypełnienia Gwarancji) 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 

8.3. Protokół Przejęcia Robót. 

1. Protokół Przejęcia Robót będzie wystawiony zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

8.4. Dokumenty Przejęcia Robót. 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Protokół Przejęcia sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Inżyniera. 

2. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

- Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą 

- Specyfikacje Techniczne 

- Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 

- Receptury i ustalenia technologiczne 

- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
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- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

- Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

- Sprawozdanie techniczne 

- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie 

- Zakres i lokalizację wykonanych Robót 

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Inżyniera 

- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

8.5. Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie 
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 

2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokóle Przejęcia oraz tych, które 
wystąpiły w okresie Gwarancji. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza 

1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. 

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 
przygotowana nowa dokumentacja. 

3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych 
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni 
przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

4. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót powinna być 
przygotowana w najnowocześniejszym typie oprogramowania CAD Powyższa dokumentacja powinna 
być również dostarczona na płytach CDR/DVD . 

5. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inżyniera, przed 
wystawieniem Protokołu Przejęcia.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 
wycenionym Przedmiarze Robót 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 

- Robociznę bezpośrednią, 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 
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- Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej, 

- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu 
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty 
tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

- Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót. 

- Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 
całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Roboty dodatkowe. 

Przez roboty dodatkowe rozumie się roboty, których konieczność wykonania wyniknie na budowie a 
których konieczności wykonania nie można przewidzieć w chwili zawarcia kontraktu, jak również 
wszelkie roboty mające na celu spełnienie dodatkowych wymagań Zamawiającego i nie ujętych w 
dokumentacji technicznej, specyfikacji oraz  warunkach Kontraktu. 

Sposób, formę zapłaty  za roboty dodatkowe określają warunki Kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 

W tekście specyfikacji w niektórych pozycjach celem ułatwienia pracy Generalnemu Wykonawcy 
występują konkretne odniesienia do polskich norm państwowych i branżowych; brak takiego 
odniesienia nie oznacza jednak, że dla danej pozycji polskie normy nie obowiązują. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

. 
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1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 CENTRUM CIVITRONIKI Politechniki Gdańskiej Gmach Główny, blok „F”, poziom 400 i 500 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w w/wym. obiekcie.  
Zakres robót których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w w/wym. obiekcie. 
W zakres robót wchodzą: 
- montaż przewodów wentylacyjnych z uzbrojeniem 
- montaż central klimatyzacyjnych 
- montaż wentylatorów  
- montaż czerpni i wyrzutni 
- montaż nawiewników 
 

1.3. Informacja o terenie budowy.  

Informacja o terenie budowy zawarta jest w części ogólnej ST. 
 

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Organizacja robót i przekazanie placu budowy zawarta jest w części ogólnej ST. 
 

1.5. Ochrona środowiska 

Ochrona środowiska i utylizacja odpadów ujęta jest w części ogólnej ST. 
 

1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Warunki BiHP oraz p-poż na budowie określone są  w części ogólnej ST. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości robót  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

2.1.1. Centrale wentylacyjne 

 
Centrala ZN1/ZW1 
Opis urządzenia 
Centrala wentylacyjna ( ozn. ZN1/ZW1) składa się z sekcji filtrowania, sekcji odzysku ciepła, sekcji 
nagrzewnicy wodnej, sekcji pompy ciepła oraz wentylatorów nawiewnego i wyciągowego. 
Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania: 
- wymiary gabarytowe wg schematu funkcjonalnego załączonego do projektu 
- izolacja ścianek 50 mm 
- wykonanie wewnętrzne 
- parametry techniczne zgodne z założeniami  w projekcie wentylacji 
- centrala powinna być wyposażona w elementy automatyki zapewniające pełną kontrolę 

parametrów 
 

Opis układu automatyki 
 Automatyka dla centrali nawiewno wyciągowej ZN1/ZW1powinna spełniać następujące założenia: 

  
 regulacja temperatury nawiewu 
 możliwość pracy w trybie sterowanym zegarem jak również w trybie załączania i wyłączania 

ręcznego 



 

WEPA PROJEKT Sławomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdańsk, ul. Sowińskiego 17/6   tel./fax 300-52-65  
 

strona 3 

 płynna regulacja wydajności nagrzewnicy ( zawór trójdrogowy – na wyposażeniu centrali ) 
 zabezpieczenie p-zamrożeniowe nagrzewnicy 
 pomiar i sygnalizacja spadku ciśnienia na filtrach 
 pomiar i sygnalizacja spadku ciśnienia na wentylatorach 
 sterowanie pompą obiegową nagrzewnicy( pompa nie jest na wyposażeniu automatyki 

centrali ) 
 możliwość pełnego sterowania centralą ze zdalnej kasetki ( włączanie i wyłączanie, tryb 

automatyczny, kontrolki awarii, regulacja temperatury - ± 3 st.C od nastawy na sterowniku ) 
 możliwość wyłączenia centrali po otrzymaniu sygnału z instalacji p-poż.  

 
 

Wentylator napowietrzający NAP  
Opis urządzenia 
Wentylator jest urządzeniem przeznaczonym do napowietrzania klatki schodowej. Urządzenie 
powinno spełniać następujące wymagania: 
- parametry techniczne zgodne z założeniami  w projekcie wentylacji 
 
 
2.1.3.      Wentylatory kanałowe i dachowe 
Na obiekcie zastosowano wentylator „łazienkowy”. 
Dane techniczne i typ wentylatora podane zostały w projekcie.  
 
 
2.1.4.      Kanały wentylacyjne i kształtki 
Kanały prostokątne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały wykonywać zgodnie z 
WTWiO Instalacji wentylacyjnych ( Wymagania techniczne COBRI Instal – zeszyt 5 ) 
Kanały okrągłe wykonywać w technologii spiro izolowanej. 
Kanały montować na zawiesiach instalacyjnych np. firmy Hilti, Mupro z elementami wibroizolacji. 
Podłączenia do skrzynek rozprężnych nawiewników i wywiewników wykonywać za pomocą 
kanałów elastycznych tłumiących np. Sonodec o długości min. 1000 mm.  
Część kanałów wykonywana będzie z materiału TOP AIR/CLV 284 – 25 mm. Jest to samonośna 
wełna mineralna specjalnie do wykonywania kanałów. Pełni jednocześnie funkcję tłumienia i 
izolacji termicznej. Montaż kanałów należy wykonywać wg instrukcji producenta. 
 
2.1.5.      Izolacja przewodów 
Kanały wentylacyjne w zależności od przeznaczenia i miejsca montażu są izolowane różnymi 
izolacjami. Do izolacji należy wykorzystać materiały K-flex ST 19 lub materiały o własnościach nie 
gorszych niż opisywane.  
 
 
2.1.6.      Tłumiki akustyczne 
W celu wytłumienia hałasu od urządzenia wentylacyjnego na kanałach nawiewnych i wywiewnych 
zastosowano technologię TOP AIR lub wykładanie kanałów wełną Top Air lub innym materiałem o 
nie gorszych własnościach tłumiących. 
 
2.1.7.      Nawiewniki i wywiewniki  
Do nawiewu i wywiewu powietrza zastosowano nawiewniki wirowe z ruchomymi lamelkami oraz 
kratki nawiewne i wyciągowe elementami regulacyjnymi oraz anemostaty nawiewne i wyciągowe. 
Typy i wymiary wszystkich elementów nawiewnych i wyciągowych podano w projekcie. 
Przed zamówieniem nawiewników sufitowych należy ustalić ich kolor z projektantem wnętrz. 
 
2.1.8.      Automatyka 
Automatyka do central wentylacyjnych powinna być dostosowana do typu centrali ( najlepiej 
zamówiona razem z centralą ). W gestii wykonawcy instalacji wentylacji leży wykonanie 
okablowania od rozdzielnicy zasilająco sterowniczej do centrali i poszczególnych czujników i 
elementów. 
 

2.1.9.  Klapy p-poż i zawory pożarowe  

Przewidziano klapy odcinające p-poż  o klasie EIS60.  
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2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, składowania i kontroli jakości 
materiałów i wyrobów 

Centralę wentylacyjną, kanały z osprzętem, nawiewniki, wywiewniki, przepustnice, wentylatory  
należy przechowywać w zamkniętych magazynach. 
W miarę możliwości elementy należy składować w oryginalnych opakowaniach. 
Powierzchnie elementów i urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie, bez wgnieceń i załamań, z 
materiału jednorodnego bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne elementów 
powinny być szczelne, a powierzchnie styku dopasowane do siebie. 
Przed montażem wszystkie elementy winny być poddane kontroli jakości, egzemplarze 
uszkodzone powinny być wymienione na nowe. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Użyte materiały i wyroby muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymogom 
Do montażu instalacji nie mogą być zastosowane materiały nie spełniające standardów 
stosowanych w budownictwie użyteczności publicznej. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów i urządzeń 
Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów i urządzeń spełniających warunki techniczne i 
akustyczne przyjęte w dokumentacji technicznej. Zamienne materiały nie mogą odbiegać 
wyglądem i funkcjonalnością od zastosowanych w projekcie. Wszelkie zmiany tego typu 
elementów muszą być uzgodnione z projektantem i architektem wnętrz. 
Centrale wentylacyjne powinny odpowiadać następującym warunkom: 
- ich charakterystyki techniczne muszą być nie gorsze niż charakterystyki określone w 

projekcie 
- hałas zamiennych urządzeń nie może być wyższy niż zastosowanych w dokumentacji 
- zapotrzebowanie na moc elektryczną musi być zbliżone do urządzeń zastosowanych w 

projekcie, większe zmiany wymagają uzgodnienia z projektantem instalacji elektrycznych 
- zmiana ciężaru i wymiarów na większe musi być uzgodniona z projektantem instalacji i 

projektantem konstrukcji 
Podłączenia instalacji wentylacji i innych do zamiennych urządzeń wykonawca rozwiąże we 
własnym zakresie lub zleci odpłatnie wykonanie projektu zamiennego. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

3.1. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji 

Sprzęt i urządzenia stosowane do montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji muszą być sprawne 
technicznie i bez uszkodzeń mechanicznych. 
Do prac używany będzie następujący sprzęt i narzędzia: 
- szlifierka kątowa 
- wiertarka ręczna 
- giętarki do blachy 
- rusztowanie przesuwne 
- nitownica 
- nożyce i piły do blachy 
- sprzęt do cięcia i lutowania rur miedzianych 
- narzędzia proste - noże, młotki 
- sprzęt specjalistyczny niezbędny do wykonania kanałów w technologii Top Air 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Transport zewnętrzny 

Do transportu zewnętrznego przewiduje się samochody skrzyniowe z zabezpieczeniem przed 
warunkami atmosferycznymi ( np. zaopatrzone w plandeki ) 

4.2. Transport wewnętrzny 

Transport z magazynu lub warsztatu na obiekt odbywa się za pomocą samochodów skrzyniowych 
lub dostawczych. Na obiekcie elementy transportuje się za pomocą wózków widłowych lub ręcznie. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót wentylacyjnych 
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5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Kierownikowi Budowy projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki związane z wykonaniem instalacji wentylacji 
i klimatyzacji. Prace należy wykonywać zgodnie z WTWiO robót budowlano montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za ich realizację zgodną z normami, 
projektem, specyfikacjami i poleceniami Kierownika Budowy. 

5.2.   Organizacja budowy 

Informacja o projekcie organizacji budowy zawarta jest w części ogólnej ST. 

5.3. Technologia i organizacja montażu 

5.3.1. Montaż kanałów 

- kanały wentylacyjne z materiału Top Air  wykonać zgodnie z technologią producenta 
- kanały wentylacyjne prostokątne z blachy ocynkowanej łączyć za pomocą kołnierzy z 

uszczelkami; dla podwyższenia szczelności kołnierze ściskać klipsem co 200 mm. Należy 
zapewnić klasę szczelności B wg PN-B-76001 

- kanały o przekroju okrągłym montować z rur spiro łączonych za pomocą złączek 
wewnętrznych lub zewnętrznych i nitów, uszczelniać za pomocą uszczelek lub silikonu lub 
zastosować system z uszczelkami. 

- kształtki wentylacyjne wykonywać po każdorazowym sprawdzeniu czy nie zachodzi 
konieczność domierzenia ich na budowie, kształtki domierzać na budowie 

- wieszaki i podpory wykonać z elementów ocynkowanych lub kadmowanych, kanały wieszać 
poprzez elementy wibroizolacyjne; zaleca się stosować systemy typu Hilti, Mupro 

- połączenia miedzy kanałami a nawiewnikami i skrzynkami rozprężnymi wykonać za pomocą 
przewodów elastycznych z izolacją akustyczną np. Sonodec 

- przewody elastyczne zabezpieczyć przed zsunięciem za pomocą opasek 
- złady nawiewne i wyciągowe wyposażone zostały w przepustnice regulacyjne, w celu 

dokładnego wyregulowania instalacji może zachodzić potrzeba dołożenia dodatkowych 
przepustnic regulacyjnych 

 

5.3.2. Montaż central wentylacyjnych 

Centrale wentylacyjne wykonane są jako urządzenia sekcyjne. W wentylatorni centrale należy 
posadowić na wypoziomowanej podstawie podkładając pod ramę przekładkę z gumy o grubości 10 
mm. Do centrali należy zamontować syfon i instalację odpływu skroplin ( dla central z chłodnicą i 
wymiennikiem krzyżowym ). Podczas uzbrajania centrali w elementy automatyki oraz przy 
podłączaniu mediów należy postępować zgodnie z DTR-ką producenta. 
 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót wentylacyjnych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. 
 

6.2. Kontrola techniczna 

Kontrola techniczna wyrobów i robót wentylacyjnych polegać będzie na: 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń 
- sprawdzeniu szczelności połączeń kołnierzowych 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
- sprawdzenie działania i wyregulowania instalacji wentylacji 
 

6.3. Próby szczelności - wentylacja 

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie 
przepustnic, nawiewników i wywiewników oraz uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. 
Próbna praca urządzeń powinna trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. W trakcie rozruchu należy 
skontrolować: 
- prawidłowość pracy centrali wentylacyjnej 
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- prawidłowość pracy silników elektrycznych wentylatorów 
- temperaturę łożysk wentylatorów ( dopuszczalna 50 st.C ) 
- prawidłowość pracy nagrzewnicy 
- prawidłowość pracy chłodnicy 
- prawidłowość pracy wymiennika obrotowego i krzyżowego 
- prawidłowość pracy układu automatyki 
 

6.4. Badania i pomiary 

W czasie próbnego rozruchu należy dokonać regulacji oraz pomiarów powietrza nawiewanego i 
wywiewanego. 
Wyniki pomiarów należy przedstawić na piśmie. Jest to niezbędny dokument do odbioru instalacji 
wentylacji. 
 

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wszystkie elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny być odebrane i sprawdzone pod 
kątem zgodności z projektem i wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną. Odbiór elementów 
wentylacji i klimatyzacji powinien być potwierdzony na piśmie w Dzienniku Budowy. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót 
pomiędzy wykonawcą a Kierownikiem Budowy. Wyniki obmiaru robót należy porównać z 
dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacji jest: 
- dla urządzeń - 1 szt. 
- dla kanałów wentylacyjnych – m2  
- dla izolacji – m2 
 
Obmiaru dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar 
robót wykonawca uzgadnia z Kierownikiem Budowy w trybie ustalonym w umowie. 
 

7.3. Czas przeprowadzania pomiarów 

Pomiary instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny być wykonywane w trakcie wykonywania 
instalacji przed ich zakryciem stropami podwieszanymi i wykonaniem obudowy. Ostateczny pomiar 
całości instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien być wykonany po odbiorze wentylacji i 
klimatyzacji i przekazaniu jej do eksploatacji. 
 

8. Odbiór robót wentylacyjnych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST. 
  

8.2. Odbiór instalacji wentylacji 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem Kierownika Budowy po 
całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji 
wentylacji. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami i przepisami. 
Podczas odbioru instalacji wykonawca przeszkoli przyszły personel obsługujący instalację 
wentylacji i klimatyzacji. 
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8.3. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- użycie właściwych materiałów 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji. 
 

8.4. Odbiór po okresie rękojmi 

Zasady odbioru po okresie rękojmi podano w części ogólnej ST 
 

8.5. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Zasady odbioru ostatecznego podano w części ogólnej ST 
 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumentację powykonawczą wykona wykonawca robót po wykonaniu próbnego rozruchu 
instalacji i wykonaniu regulacji oraz po odbiorze przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń ( DTR-ki ) wykonawca przekaże użytkownikowi 
obiektu. 
Wykonawca wykona instrukcję obsługi instalacji. 
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