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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu wielobranzowego budowlanego

i wykonawczego  budynku basenu  modelowego Wydzialu  Oceanotechniki
i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Zamawiajacy Politechnika Gdanska, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm.), informuje, iz w dniu 20 i 24 lipca 2012 r. wptyngly do Zamawiajacego zapytania od
Wykonawcy dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zwanej dalej
»SIWZ*. Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami.

1. Proszg o uzupeinienie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych o:

- mapg sytuacyjno-wysokosciowy z uzbrojeniem podziemnym z zaznaczonymi granicami
opracowania

- program funkcjonalno- uzytkowy okreélajgcy projektowane powierzchnie, funkcji i ich
gtéwne wyposazenie (prosze o podanie powierzchni i funkcji pomieszczeri dydaktycznych)

- archiwalng dokumentacjg istniejgcej czeéci budynku, inwentaryzacje lub przynajmniej
szczegolowy dokumentacje fotograficzng (do okredlenia wartosci projektu potrzebne sg
przede wszystkim informacje o wysokosci budynku, ilosci kondygnacii i giebbkos‘ci
posadowienia.

2. W ramach zamodwienia projektant ma obowigzek przygotowac koncepcje budowy budynku i
basenu wewnetrznego wraz z przebudowy istniejgcego. Koncepcja, jako wstepny etap
powinna stanowi¢ podstawe do projektu budowlanego i wykonawczego i powinna podlegac
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Jaki termin przewiduje Zamawizjacy na zatwierdzenie

koncepcji, i czy czas ten wliczany jest do terminu przewidzianego na realizacje umowy przez
Wykonawce?

3. Zamawiajgcy zleca wykonanie projekiu budowlano-wykonawczego. Pojecie takie nie
wystepuje w Polskim prawie. Czy Zamawiajgcy miat na myéli projekt wykonawczy
zdefiniowany w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szezegolowego zakresu 1 formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykanania i odbioru robét budowlanych araz programu funkcjonalno-uiytkowego?

4. Zapisany w Umowie termin 3 miesiecy jest zbyt krétki na opracowanie projektu oraz
uzyskanie wszystkich uzgodniefi i decyzji. Do wystapienia o wydanie warunkdw technicznych
zwigkszenia ilodci dostawy mediow konieczne jest posiadanie danych wynikajacych z
koncepcji, na ktére] opracowanie potrzebny jest minimum 1 miesiac. Oczekiwanie na
wydanie warunkéw technicznych to kolejny 1 miesige, a jesli wynika z nich konieczno$é
uzgodnienia projektu budowlanego u gestora mediéw, trzeba dedatkowo uzgodnié projekt
przed zlozeniem projektu sieci padziemnych do uzgodnienia przez ZUD. W miedzyczasie
trzeba tez projekt sieci zewngtrznych opracowaé (minirnum 2tygodnie). Oczekiwanie na



Odpowiedz na pytanie 1:

Zamawiajacy informuje, iz w wyniku modyfikacji SIWZ z dnia 19.07.2012 r. oraz z dnia
06.08.2012 r. uzupetnit opis przedmiotu zaméwienia o informacj¢ na temat wymiarow
projektowanego basenu badan modelowych oraz dokumentacj¢ fotograficzna istniejacej
czesci budynku.

Odpowiedz na pytanie 2:

Zamawiajacy informuje, iz w wyniku modyfikacji SIWZ z dnia 06.08.2012 r., uzupetit wzor
umowy o zapisy dotyczace zatwierdzenia przez Zamawiajacego koncepcji opracowanej przez
Wykonawceg na etapie realizacji umowy.

Odpowiedz na pytanie 3:

Zamawiajacy zleca projekt budowlany i wykonawczy zgodnie z zapisami §1 wzoru umowy
pkt. 1 a), natomiast szczegotowy zakres opracowan projektowych Zamawiajacy opisat w pkt.
2, §1 wzoru umowy oraz zataczniku nr 1 do umowy.

Odpowiedz na pytanie 4:

Takie czynno$ci jak: badania geotechniczne, orzeczenie o stanie technicznym, inwentaryzacje
mozna wykonywac¢ rownolegle odpowiednio organizujac tryb przekazu informacji. Metoda
szeregowego wykonywania tychze prac jedno po drugim wydluza znaczaco proces
projektowania. Ponadto, Zamawiajacy informuje, iz w wyniku modyfikacji SIWZ z dnia
26.07.2012 r., wytaczyt z przedmiotu zamodwienia opracowanie wniosku o wydanie
Warunkéw Technicznych Zabudowy i wniosku o wydanie warunkéw konserwatorskich oraz
wydtuzyt termin realizacji umowy do 4 miesigcy.

uzgodnienie u gestora medidw to kolejny 1 miesige, co przekracza sugemwanv.przez .

termin wykonania projektu — 3 miesiace.

Ponadto zadaniem projektanta jest opracowanie wniosku 0 wydanie Warunkdw

Technicznych Zabudowy. Uzyskanie takich warunkéw trwa okoto 2 miesigey i jest niezbedne
dg Fozpoczecia prac projekiowych nad koncepcjy. Decyzja o warunkach zabudowy okreéla
podstawowe zasady ksztattowania kubatury. Rozpoczgcie prac projektowych bez tej decyzji
nie jest moiliwe.

Okresliliscie Paristwo réwniez konieczno&é opracowania wniosku o wydanie'warunkéw
konserwatorskich oraz uzgodnienia konserwatorskiego, Termin 3 miesigcy na opracowanie
dokumentacji jest bardzo krétki, a skrécenie tego terminu w celu wezesniejszego zlozenia
projektu do uzgodnienia konserwatorowi zabytkdw jest niereaine,

W zakresie Zamdwienia jest duza iloéé materiatéw wyjsciowych: inwentaryzacja budynku
istniejacego, orzeczenie o stanie technicznym, badania geotechniczne, odkrywki. Wykonanie
tych opracowart wymaga czasu, a koncepcja powinna byé opracowana z ich uwzglednieniem.
Termin 2 miesiecy na wykonanie catosci dokumentacji budowlano-wykonawczej jest
niereainy, aby wykonac przedmiot umowy nalezycie,

Podsumowujgc:

Na uzyskanie materiaiéw wyjsciowych do projektowania potrzebne sa 2 miesigce

Na opracowanie koncepcji — 1 miesigc

Na skonsultowanie koncepcji z Zamawiajgcym i uzyskanie akceptacji— 1 miesige

Na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzgodnieniami — 3 miesigce
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia do 7 miesiecy?

5. Co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem ,aneks p.poi.”



Odpowiedz na pytanie 5:
Aneks ppoz. jest to opracowanie wykonane przez rzeczoznawcg ppoz. obejmujace
zagadnienia ochrony pozarowej w zakresie projektowanego zamierzenia.

Proszg o wyjasnienie zapisu SIWZ rozdziat 2 punkt 1.1.2.0pis posiadania wledzy
i doswiadczenia:

- projekty posadowlenia w trudnych warunkach gruntowych
uyymagajqcvch palowania ,

telbatowej w!unﬁlitvc:nej konstrukcji poddanej obcigzeniu ciaczy dia
minimum dwdch obiekidw

czy wymagania te muszg dotyczy¢ teqo samego obiekiu czy mogg to byé dwa
rozne obiakty ?

- oceng stanu technicznego , orzeczenia o stanie technicznym lub
eksperyzg dia minimum dwéch oblektéw kubaturowych o kubaturze
miintmum 2000m3 kazdy

prace te czesto wykonywane sg w ramach prowadzonego projektu - zadania
inwestycyjnego -~ jako element wydzielony ktéry nie jest opisywany w
oddzielnych referencjach , uzyskane referencje dotycza catego obiektu

- jafk udowodnié zamawiajacemu wykonanie tych prac — czy moze to byé
oswiadczenie o wykonanlu takiej ekspertyzy w ramach ,.... projektu” na ktdry
zostang dostarczone referencie ?

Prosze o wyjasnienie nastepujacego przypadku :

Jesli wpisana w wykazie ustug- zalacznik nr 4 do SIwWz jedna z usiug bedzie
wykonana przez innego wykonawce w formie :

» oddanie do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia |,

- brak jest w zafaczniku nr 4 odpowiedniej rubryki zeby to wykazact, prosimy o
stanowisko w tej sprawie

it
Odpowiedz na pytanie:

Konieczno$¢ wykazania si¢ doswiadczeniem w zakresie projektow posadowienia w trudnych
warunkach gruntowych wymagajacych palowania oraz zelbetowej monolitycznej konstruke;ji
poddanej obciazeniu ciecza, moze dotyczy¢ dwdch roznych obiektow.

W przypadku warunku dotyczacego posiadania doswiadczenia w zakresie opracowania oceny
stanu technicznego, orzeczenia o stanie technicznym lub ekspertyzy dla minimum dwoéch
obiektow kubaturowych o kubaturze minimum 2000 m® kazdy, Wykonawca oswiadcza, ze
takie doswiadczenie posiada, wypelniajac tabelg, stanowiacq zatacznik nr 4 do SIWZ.
Zazwyczaj opracowania te musza by¢ wydzielonymi tematami w ramach calo$ciowego
projektu jak réwniez wykonuje si¢ je jako samodzielne zlecenia, z uwagi na fakt, iz musza
spetnia¢ wymagania dla tego typu opracowan.

Natomiast dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie wyszczegoélnionych w wypetnione;j
tabeli opracowan, stanowia katalog otwarty w zalezno$ci od dokumentéw bedacych w
posiadaniu lub mozliwych do uzyskania przez Wykonawce i moga to by¢ miedzy innymi
referencje. Zamawiajacy nie narzuca zatem jaki to ma by¢ dokument, jednakze nie moze to
by¢ kolejne oswiadczenie samego Wykonawcy, iz wykonal swoje prace nalezycie, ale
dokumenty okreslone w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r.
,»W sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane”, jako dokumenty potwierdzajace, ze
wykazane ustugi zostalty wykonane nalezycie.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i do$wiadczeniu innych podmiotow,
zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi
do realizacji zamoéwienia, w szczegoOlnosci przedstawiajac w tym celu podpisane




zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia. Wzor takiego zobowiazania Zamawiajacy
zawarl w SIWZ jako ,,O$wiadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbednych zasoboéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia”, stanowiace zatacznik nr 7 do SIWZ.

Pytania dotyczgce przetargu na  wykonanie projekiu wielobranzowego budowlanego |
wykonawczego budynku basenu modelowego Wydzislu Ocenotechnili | Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej, nr. Postepowania ZP/266/017/U/12

1. Wymdg wykazania sie doswiadczeniem w ciagu ostatnich 3 lat przy projektowaniu dwdch
zelbetowych monolitycznych konstrukeji poddanych obcigzeniu cieczg w trudnych warunkach
gruntowych wymagajacych palowania znacznie ogranicza iloéé oferentéw. Ze wzgledu na
maig ilos¢ takich obiektéw zrealizowanych w ciagu ostatnich 3 lat prosze o ograniczenie tego
wymogu do jednego obiektu. Projektant, ktory raz rozwiazat problemy zwigzane ze specyfikg
zadania posiada wystarczajgca wiedzeg i do$wiadczenie, aby rozwigzac je po raz drugl.

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy wyjasnia, iz konieczno$¢ wykazania si¢ do§wiadczeniem w zakresie projektow
posadowienia w trudnych warunkach gruntowych wymagajacych palowania oraz zelbetowej
monolitycznej konstrukcji poddanej obciazeniu ciecza, moze dotyczy¢ dwoch réznych
obiektéw. Ponadto, z uwagi na skomplikowany charakter projektowanego przedsigwzigcia w
bardzo trudnych warunkach gruntowych, wymagajacych ugruntowanego doswiadczenia i
szerokiej wiedzy w tym zakresie ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy
SIWZ dotyczace tego warunku.



