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ZE .8) Tabelka WLZ



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA REMONTU
KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI
GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU — WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 5

1. WSTEP
1.1 Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu kapitalnego
budynku domu studenckiego nr 9 Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego w Gdansku
Wrzeszczu przy ul. Wyspianskiego 5.

1.2 Stan istniejacy

Dom Studencki nr 9 zlokalizowany jest w zespole doméw studenckich Politechniki
Gdanskiej w Gdansku Wrzeszczu przy ulicy Wyspianskiego. Wybudowany zostat w 1953
roku, w ostatnich latach wykonano docieplenie scian zewnetrznych i wymieniono stolarke
okienng na PCV, wymieniona stolarke w wiatrotapie, wymieniono drzwi klatki schodowej
na drzwi ppoz., wykonano instalacje sygnalizacji pozaru i DSO, zmodernizowano wezet
cieptowniczy na budynku. Nie wykonano docieplenia budynku od strony dachu.

DS-9 jest budynkiem pieciokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z ptaskim
stropodachem krytym papa. Budynek posiada ukilad trojtraktowy. Szerokosé traktow:
515cm, 215¢cm, 515cm.

Kubatura budynku: -21390 m

Powierzchnia uzytkowa wynosi -3492 m

Wszystkie kondygnacje nadziemne od parteru do IV pietra przystosowane sg do funkciji
domu studenckiego. Obecnie ukfad pokoi studenckich jest taki, ze 2 pokoje korzystajg ze
wspolnego wezta sanitarnego. Na parterze poza pokojami studenckimi znajduje sie
znajduje sie portiernia, pomieszczenia administracyjne i socjalne, magazyny, sitownia,
mieszkanie stuzbowe, klub studencki. W piwnicy zlokalizowane sg: warsztat z
pomieszczeniem  brygadzisty, wezet cieplny oraz wentylatornia obstugujgca
pomieszczenia klubu studenckiego.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje: elektryczng, odgromowa, centralnego
ogrzewania z sieci cieptowniczej GPEC, instalacje wodng, kanalizacje sanitarng,
deszczowa, sygnalizacje pozaru, RTV i strukturalna.

Budynek jest przytgczony do swiattowodowej sieci TASK.

Budynek petni funkcje domu studenckiego w trakcie roku akademickiego, a w czasie
wakacji wykorzystywany jest jako hotel dla wczasowiczéw.

1.3 Zakres opracowania

Przewiduje sie wykonane nastepujgcych instalaciji:
— oswietlenia ogdlnego i miejscowego,
— os$wietlenia ewakuacyjnego,
— sity — gniazda ogolnego przeznaczenia,
— sity — zasilanie urzgdzen wentylacyjnych i innych technologicznych,
— zdalnych sterowan i wskazan,
— ochrony od porazen i uziemien wyrownawczych,
— odgromowej,

1.4 Zakres przebudowy
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Projekt zaktada przebudowe pokoi studenckich wraz z pomieszczeniami higieniczno -
sanitarnymi oraz ogoélno dostepnymi. Na gérnych pietrach zostaty zaprojektowane pokoje
1- osobowe z oddzielng tazienkg i przedpokojem, 2- osobowe z oddzielng tazienkq i
przedpokojem oraz zespoty pokoi 1- osobowego z 2- osobowym z oddzielng tazienkg i
przedpokojem.
Na kazdym pietrze przewidziane zostalty ogolno dostepne pomieszczenia: kuchnie z
jadalnig, pralnia z suszarnig oraz wezet sanitarny.
Na parterze znajda sie 2 pokoje dla 0séb niepetnosprawnych z oddzielng tazienka.
Istniejgce  pomieszczenia magazynowe  zostaty przeprojektowane, a takze
zaprojektowane zostaty nowe pomieszczenie socjalne z oddzielnym pomieszczeniem
higieniczno — sanitarnym. W parterowym tgczniku projektuje sie sale imprez studenckich
z oddzielnym aneksem kuchennym oraz oddzielnymi pomieszczeniami sanitarnymi —
damskim i meskim. Zostang przebudowane rowniez tgcznik i portiernia.
W klubie studenckim Hi-Fi zostaje przeprojektowany wezet sanitarny, oraz nowa
aranzacja pomieszczen.
W czesci piwnicznej projektuje sie czes¢ magazynowa, z zapleczem, wezet higieniczno —
sanitarny oraz pomieszczenia socjalne i szatnie dla 8 mezczyzn. Czesciowo
zdemontowany zostanie fragment istniejgcego stropu nad parterem i pietrami w zwigzku z
projektowang budowg windy.
Wyburzeniu ulegng niektére murowane Scianki dzialowe o gr. 12 cm, oraz kilka przebi¢
przez $ciane nosna gr. 45 cm.
Projektuje sie do cieplenie stropodachu.
W catym budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje:

— wentylacje mechanicznag;

— monitoring wewnatrz i na zewnatrz budynku;

— wymiana wszystkich instalacji: elektrycznej, wod. — kan., wentylacyjnej,

strukturalnej;
— dostosowanie instalacji sygnalizacji pozaru i DSO do nowego ukfadu funkc. —
uzytkowego;
— instalacje samoczynno — oddymiajgce;

UWAGA: wszystkie przepusty przez sciany i stropy REI60 i EI60 - zabezpieczyé
pozarowo do odpornosci ogniowej przegrody;
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2. ZALOZENIA OGOLNE

2.1 Uszczelnienia pozarowe

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg
rowng odpornosci tego oddzielenia.
Przewiduje sie zastosowane przegrdd i uszczelnien:
— masa uszczelniajgca peczniejgca — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek
kabli, do uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,
— poduszki ochronne peczniejgce — uszczelnienia tras kablowych i duzych przejsc
instalacyjnych
,Zaprawa murarska” — uszczelnienia przejs¢ przez $ciany i stropy,
Zastosowane materialy ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisaC podajgc typ
uszczelnienia, jego odpornosc ogniowg i date wykonania.
Wykonanie wszelkich przejS¢ pozarowych moze zosta¢ powierzone do wykonania
kompleksowo dla catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez
Inwestora/Generalnego Wykonawce.
Okresla sie nastepujgce warunki wykonania przepustow:
— Odporno$¢ ogniowa w klasie ElI 120 w przypadku przejscia przez $ciany i stropy
oddzieleh przeciwpozarowych,
— Odpornos¢ ogniowa w klasie El 60 przez Sciany i stropy niebedgce elementami
oddzieleh przeciwpozarowych, a majgce wymagang odpornos¢ ogniowg w klasie
El lub REI 60.
Przepusty i uszczelnienia ppoz. wykonywac:
— na wszystkich przejsciach kablowych z/do rozdzielni gltéwnych
— na wszystkich przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi w obrebie budynku
— na wszystkich przejsciach kablowych do/z pomieszczen technicznych (kottownie,
wentylatornie, serwerownie, pomieszczenia baterii akumulatorow, pomieszczenia
UPS’ow i itp.)
— na wszystkich przejsciach kablowych do/z szachtéw pietrowych
— na wszystkich przejsciach tras kablowych pomiedzy kondygnacjami
W miejscach przejs¢ przewoddw przez elementy oddzielen p.poz. oraz przewodow o
Srednicy powyzej 40mm przez sciany i stropy o odpornosci ogniowej REI 60 lub EI 60
przewidzieC przepusty lub uszczelnienia p.poz. o klasie odpornosci ogniowej wymaganej
dla tych oddzielen p.poz.

2.2 Podstawa opracowania projektu.

Dokumentacje opracowano na podstawie:
e aktualnych podktadéw architektonicznych
danych z branzy sanitarnej otrzymanych na etapie projektu
wytycznych Inwestora
standardow Inwestora zapisanych w warunkach technicznych wykonania obiektow
wytycznych Inwestora w postaci wymagan stawianych dla budynku i jego instalaciji
w chwili odbioru
uzgodnien branzowych
e aktualnych przepiséw i norm
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W projekcie opierano sie o wytyczne ponizszych przepisow i norm:

e Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz. 1118 z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz.
690, z pozniejszymi zmianami

e Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 80/904/2000, z
pozniejszymi zmianami

e Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000, z pézniejszymi zmianiami

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zgodnosci.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
r. w sprawie wyroboéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byc
wprowadzone do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz. U. Nr 55, poz. 362),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351
z pézn. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w
sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr.
109 poz. 719)

e Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U. Nr 124, poz. 1030

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z
2003 r. Nr 178, poz. 1745),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, Poz. 2468, z 2005 r.
Nr 117, poz. 986),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej( Dz. U. 2009 Nr 119, poz998)

e Ustawa ,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r.
Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z pOzZniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z
pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony Srodowiska oraz
niektorych innych ustaw Dz. U. 2009 Nr 215 poz. 1664

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz.U.Nr 47,
poz.401 z pozniejszymi zmianami,
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e Ustawa z 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 90, poz. 575 z
pozniejszymi zmianami,

e Obowigzujgce i powotane do zastosowania normy:

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtagczanie izolacyjne i fgczenie

e PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-442 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napicia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napicia.”,

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych. Wybor srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

e PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

10
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PN PN-IEC 60364-7-707 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanny lub/i basen natryskowy.”

PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napicie nie przekraczajgce 1000V w
budynkach. Badania techniczne przy odbiorach.”

PN-EN 81-28: 2004 ,Przepisy bezpieczehstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigow - Dzwigi osobowe i towarowe — Cz 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach
osobowych i towarowych.”,

PN-ISO 4190-G: 1997 ,Dzwigi — Dzwigi osobowe instalowane w budynkach
mieszkalnych - Planowanie i dobor.”

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne
PN-EN-60598-2-22-2004 ,,Oprawy oswietleniowe — Cz 2-22: Wymagania szczegotowe.
Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego”

PN-EN 50172 (2005) ,Systemy oswietlenia awaryjnego”

PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”

PN-N-01256-5 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”

PN-86/B-05003/02. ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne”
PN-86/E-05003/03 ,Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Ochrona
obostrzona.”

PN-86/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.”
PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.”
PN-IEC 61024-1-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.”

PN-IEC 61024-1-2 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cz 1-2: Zasady
ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen
piorunochronnych.”

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

PN-76/E-05125. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”, (zastgpiona przez norm N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa)

Pr PN-IEC 1024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

Pr PN-IEC 1312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

norma EIA/TIA 568A ,Okablowanie telekomunikacyjne biurowcow”

PN-T-45000-1 ,Uziemienia i wyrownywanie potencjatéw w obiektach telekomunikaciji,
radiofoni i telewizji. Wymagania i badania. Terminologia”

PN-T-45000-2 ,Uziemienia i wyrownywanie potencjatéw w obiektach telekomunikaciji,
radiofoni i telewizji. Wymagania i badania. Systemy uziemiajgce w obiektach
telekomunikacji przewodowej”

PN-T-45000-3 ,Uziemienia i wyrownywanie potencjatdw w obiektach telekomunikaciji,
radiofoni i telewizji. Wymagania i badania. Systemy uziemiajgce w obiektach radiofonii i
telewizji”
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e PN-EN 60298: 2000 ,Rozdzielnice pragdu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecie 1kV do 52kV wigcznie.”;

» Innych opracowan:

¢ Interpretacja postanowien norm serii PN-86-92/E-05003 i PN IEC 61024 Polskiego
Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektrykow Polskich, autor prof. Z.
LisowskKi,

e Opracowanie mgr inz. Andrzej Boczkowski — Stowarzyszenie Elektrykow Polskich,
sekcja instalacji i urzgdzen elektrycznych.

e Ochrona przed przepieciami w systemach przesytu sygnatéw. Oprac. inz. A.Sowa.

Jak rowniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

Przewiduje sie, ze wszystkie urzadzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom

zawartym w w/w rozporzgdzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do uzycia

w obiekcie. W przypadku nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem, usunieciem i

zastgpieniem zostanie obarczony Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapow projektowania wejdg w zycie nowe

przepisy i rozporzgdzenia Projektant zobowigzany bedzie do ich przestrzegania i

dostosowania projektu w ramach zobowigzah umowy do czasu formalnego przekazania

dokumentacji do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w Zzycie nowe przepisy i

rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o w/w

fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, Architekta, oraz Kierownika robét jak i do

stosowania sie do nich.

Materiaty nie znormalizowane oraz te, ktoére nie odpowiadajg wyzej wyszczegdlnionym

wymogom bedg stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne witadze.

2.3 Priorytety waznosci przepiséw, norm i uzgodnien

Przyjeto nastepujgcy priorytet waznosci przepisow, norm i uzgodnien:
e rozporzgdzenia wtasciwych Ministrow
normy powotane przez stosowne przepisy do obowigzkowego stosowania
rozporzgdzenia wiadz lokalnych
przepisy organow kontrolnych
postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu
normy i przepisy powotane przez projektanta do zastosowania
zasady wiedzy technicznej
uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s p.poz.
uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s bhp
uzgodnienia z Inwestorem
wytyczne Inwestora
wytyczne technologiczne
e wytyczne branzowe
Wszedzie stosowane jest kryterium wg ktérego wymagania stawiane dla kazdej z
instalacji sg na poziomie takim na jakim sg wymagania wyzsze z grupy wymagan
inwestora, oraz przepisow i norm.

2.4 Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
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rozdzielnice nn 0,4kV: RG

przeciwpozarowy wyfgcznik pradu

instalacje zasilania obiektu

instalacje oswietlenia ogdlnego

instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

instalacje podswietlanych znakow kierunkowych

instalacje gniazd wtyczkowych i sity

instalacje uziemien i potgczen wyrownawczych dla instalacji odbiorczej
ochrony przeciwporazeniowej

instalacje odgromowej i przepieciowe;j

2.5 Ochrona przeciwpozarowa

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podswietlane znaki kierunkowe (oswietlenie
ewakuacyjne). Aby zapewni¢ odpowiednie natezenie oswietlenia czes¢ opraw oswietlenia
0golnego wyposazona zostata w moduty awaryjne z podtrzymaniem 2h.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie podtogi na drogach ewakuacyjnych
nie jest mniejsze jak 1Ix.
W okolicy urzadzen ochrony przeciwpozarowej (hydranty, reczne ostrzegacze pozarowe,
gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu) zaprojektowane zostato oswietlenie o
natezeniu minimum 5Ix.
Czas zatgczenia opraw ewakuacyjnych okreslono na poziomie <0.5s.
Oprawy ewakuacyjne zasilone bedzie z wydzielonych obwoddéw elektrycznych.
Obiekt wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wylacznik pradu znajdujacy sie
przy w pomieszczeniu portierni.
Okablowanie sterownicze do przeciwpozarowego wytgcznika gtobwnego nalezy wykonac
przewodem niepalnym (N)HXH-FE180/E90 prowadzonymi na systemach nosnych
zapewniajgcych podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krotszy jak 90
minut.
Doktadna lokalizacja zgodnie z zamieszczonym rzutem instalacji sitowych.
Lokalizacje PWP nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ podczas realizacji projektu stosownie
do koncowej aranzacji mebli.
Po uruchomieniu w/w wylgcznika odtgczona spod napiecia zostang wszystkie odbiory
nalezgce technologicznie do obiektu.
Gtowny wytgczniki prgdu wyposazony w przyciski wyzwalajgcy w wykonaniu natynkowym.
Wszelkie przejscia przez strefy pozarowe w obrebie budynku uszczelnic masami
ogniochronnymi tak, aby zapewni¢ odpornos¢ ogniowg przejscia réwna odpornosci
ogniowej tego oddzielenia.
Miejsca wykonania uszczelnionych przejs¢ instalacyjnych nalezy oznakowac podajgc typ
oddzielenia, jego odpornos¢ ogniowg i termin wykonania.
Wszystkie odbiory zasiania urzgdzen p.poz. zasilanych sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu:

e centralka systemu sygnalizacji pozaru

e centralka klapy dymowej

e wszystkie inne odbiory zasilajgce instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie

jest niezbedne w czasie pozaru.

Zasilanie dla w/w odbioréw zostato zaprojektowane i nalezy wykonaé kablami niepalnymi
typu (N)HXH-FE180/E90 prowadzonymi na systemach nosnych zapewniajgcych
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podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krotszy jak 90 minut.
Pozostate uwarunkowania ochrony przeciwpozarowej zawarte w projektach branzowych.

2.6 Zasilanie klap odcinajacych

Klapy odcinajgce sg to klapy wydzielajgce w przypadku pozaru dang strefe ( odcina kanat
went. by ogieh i dym nie rozprzestrzeniat sie na sgsiednie strefy pozarowe). Instalowane
sg na kanatach wentylacyjnych najczesciej zwyktej klimatyzacji. Podawane jest na nig
caty czas napiecie i klapa jest otwarta. Klapa ma sprezyne, ktéra po zaniku napiecia
zamyka klape. Klapa zuzywa najwiecej energii w chwili napinania sprezyny, pozniej
pobiera niewielki prad. Na drodze zasilanie klapa znajduje sie nasz modut, ktory w
alarmie przerywa obwod i klapa sie zamyka. Klapa zatrzgsnie sie rowniez w przypadku
zaniku napiecia z jakiegokolwiek innego powodu (przepalenie kabla, spalenie
rozdzielnicy) Posiada takze element termiczny. Po osiggnieciu pewnej granicy
temperatury klapa sie zamyka. Klape czesto okresla sie ,pozarowg”. Dla nas pozarowa to
taka, ktora dziata w warunkach pozaru. Bytowa ma zadanie jedynie sie zamkngc.

2.7 Oswietlenie awaryjne i podswietlane znaki kierunkowe
W budynku zastosowane zostanie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodne z:

- PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”

- PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”
Niezaleznie od powyzszego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego
wyjs¢ i kierunkdbw ewakuacji, odpowiadajgce wymaganiom normowym PN-92/N-
01256/02, w zakresie szczegotowych rodzajow i wymiarow. W budynku podstawowg
funkcje oznakowania ewakuacyjnego spetnia¢ bedzie oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne
- kierunkowe, ze znakami w wykonaniu ,ha jasno” (stale podswietlonymi w trakcie
eksploatacji budynku).
Na drogach komunikacji wewnetrznej przewiduje sie zainstalowanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nie
mniejszym jak 2 godziny. Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia
oswietlenia, przewiduje sie wyposazenie czesci opraw na drogach komunikacyjnych i w
pomieszczeniach w ktérych mogg wystepowac¢ znaczne skupiska ludzi w inwertery z
podtrzymaniem 2h aby zapewni¢ bezpieczehnstwo ew. ewakuacji.
Na klatkach schodowych przewidziano instalacje opraw awaryjnych z inwerterami
(podtrzymanie zasilania nie mniejsze jak 2h). Rozmieszczenie piktograméw zostanie
okreslone w instrukcji ewakuacji obiektu — odrebne opracowanie, poza zakresem projektu
elektrycznego.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na
poziomie podtogi nie bedzie mniejsza jak 1Ix. W miejscach wystepowania urzgdzen
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej (w okolicy hydrantéw, recznych ostrzegaczy
pozarowych) przewiduje sie zwiekszone natezenie oswietlenia do 5Ix.
System podtrzymania zasilania dla opraw awaryjnych i podswietlanych znakow
kierunkowych przewiduje sie jako rozproszony — kazda w/w oprawa bedzie posiadata
swoj wiasny wbudowany inwerter z podtrzymaniem 2h.
Wszelkie piktogramy na znakach kierunkowych nalezy bezwzglednie zweryfikowaé
podczas realizacji projektu z aktualna instrukcjg ewakuacji obiektu.
Weryfikacji powinny podlega¢ kierunki drog ewakuacyjnych, lokalizacje opraw nad
drzwiami, oraz typy wszystkich piktograméw stosownie do miejsca rozmieszczenia.
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2.8 Dzwig osobowy

Zasilanie dzwigu osobowego realizowane bedzie z sieci podstawowej Kabina dzwigu w
razie wykrycia pozaru w budynku realizowa¢ bedzie scenariusz ruchu kabiny do poziomu
parteru, otwarcia ich drzwi i zablokowania w pozycji otwartej, do czasu ustgpienia sygnatu
alarmu pozarowego. Sygnat sprowadzania windy na parter podawany bedzie
automatycznie przez system SSP do automatyki napedu windy.
W razie zaniku napiecia zasilania kabin w/w dzwigu realizowaé¢ bedzie scenariusz zjazdu
do najblizszego nizszego przystanka, samoczynnego otwarcia drzwi i zablokowania ich w
pozycji otwartej. Kabina dzwigu wyposazone zostanie w oswietlenie awaryjne (w zakresie
dostawcy windy).
Doktadna specyfikacja wyposazenia dzwigow zawarta w dokumentacji architektoniczne,.
W zakresie instalacji elektrycznej pozostaje:

- wykonanie zasilania dzwigu osobowego

- podtaczenie zasilania do uktadu zasilania dzwigu

- wykonanie gtdwnego wytgcznika dzwigu (jesli bedzie wymagany)

- koordynacja wykonania instalacji w szybie windowym
Podanie sygnatu pozaru do systemu automatyki windy, oraz realizacja tgcznosci typu
interkom pozostaje w zakresie instalacji teletechnicznych.
W zakresie wykonawcy robot elektrycznych pozostaje doprowadzenie zasilania w miejsce
wskazane na rzucie. Przy doprowadzeniu zasilania pozostawi¢ odpowiedni zapas
przewodu umozliwiajgcy doprowadzenia kabla pod urzgdzenie i jego podtgczenie.
Wykonanie instalacji odbiorczych w obrebie szybu windowego i okablowanie automatyki
windy pozostaje w gestii dostawcy wind.
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3. OPIS INSTALACJI

3.1 Dane energetyczne

Uktad sieci: TN-C / TN-S
Napiecie zasilania: 230/400V AC, 50Hz
Ochrona od porazen: Samoczynne szybkie
nN wylgczenie zasilania
(wktadki topikowe,
wyfaczniki
nadmiarowoprgdowe oraz
wyfaczniki
réznicowoprgdowe)
Moc zainstalowana: Pi=620 [kW]
Moc szczytowa: Pi=280x0.4=110 [kW]
Prad obliczeniowy: In=180 [A]

3.2 Podziat odbiornikow wg kategorii zasilania
Przyjeto nastepujacy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

kategoria I:
zasilacze awaryjne dla klap pozarowych, centralka SSP,
Zasilanie bez przerwy zasilania

kategoria Il:
oswietlenie ewakuacyjne, podswietlane znaki kierunkowe
Przerwa w zasilaniu nie moze by¢ wieksza 2s.

kategoria lll:
odbiory oswietleniowe i komputerowe.

Odbiory rezerwowane. Przerwa w zasilaniu moze by¢ wieksza od 15s, ale nie powinna
przekraczac¢ 10 minut.

kategoria IV:

wszystkie pozostate odbiory nie zaliczone do kategorii | i Il

Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezposredniego zagrozenia, ale powinna by¢
zredukowana do niezbednego minimum.

3.3 Ustalenie zrédet zasilania

W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki kategorii I-IV zasilane sg z sieci
energetyki zawodowe;.
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Odbiorniki kategorii | zasilane sg sprzed przeciwpozarowego wylgcznika giéwnego, oraz
rezerwowane sg z wtasnych, wewnetrznych zrédet zasilania w postaci baterii
akumulatorow

Dla odbioréw Il przewidziano zasilanie z wtasnych wbudowanych baterii akumulatoréw.
Dla odbioréw komputerowych (lll kategoria) przewidziano zasilanie rezerwowe (w
zalezno$ci od potrzeb i wymagan inwestora)

Dla odbioréw kategorii IV przewidziano zasilanie rezerwowe

3.4 Zasilanie budynku w energie elektryczna

Remontowany obiekt zostanie zasilony w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej
ze stacji transformatorowej T-1837 ,Poprzeczna”.

Ze zlgcza kablowego wyprowadzone zostang dwa odrebnie utozone kable nn
4xYKY240+YKYZz0240 do poszczegdlnych rozdzielnic RG, w remontowanym obiekcie.

3.5 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Zastosowany bedzie rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napieciu 0,4kV
istniejacy uktad pomiarowy - pomiar dla odbioréow sitowych i oswietleniowych. Przewiduje
sie montaz uktadéw pomiarowych na odejsciu z rozdzielnicy RG w kierunku mieszkania
stuzbowego oraz w kierunku klubu studenckiego. Do istniejgcego uktadu pomiarowego
zastosowane bedg przektadniki prgdowe dostosowane do obcigzenia

3.6 Rozdzielnica gtéwna RG 0,4kV

Rozdzielnice gtbwng RG zaprojektowana jest w wykonaniu przysciennym Rozdzielnice
zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu wewngtrz budynku (pomieszczenie
elektryczne nr -1.07). Pola rozdzielnicy wyposazono w roztgczniki bezpiecznikowe,
wylgczniki nad prgdowe i réznicowoprgdowe oraz aparature tgczeniowg

Dane techniczne rozdzielnicy

- uktad sieci TN-S
- napiecie znamionowe pracy U,= 400V
- czestotliwosc¢ 50Hz
- prad znamionowy szyn zbiorczych In=400A
- prad zwarciowy 1sekundowy In1s= 20kA
- prad zwarciowy szczytowy Ics= 60kA
- stopien ochrony: IP 30
- ustawienie rozdzielnicy przyscienne
- doprowadzenie kabli od gory
wymiary 2000x21 00x400mm

Rozdmelmce zasilono linig kablowg typu 2x (4xXYKY240mm? + YKYZ0240mm?).
W rozdzielnicach zainstalowana zostanie nastepujgca aparatura:

wytgczniki gtowne
analizatory parametréw sieci
ochronniki przeciwprzepieciowe

wyfgczniki mocy na odptywach dla szynoprzewodow

roztgczniki bezpiecznikowe

dla obwodow potrzeb wiasnych i blokow aparatowych odbioréw lokalnych:
- wylgczniki réznicowo-prgdowe o charakterystyce A dla odbiorow
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wyposazonych w elektronike
- wytgczniki roznicowo-prgdowe o charakterystyce AC dla odbioréw ogdlnych i
gniazd ogdlnych
- wylgczniki nadmiarowo-prgdowe
e przekazniki bistabilne
e roztgczniki
e styczniki
¢ innej aparatury stosownie do potrzeb
Na elewacji umieszczone tgczniki operacyjne, przyciski sterujgce uktadem SZR i
agregatem i analizatory parametréw sieci.
Baterie kondensatoréw umieszczone w wydzielonych szafach.
W/w szafy z zachowaniem jednolitego wzornictwa obudow, kolorystyki oraz wysokosci
montazu (ptaszczyzny goérne wszystkich szaf rozdzielczych muszg znajdowac sie na tej
samej wysokosci). Rozdzielnice gtébwng nalezy wykonac jako ostonietg, w wykonaniu
wolnostojgcym, stanowigcg spdéjng konstrukcje przystosowang do posadowienia na
wylewce betonowej dedykowanego pomieszczenia.

3.7 Rozdzielnica TOSO0.1

Zaprojektowana rozdzielnica TOS0.1 stuzy do zasilania instalacji oswietlenia, gniazd
wtyczkowych zwyktych i komputerowych oraz pozostatych odptywéw zlokalizowanych w
czesci administracyjnej budynku. Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 3 rozdzielnicy
gtbwnej RG kablem typu YKYzo 5x16 w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S.
Rozdzielnice nalezy wykonac¢ jako podtynkowa w obudowie 8x21 o wymiarach 590x1995,
IP30. W rozdzielnicy zamontowac¢ aparature zabezpieczeniowg i taczeniowg. Lokalizacja
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

3.8 Rozdzielnica TOS0.2

Zaprojektowana rozdzielnica TOS0.2 stuzy do zasilania instalacji oswietlenia, gniazd
wtyczkowych zwyktych i komputerowych oraz pozostatych odptywdéw zlokalizowanych w
czesci socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 4
rozdzielnicy giéwnej RG kablem typu YKYZo 5x10 w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S.
Rozdzielnice nalezy wykonac¢ jako podtynkowe w obudowie 6x21 o wymiarach 590x915,
IP30. W rozdzielnicy zamontowac aparature zabezpieczeniowg i tgczeniowg. Lokalizacja
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

3.9 Rozdzielnica TOS1.1

Zaprojektowana rozdzielnica TOS1.1 stuzy do zasilania tablic pokoi, instalacji oswietlenia,
gniazd wtyczkowych zwyktych oraz pozostatych odptywdéw zlokalizowanych w czesci
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 5 rozdzielnicy
gtébwnej RG kablem typu YKYZzo 5x16 w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako podtynkowg w obudowie 6x21 o wymiarach 590x915,
IP30. W rozdzielnicy zamontowac¢ aparature zabezpieczeniowg i taczeniowg. Lokalizacja
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

3.10 Rozdzielnica TOS1.2
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Zaprojektowana rozdzielnica TOS1.2 stuzy do zasilania tablic pokoi, instalacji oswietlenia,
gniazd wtyczkowych zwyktych oraz pozostatych odptywdéw zlokalizowanych w czesci
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 6 rozdzielnicy
gtbwnej RG kablem typu YKYzo 5x25 w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S.
Rozdzielnice nalezy wykonac jako podtynkowg w obudowie 6x21 o wymiarach 590x915,
IP30. W rozdzielnicy zamontowac¢ aparature zabezpieczeniowg i taczeniowg. Lokalizacja
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

3.11 Rozdzielnica TOS2.1

Zaprojektowana rozdzielnica TOS2.1 stuzy do zasilania tablic pokoi, instalacji oswietlenia,
gniazd wtyczkowych zwyktych oraz pozostatych odptywoéw zlokalizowanych w czesci
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 7 rozdzielnicy
gtbwnej RG kablem typu YKYzo 5x16 w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S.
Rozdzielnice nalezy wykonac¢ jako podtynkowg w obudowie 6x21 o wymiarach 590x915,
IP30. W rozdzielnicy zamontowa¢ aparature zabezpieczeniowg i fgczeniowg firmy.
Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

3.12 Rozdzielnica TOS2.2

Zaprojektowana rozdzielnica TOS2.2 stuzy do zasilania tablic pokoi, instalacji oswietlenia,
gniazd wtyczkowych zwyktych oraz pozostatych odptywéw zlokalizowanych w czesci
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 8 rozdzielnicy
gtdbwnej RG kablem typu YKYzo 5x16 w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S.
Rozdzielnice nalezy wykonac jako podtynkowg w obudowie 4x21 o wymiarach 590x614,
IP30. W rozdzielnicy zamontowac aparature zabezpieczeniowg i tgczeniowg. Lokalizacja
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

3.13 Rozdzielnica TOS3.1

Zaprojektowana rozdzielnica TOS3.1 stuzy do zasilania tablic pokoi, instalacji oswietlenia,
gniazd wtyczkowych zwyktych oraz pozostatych odptywdéw zlokalizowanych w czesci
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 9 rozdzielnicy
gtbwnej RG kablem typu YKYzZzo 5x16 w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako podtynkowg w obudowie 6x21 o wymiarach 590x915,
IP30. W rozdzielnicy zamontowaC aparature zabezpieczeniowg i tgczeniowg firmy.
Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

3.14 Rozdzielnica TOS3.2

Zaprojektowana rozdzielnica TOS3.2 stuzy do zasilania tablic pokoi, instalacji oswietlenia,
gniazd wtyczkowych zwyktych oraz pozostatych odptywéw zlokalizowanych w czesci
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 10 rozdzielnicy
gtdbwnej RG kablem typu YKYzo 5x25 w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S.
Rozdzielnice nalezy wykonac¢ jako podtynkowg w obudowie 6x21 o wymiarach 590x915,
IP30. W rozdzielnicy zamontowac¢ aparature zabezpieczeniowg i. Lokalizacja rozdzielnicy
zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

3.15 Rozdzielnica TOS4.1
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Zaprojektowana rozdzielnica TOS4.1 stuzy do zasilania tablic pokoi, instalacji oswietlenia,
gniazd wtyczkowych zwyktych oraz pozostatych odptywdéw zlokalizowanych w czesci
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 11 rozdzielnicy
gtbwnej RG kablem typu YKYzo 5x16 w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S.
Rozdzielnice nalezy wykonac jako podtynkowg 6x21 o wymiarach 590x915, IP30. W
rozdzielnicy zamontowaé aparature zabezpieczeniowg i tgczeniowg. Lokalizacja
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

3.16 Rozdzielnica TOS4.2

Zaprojektowana rozdzielnica TOS4.2 stuzy do zasilania tablic pokoi, instalacji oswietlenia,
gniazd wtyczkowych zwyktych oraz pozostatych odptywoéw zlokalizowanych w czesci
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 12 rozdzielnicy
gtdbwnej RG kablem typu YKYzo 5x16 w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S.
Rozdzielnice nalezy wykonac jako podtynkowg w obudowie 4x21 o wymiarach 590x640,
IP30. W rozdzielnicy zamontowac aparature zabezpieczeniowg i tgczeniowg. Lokalizacja
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

3.17 Rozdzielnica TWC

Rozdzielnica poza zakresem opracowania. Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 13
rozdzielnicy gtownej RG kablem typu YKYZo 5x16 w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S.

3.18 Rozdzielnica TM

Zaprojektowana rozdzielnica TM stuzy do zasilania, instalacji oswietlenia, gniazd
wtyczkowych zwyktych oraz komputerowych zlokalizowanych w mieszkaniu stuzbowym.
Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 14 rozdzielnicy gtéwnej RG kablem typu YKYZzo 5x16
w ukfadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. Rozdzielnice nalezy wykonac¢ jako podtynkowg w
obudowie 3x12 o wymiarach 285x500, IP30. W rozdzielnicy zamontowac¢ aparature
zabezpieczeniowg i fgczeniowg. Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji
sitowych.

3.19 Rozdzielnica TC

Zaprojektowana rozdzielnica TC stuzy do zasilania, instalacji os$wietlenia, gniazd
wtyczkowych zwyktych oraz innych odbioréw technologicznych zlokalizowanych w klubie.
Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 15 rozdzielnicy gtownej RG kablem typu YKYZo 5x10
w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. Rozdzielnice nalezy wykonac¢ jako podtynkowg w
obudowie 6x21 o wymiarach 590x915, IP30. W rozdzielnicy zamontowa¢ aparature
zabezpieczeniowg i fgczeniowg. Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalaciji
sitowych.

3.20 Rozdzielnica TW

Zaprojektowana rozdzielnica TW stuzy do zasilania, central klimatyzacyjnych.

Projektuje sie wylgczanie rozdzielnicy za pomocag roztgcznika sterowanego modutem

instalacji SSP. Rozdzielnice zasilono z odptywu nr 18 rozdzielnicy gtéwnej RG kablem

typu YKYZo 5x10 w uktadzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. Rozdzielnice nalezy wykonac¢
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jako podtynkowg w obudowie 7x21 o wymiarach 590x915, IP30. W rozdzielnicy
zamontowac aparature zabezpieczeniowg i tgczeniowg. Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie
z rzutem instalacji sitowych.

3.21 Tablica TP1

Zaprojektowana tablice TP1 stuzg do zasilania, instalacji oswietlenia, gniazd wtyczkowych
zwyktych oraz komputerowych zlokalizowanych w mieszkaniach. Tablice zasilono z
rozdzielnicy pietrowych (TOS..) kablem typu YKYZzo 3x6 w uktadzie sieci 1N~50Hz,
230V/TN-S. Rozdzielnice nalezy wykonac jako natynkowg w obudowie 2x12 o wymiarach
285x375. W rozdzielnicy zamontowacC aparature zabezpieczeniowg i tgczeniowa.
Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

3.22 Tablica TP2

Zaprojektowana tablice TP2 stuzg do zasilania, instalacji oswietlenia, gniazd wtyczkowych
zwyktych oraz komputerowych zlokalizowanych w mieszkaniach. Tablice zasilono z
rozdzielnicy pietrowych (TOS..) kablem typu YKYzZzo 3x6 w uktadzie sieci 1N~50Hz,
230V/TN-S. Rozdzielnice nalezy wykonac jako natynkowg w obudowie 3x12 o wymiarach
285x500, IP30. W rozdzielnicy zamontowac aparature zabezpieczeniowg i tgczeniowaq.
Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

3.23 Tablica Sterowania TSO

Tablice sterowania zamontowano w pomieszczeniu portierni. Z tablicy TS za pomocg

przetgcznikow bedg zatgczane nastepujgce odbiorniki elektryczne:
e oswietlenie zewnetrzne(nad wejsciami),

oprawy awaryjne na klatce schodowej nr1,

oprawy awaryjne na klatce schodowej nr2,

opraw awaryjne na korytarzu parteru,

oprawy na korytarzu parteru,

opraw awaryjne na korytarzu pietra I,

oprawy na korytarzu pietra |,

opraw awaryjne na korytarzu pietra |l,

oprawy na korytarzu pietra |l,

opraw awaryjne na korytarzu pietra Ill,

oprawy na korytarzu pietra lll,

opraw awaryjne na korytarzu pietra 1V,

oprawy na korytarzu pietra IV

3.24 Poprawa wspoétczynnika mocy

Projektuje sie uktad poprawy wspotczynnika mocy za pomocg baterii kondensatorow
energetycznych z dtawikami filtrujgcymi wyzsze harmoniczne.

Do kompensacji mocy biernej w RG nalezy zainstalowa¢ baterie kondensatoréw o mocy
Bateria kondensatorow posiada 5 stopni regulacji. Potaczenie pomiedzy baterig
kondensatorow a rozdzielnicg 0,4kV wykonac linig kablowg 4xYKY35 + YKYZ035
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3.25 Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

W obiekcie nalezy wykona¢ Przeciwpozarowy Wytgcznik Pozarowy, ktory bedzie wytgczat
wszystkie odptywy przytgczone do pdl odptywowych rozdzielnicy gtéwnej RG.

Elementem wykonawczym w/w wytgcznika bedzie wyzwalacz wzrostowy wytgcznika
gtbwnego zabudowanego w rozdzielni gtdwnej niskiego napiecia RG, ktory przerwie
gtéwne tory pradowe i zasilanie dla catego budynku bedzie odciete.

Nie nalezy stosowac¢ cewek zanikowych.

Gtéwny wytgcznik pozarowy nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu portierni i oznakowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, doktadna lokalizacja na rzucie sitowym .

3.26 Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano w ukfadzie TN-S 5-cio zytowymi
przewodami typu YKY i YDY 750V. Przekroje kabli i przewodow dobrano wg normy
IEC 60364-5-523.

Projektowane wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktadaé w korytkach kablowych
prowadzonych w przestrzeni miedzy stropowej (sufity podwieszane) lub pod stropem
wiasciwym.

Przejscia kabli i przewoddéw przez stropy wykona¢ nalezy w rurach RL o $rednicach
dostosowanych do przekroju przewodow.

Przejscia kabli pomiedzy odrebnymi strefami pozarowymi wykonac¢ jako szczelne z
zastosowaniem materiatdw uszczelniajgcych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Na
kablach przechodzgcych przez sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po
obydwu stronach sciany pozarowej. Linie zasilajgce urzgdzenia zasilane sprzed gtéwnego
wylgcznika pozarowego a prowadzone wewngtrz obiektu nalezy wykonacC przewodami i
kablami o zdolnosci podtrzymania funkcji elektrycznych co najmniej 90 min co odpowiada
klasie odpornosci E9O.

Wszystkie kable wchodzgce badz wychodzgce z obiektu ponizej poziomu terenu
prowadzi¢ w przepustach z rur ochronnych. Po wprowadzeniu kabli przepusty nalezy
odpowiednio uszczelnié.

3.27 Trasy kablowe

Dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodéw instalacji elektrycznych w
obiekcie projektuje sie odpowiednie trasy kablowe.

Gtowne ciggi korytek kablowych zapewniajg mozliwos¢ rozprowadzenia wszystkich lub
wiekszosci obwodow sity i oswietlenia.

Wszystkie zejscia pionowe tras kablowych winny byé wykonane za pomocg drabinek
kablowych typu srednio-ciezkiego.

Na korytarzach zamontowa¢ korytka kablowe o szerokosci 50, 100, 200, (zgodnie z
rzutem). Korytka zamontowaC na typowych elementach mocujgcych do konstrukcji
budynku. Trasy kabli energetycznych zamontowa¢ w odlegtosci 20cm od tras kabli
instalacji teletechnicznych. Odejscia od gtéwnych tras kablowych oraz zejscia pionowe
wykonano w rurkach PCV.

Wszelkie trasy kablowe nalezy uktadaé zgodnie z zaleceniami producenta i z
uwzglednieniem zastosowania odpowiednich systemow nosnych dla drabinek i koryt
kablowych.

Trasy kablowe nalezy koordynowac na biezgco podczas uktadania z trasami innych
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instalacji w tym sanitarnych i teletechnicznych. Kolizje likwidowa¢ z uwzglednieniem
mozliwosci technicznych i ograniczenia kosztéw.
Kolizje rozwigzywac w trybie nadzoru autorskiego.
Nalezy rowniez zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez sciany oraz stropy wraz
niezbednym ich uszczelnieniem.
Wszystkie podejscia od gtdwnych tras koryt kablowych do poszczegdlnych odbiornikow
wykonac:

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz scian GK i/lub

pod tynkiem;

e w listwach i kanatach PCV na $cianach murowanych nie tynkowanych, z fakturg
bloczkow;

e w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych
przypadkach.

3.28 Osprzet instalacyjny

W pomieszczeniach stosowany bedzie osprzet typowy, produkcji HAGER-POLO lub
rownorzedny, w pomieszczeniach mokrych, technicznych, garazach oraz w okolicy
zlewow wytgcznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka. W puszkach podtogowych osprzet
HAGER-POLO lub rownorzedny.
W pomieszczeniach reprezentacyjnych (korytarze gtowne, hole) proponuje sie
zastosowac osprzet GIRA.
Proponowane wysokosci montazu wytgcznikéw i gniazd wtykowych:

e tgczniki oswietlenia ogdlnego h=1,4m,

e gniazda ogolnego przeznaczeniah=0,3m

e gniazda porzadkowe h=0,3m

e gniazda nad blatami stotow h=1,1m

e gniazda w garazach i pomieszczeniach technicznych h=1,4m
Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu.
taczniki i gniazda montowane we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w
bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden wylgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo
wtykowe. Podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym bedg niedozwolone.
Wszystkie gniazda w instalacji odbiorczej projektowane bedg w wykonaniu z przestonami
torow prgdowych.
Osprzet elektryczny dla instalacji komputerowych montowa¢ we wspdlnej ramce z
teleinformatycznym.
Dla gniazd komputerowych stosowac wytgcznie osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie
gniazd "komputerowych" do innych celow
Dla jednego stanowiska w obrebie pokoi studenckich przewiduje sie:

e 2 gniazda komputerowe typu DATA

e 2 gniazdo ogolne
Osprzet szczelny (IP44) stosowaé we wszystkich pomieszczeniach typu: pomieszczenia
ruchu elektrycznego (rozdzielnie, szachty,), wentylatornie, magazyny, w obrebie garazy,
w strefach sufitdw podwieszanych, oraz wszedzie tam gdzie istnieje zwigkszona
wilgotnos¢ powietrza i mozliwos¢ wystepowania ponadstandardowego zadymienia i
zakurzenia.
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4. WYTYCZNE DO WYKONIANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TRAS
KABLOWYCH NA POTRZEBY SIECI KOMPUTEROWEJ IT

4.1 Generalne zalozenia projektowe.

e Generalny Wykonawca i Wykonawca sieci elektrycznej zapewnia gtdwne trasy
kablowe do prowadzenia okablowania strukturalnego (wg wczesniej uzgodnionego
projektu).

e GW i Wykonawca sieci elektrycznej zapewnia dojscia do wszystkich punktow
okablowania strukturalnego (w postaci zejS¢ pionowych, korytek plastikowych
poziomych oraz rurek plastikowych), nawet nie posiadajgcych zasilania 230V oraz
zapewnia wszystkie zwigzane z tym materiaty (puszki montazowe, uziemienia itp.)

e W pomieszczeniach, gdzie przewidziane sg gniazda elektryczne i informatyczne
wykonawca musi zapewni¢ puszki podtynkowe oraz doprowadzenie rurki peschel
wraz z pilotem dla gniazd informatycznych.

Uwaga!
Powyzsze wytyczne dotycza jedynie sieci komputerowej.

4.2 Punkty zasilania sieci komputerowej

Szczegbétowe rozmieszczenie, ilosci oraz przynaleznosé¢ do obwodow poszczegdinych
gniazd wtyczkowych i wypustéw kablowych zasilajgcych urzgdzenia sieci komputerowej
pokazano na planach instalacji elektrycznych i projekcie sieci LAN.
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5. INSTALACE OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

5.1 Instalacje oswietlenia ogélnego

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegodlnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie
nie mniejszym niz okreslony w PN:

- pomieszczenia biurowe 500Ix na poziomie blatu roboczego

- hole gtéwne 300-500Ix

- pomieszczenie portierni 300Ix (na stanowisku 500Ix)

- pomieszczenia techniczne 300Ix

- pomieszczenia socjalne 200Ix

- pomieszczenia sanitarne 200-300Ix

- przedsionki windowe 200Ix

- pomieszczenia magazynowe 200Ix

- korytarze i klatki schodowe 150Ix

- pomieszczenia gospodarcze 150Ix

- oSwietlenie terenu 20Ix

- pomieszczenia technologiczne — wg wymagan szczegotowych.
Poziom natezenia oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach przyjety bedzie
zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1.
W pomieszczeniach, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie braku zasilania
podstawowego (pomieszczenia techniczne, pomieszczenia elektroenergetyczne),
zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego zapasowego, zapewniajgce uzyskanie
natezenia oswietlenia tych pomieszczen na poziomie nie mniejszym niz 10 lux.

5.2 Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Instalacje oswietleniowe zaprojektowane zostang stosujgc zapisy normy PN-EN 12464-1
dla oswietlenia ogolnego oraz PN-EN 1838 dla oswietlenia awaryjnego. Instalacje
oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZzo 1.5mm2 lub YDYZo o wiekszych
przekrojach stosownie do mocy odbiornikow i koniecznosci ograniczenia spadkdéw napiec
— przekroje przewoddéw podano na schematach.
Obwody oswietleniowe dla czesci administracyjnej wyprowadzic z tablic oswietleniowo-
sitowych rezerwowanych.
Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie:

- za posrednictwem lokalnych wytgcznikow umieszczonych w pomieszczeniach,

- za pomocg przekaznikow bistabilnych dla sterowania oswietlenia w

pomieszczeniach przejsciowych, korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktéw,
- za posrednictwem tablic sterowania oswietleniem

5.3 Oswietlenie wejs¢ do obiektu

Nalezy zrealizowac¢ oswietlenie wejscia gtbwnego. Typy opraw nalezy przyja¢ zgodnie z
rysunkami. Sterowanie oswietleniem wszystkich wejs¢ do obiektu odbywac sie bedzie
poprzez zegar sterujgcy oraz z tablicy TSO. Uktad umozliwia zatgczanie i wylgczanie w
trybie recznym.

5.4 Oswietlenie awaryjne.
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Oswietlenie awaryjne wchodzi w skiad os$wietlenia podstawowego. Oswietlenie
ewakuacyjne ma zosta¢ wykonane przy uzyciu opraw oswietlenia nocnego oraz czesci
opraw oswietlenia ogolnego w pozostatych pomieszczeniach.

W oprawach tych zainstalowa¢ beda elektroinwertery z podtrzymaniem 2 godzinnym. W
przejsciach, korytarzach i nad wyjsciem zainstalowane bedg oprawy kierunkowe z
napisem “Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami. Natezenie
oswietlenia drog ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1Ix.

26



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA REMONTU
KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI
GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU — WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 5

6. INSTALACJA SILY
6.1 Instalacja sity i gniazd wtykowych

Instalacja sity i odbiorobw komputerowych wykonana zostanie przewodami typu
YDYzo3x2.5mm2 750V dla obwoddéw jednofazowych i YDYzo5x2.5mm2 750V dla
obwodow tréjfazowych lub o przekrojach dostosowanych do wigkszej mocy odbiornikéw.
Obwody zasilajgce wyprowadzone zostang z odpowiednich tablic pietrowych.

W miare mozliwosci technicznych gniazda dla jednego obwodu tgczone bedg przelotowo.
Dla obwoddéw komputerowych stosowane bedg gniazda

6.2 Zasilanie wentylacji i klimatyzaciji

W zakresie projektu pozostaje doprowadzenie =zasiania do wszystkich tablic
sterowniczych central.
Po wykryciu pozaru cata wentylacja ogolna zostanie automatycznie wytgczona.

6.3 Instalacja zasilania telewizji uzytkowej CCTV

Zasilanie centrali telewizji uzytkowej zrealizowac¢ z tablicy CCTV (TCCTV) zlokalizowanej
w pomieszczeniu socjalnym obok portierni.

6.4 Zasilanie centrali telefonicznej

Zasilanie centrali telefonicznej zlokalizowanej w pomieszczeniu serwera wykonaé z
najblizej zlokalizowanej rozdzielnicy TOS0.2.
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7. INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH.
7.1 Szyny uziemiajace i przewody wyréwnawcze gtéwne

Gtébwng szyne uziemiajgcg GSU nalezy wykonaé w pomieszczeniu Elektrycznym.
Przewody wyréwnawcze przytaczy¢ do szyn uziemiajgcych wykonanych i
zainstalowanych w taki sposob, aby tatwa byta ich okresowa kontrola.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytgczyc:

— szyna PE rozdzielnicy gtéwnej;

— czesci przewodzgce konstrukcji budynku;

— gtéwne rurociggi wodne wchodzgce do obiektu;

— metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;

— stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej;

— sieC oczkowg przewoddw wyréwnawczych;

— lokalne szyny uziemiajgce.
Potaczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykonac przewodami miedzianymi LYZ035mm?
w izolacji zéttozielonej.
Instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy PN-IEC 61024-1:2001.

7.2 System potaczen wyrownawczych

Przewiduje sie wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

Przewodami wyrownawczymi potgczone bedg: korytka kablowe, drabinki, kanaty
wentylacyjne, konstrukcje szybow windowych i wszystkie metalowe konstrukcje, na
ktorych moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne.

Dla brodzikdéw i grzejnikbw wykonane zostang miejscowe potgczenia wyrownawcze
przewodami LYzo4mm2 wyprowadzonymi z lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych.
Lokalne szyny potgczeh wyréwnawczych LSPW podigczy¢ przewodami LYZ06 do szyny
PE tablicy elektryczne;j.
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8. INSTALACJA ODGROMOWA
8.1 Instalacje na dachu

Na dachu zaprojektowano wykonanie zwoddéw poziomych niskich na krawedziach dachu
wokot i wokdét nadbuddwek oraz zwodow poziomych na naciggach nad ciggami
kominkow wentylacyjnych.

Dodatkowo dla wszystkich elementow wystajgcych ponad dach w tym: pojedyncze
murowane kominki, balustrady, nadbuddéwki przewiduje sie wykonanie zwodow
poziomych niskich, ktére nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o srednicy
8mm — D FeZn®8m prowadzonym na wspornikach nie naruszajgcych szczelnosci dachu.
Zwody te nalezy potgczyé 2z bezposrednio, lub posrednio z przewodami
odprowadzajgcymi. Zwody prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od powierzchni
murkow, kominow, bez ostrych zagie€¢ i zataman (promien zagiecia nie moze byc¢
mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac¢ kompensacje.
Réwniez wszystkie inne nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad
powierzchnie dachu, (zgodnie z normg PN-IEC-61024-1-2) nalezy wyposaza¢ w zwody
niskie, potgczyé bezposrednio, lub posrednio z przewodami odprowadzajgcymi. Nie
nalezy prowadzi¢ zwodow nad wylotami kominow.

Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu (kominy,
wyciggi, metalowe kanaty wentylacyjne, bariery itp.) nalezy potaczy¢ z instalacjg
odgromowg na dachu.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonywaé za pomocg srubowych ztgczek systemowych.
Potgczenia skrecane i zagniatane sg niedopuszczalne.

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane
za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia
prostujgcego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikow odstepowych Ilub wspornikow do zlgczy naprezajgcych.
Zastosowac wsporniki nie naruszajgce szczelnosci dachu.

lloS¢ i rozmieszczenie urzgdzen na dachu sprawdzi¢ w naturze.

8.2 Przewody odprowadzajace i uziemiajace

Wykorzysta¢ istniejgcg instalacje przewodow odprowadzajgcych i uziemiajgcych. Do
ktdrych nalezy podtgczy¢ zwody poziome zainstalowane na dachu zgodnie z projektem
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9. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano i nalezy wykonaé
szybkie wylgczanie napiecia zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych zastosowacC wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie
réznicowym 30mA. Dla tablic zasilajgcych komputery nalezy stosowacC wytgczniki
réznicowo-prgdowe o charakterystyce A, czute na prgdy odksztatcone. Po wykonaniu
instalacji, skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

9.1 Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Dla zapewnienia spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej obiektu zapewnic:

e kable zasilajgce i sterownicze dla urzadzen do sygnalizacji i gaszenia pozaru o
odpornosci ogniowej co najmniej 30min

e przejscia kabli i przewodoéw na granicach stref pozarowych winny by¢ wykonane
poprzez przegrody ogniowe Ww sSposOb zapewniajgcy odpornosé ogniowg
wymagang dla danej przegrody .

e gtébwny wylacznik pozarowy zlokalizowany w portierni gdzie Inwestor zapewnia
catodobowy nadzor

o Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej
wewnetrznej opisanej w niniejszej dokumentac;i.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatbw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

e Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofgczen
instalacji elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez
wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynaciji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca
ma zrealizowac na wiasny koszt.

e W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu
urzagdzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.

o Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard
dla materiatéw, urzadzen i instalacji.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE
i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak, aby spetniaC¢ obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgadzen i instalacji
wg. obowigzujgcych norm i przepisbw oraz protokolarny odbior w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢
réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i
niniejszg specyfikacja.
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE

10.1 Obliczenie mocy zapotrzebowanej

Moc zainstalowang os$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegolnych
pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspotczynniki odbicia swiatta, wspotczynnik zapasu.

Moc zainstalowang dla odbiornikow sitowych i wentylacji przyjeto w oparciu o dane
katalogowe urzgdzen.

Moc obliczeniowg i szczytowg przyjeto stosujgc odpowiednie wspotczynniki
jednoczesnosci.

Wspotczynniki  wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbiorow oswietleniowych
i sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

Zapotrzebowania mocy dla poszczegdlnych typow odbiorow i pomieszczen pokazano na
zamieszczonych w projekcie schematach.

10.2 Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC
60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen.

Przekroje przewodow i kabli oraz wartosci zabezpieczen podano na schemacie
rozdzielnicy gtéwnej RG i tablic lokalnych.

Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.
Obcigzalnosc¢ dtugotrwatg przewoddw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

10.3 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:
Ig < In <1
I, < 1.45%1,
gdzie :
Iz — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
|, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw
I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
| — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6*1,, a dla wytgcznikow instalacyjnych — 1.45%,,.
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do koordynacji
przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych obwodow.

10.4 Sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewodoéw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.
Czasy wytgczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujgcych
nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

Ji=x2
I
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gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekroj przewoddw w mm2,

| — wartos¢ skuteczna prgdu zwarciowego w A,

k — wspoétczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolaciji,
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do zabezpieczenia
przed prgdami zwarciowymi dla przewodow sg spetnione dla wszystkich obwoddw.

10.5 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli
zostanie spetniony warunek:

Zs - I, < Ug
gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrodto zasilania, przewod roboczy az
do punktu zwarcia i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem
zasilania,

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego
w czasie <0.4s,

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zabezpieczenia obwodow wytgcznikami instalacyjnymi :

Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0.4
s przy krotnosci 5 pradu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10.

dla wytgcznika instalacyjnego B10A - 1,=5x10A=50A

U,
7 <2 7 < BV Z, <4.60
I, S 504
dla wytgcznika instalacyjnego B16A - [,=5x16A=80A
U,
Z <—° Z, < 2307 Z <290
B 804 ‘
dla wytgcznika instalacyjnego B25A - 1,=5x25A=125A
U,
7 <2 7 <BW Z, <180
I, * T 1254
dla wytgcznika instalacyjnego C10A - 1,=10x10A=100A
U,
Z <—° Zssﬂ Z <230
1, 1004 ‘
dla wytgcznika instalacyjnego C16A - [,=10x16A=160A
U,
Z <% z < B Z,<14Q
1, S 1604
dla wytgcznika instalacyjnego C25A - 1,=10x25A=250A
U,
Z <—° Zssﬂ Z <0.9Q
1 2504 ‘

a
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Aby skutecznos¢ ochrony byta spetniona dla wytgcznikdw instalacyjnych reaktancja petli
zwarciowych nie moze by¢ wieksza od obliczonych.

Zgodnie z danymi impedancja petli zwarciowej dla catej linii zasilajgcej nie przekroczy
wartosci dopuszczalnej

Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw i dla catej instalacji w domu
studenckim.

W projekcie zastosowano urzgdzenia rdznicowoprgdowe o0 znamionowym pradzie
wyzwalajgcym |1=30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw sitowych i
oswietleniowych.

z, <20 Z, <7.6kQ
0.034 ‘

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,6 kV dla obwodu sitowego lub o$wietleniowego. Oznacza
to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych
urzgdzenia (np. przewodow fazowych).

10.6 Obliczenia spadkéw napieé

Obliczen spadkéw napie¢ dla obwoddéw dokonano na podstawie wzorow:
- dla obwodéw jednofazowych:
AU, = 2OO-P-2I
y-s-U,
- dla obwodéw tréjfazowych:
AU, = 100~P~2l
y-s-U,

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| — dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],
g — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany
jest obwad,
s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],
U, — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw
napiec dla obwodow elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu

10.7 Obliczenia natezenia oswietlenia pomieszczen

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano zgodnie z obowigzujgcg normg oswietleniowg
oraz wytycznymi do projektowania dostarczonymi przez inwestora. Obliczenia wykonano
w dedykowanym do tego celu programie DIALux dla opraw oswietleniowych zawartych w
legendzie.

10.8 Obliczenia dla instalacji odgromowej

Obliczenia wg PN-IEC 60364-4-443
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Srednia roczna czesto$¢ Nd bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajgcych w obiekt
moze by¢ wyznaczona z zaleznosci:

N,=N,-4,-10°na rok

w ktorej:

Ng $rednia roczna gesto$é wytadowan doziemnych na km? i na rok, w rejonie
usytuowania obiektu. Nalezy przyjmowac wartosci wedtug danych zawartych
w normie PN-86/E-05003/01, to jest Ng = 1.8 wytadowan na km? i na rok dla

terendw o szerokosci geograficznej powyzej 510 30 oraz Ng = 2.5
wytadowan na km? i na rok dla pozostatych terenéw kraju,

Ae réwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt w m?
Roéwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt jest okreslana
jako obszar powierzchni ziemi, na ktéry przypada tyle samo bezposrednich
wyladowan co w obiekt. W kazdym przypadku za minimalne pole
rownowaznej powierzchni zbierania wyladowan piorunowych uznaje sie
poziomy rzut samego obiektu. W przypadku obiektow odizolowanych Iub
obiektéw o ztozonej topografii nalezy rownowazng powierzchnie zbierania
wytadowan piorunowych okresla¢ wedtug PN-IEC 61024-1-1.

Procedura wyboru urzadzenia piorunochronnego

Wartos¢ akceptowang czestosci Nc wytadowan nalezy porownac¢ z aktualng wartoscig
czestosci Ny wytadowan piorunowych trafiajgcych w obiekt.

Porownanie to pozwala na podjecie decyzji czy urzgdzenie piorunochronne jest
konieczne i jakiego ma by¢ typu.

Jezeli N, = N. to urzadzenie piorunochronne nie jest potrzebne

NC
Jezeli Ng > N¢ to urzgdzenie piorunochronne o skutecznosci EZl—_N powinno by¢
d

zainstalowane i powinien by¢, zgodnie z tablicg 2 normy PN-IEC 61024-1-1, wybrany
wiasciwy poziom ochrony.

Tablica 2. Skuteczno$¢ urzadzenia piorunochronnego i odpowiadajgce im poziomy
ochrony

Poziom ochrony E
I 0,98
Il 0,95
11 0,90
\Y 0,80

W przypadku obiektow zwyk’;gch, do ktorych zaliczajg sie nasze budynki, zaleca sie
przyjmowac wartos¢ N; = 10™.
tzn. ze powinno by¢ zainstalowane urzgdzenie piorunochronne o skutecznosci

EZI—Nc
N

OBLICZENIA:
Srednia roczna gestos¢ doziemnych wytadowan piorunowych Ng
Ng = 0,04xT4"% [1/(km2xrok)]
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Ty — ilo$¢ dni burzowych w roku, dla Warszawy T4=20 dni/rok
Ng = 0,04x20",25=1.692
Spodziewana czestos¢ bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajgcych w obiekt Ny
Ng = NgxAex10® [1/rok]
Ac — rownowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt
Ae= 27696 m?
Ng = 1,692x27696x10° = 0,047 na rok
Akceptowalna czesto$¢ wytadowan piorunowych N dla obiektéw biurowych wynosi N =
0,001 na rok. Poniewaz N. = 0,001 < Nq = 0,047, budynek nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenie ochrony odgromowej o skutecznosci:
N, _q 0,001 0979
N 0047 E >=1 - (Nc/ Ng) = 1-(0,001/0,047) = 0,979
Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowg zapewniajgcg | poziom ochrony o
skutecznosci E' = 0,98> E = 0,979.

E>1-
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11. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczenstwa pracy na
wysokosci podczas realizacji projektu.

Strefy robot na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych i teletechnicznych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa
i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 roku ,w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Na catym terenie robdt obowigzywac¢ bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych dla
wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy oséb trzecich bedzie mogto odbywacé sie jedynie po
wydaniu zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie.

Realizacje projektu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami
branzowymi, oraz przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie
zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie
art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz. 1126, z podzniejszymi zmianami) ze szczegbdlnym uwzglednieniem zasad
okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i
Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych” z
dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewnié¢ objecie
kierownictwa budowy (rozbiérki) lub okreslonych robét budowlanych, oraz nadzoru nad
robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.
2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomic
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdét budowlanych, na ktore jest wymagane
pozwolenie na budowe wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem,
dotgczajgc na pisSmie oswiadczenie kierownika budowy (roboét), stwierdzajgce
sporzadzenie plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w
Art. 12 ust. 7 Ustawy.

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (roboét) jest obowigzany
umiesci¢ na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice informacyjng, oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; (...).
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12. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTA | HIGIENY PRACY

Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych
przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byé¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405),
oraz posiadac aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na
wysokosci.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz
przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegolnym uwzglednieniem zasad okreslonych
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku ,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz.
U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i
Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych” z
dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikOw w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j.

W pracach instalacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci
wykonawcze mogg odbywac sie w instalacjach bedacych pod napieciem. Przy pracach
demontazowych nalezy bezwzglednie oznaczac i zabezpiecza¢ obwody odtgczone przed
ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod napieciem” mogg wykonywac
jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczenstwa pracy na
wysokosci.

Podczas mechanicznego zatadunku Iub roztadunku materiatbw Iub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczyC je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdét powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.
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Przed przystgpieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy :

- sprawdzi¢ tozsamosc¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne osob wymienionych w poleceniu
pisemnym;

- wskazac brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaty zachowane wtasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

12.1 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca  zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru  projekt
zagospodarowania placu budowy lub planéw organizacji i ochrony placu budowy do jego
akceptac;ji.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene Umowna.

12.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

o utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

12.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie jonizujgce,
elektromagnetyczne lub magnetyczne o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

12.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, kanaty itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

12.5 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

12.6 Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

12.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i na biezgco bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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13. TEREN BUDOWY
13.1 Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowaé
sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie
obowigzujgcej wersji.

13.2 Harmonogram robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robdét, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak
réwniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty
wstepne i pomocnicze;

- zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejno$ci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot nalezy
uwzglednic:

- warunki roéwnoczesnego wykonywania kilku rodzajdw robot na odcinkach
przylegajgcych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia
nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkdéd w rownoczesnym
wykonywaniu robot na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub cze$ciach
obiektu juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robaot;

- potrzebe zastosowania srodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikow i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

13.3 Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy
plan urzadzen podziemnych, znajdujgcych sie na terenie robét wzglednie ztozyé
pisemne o$wiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzgdzen podziemnych.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z terenem, na ktérym
bedg prowadzone roboty.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktdérym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z
Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu
prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentac;ji
kabli, przewodow lub innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po
uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub
nadzor nad nimi;

- W razie istnienia napowietrznych przewoddéw elektrycznych i niemozliwosci ich
usuniecia — zabezpieczenie przewoddéw w sposdb umozliwiajgcy witasciwe i
bezpieczne wykonywanie robot;

- drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkow
transportowych, przewidywanego ciezaru przewozonych materiatdbw i innych
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przedmiotow oraz urzgdzen dostarczanych na plac budowy. Szerokos¢ i potozenie
drég powinny odpowiada¢ wymaganiom dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatébw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do
odpowiednich stanowisk pracy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymac od
Zleceniodawcy pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wfasciwego organu administraciji
pozwolenia na budowe dla obiektu i robot budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

13.4 Koordynacja roboét

Koordynacja robdt budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogdélnobudowlanych,
a rownoczes$nie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegotowych harmonograméw robot specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez pomocnicze roboty ogolnobudowlane zwigzane z
robotami elektrycznymi, jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywac
wiasnymi sitami, takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.
Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna
posiada¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na
wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwaranciji.

13.5 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:
- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;
- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci;
- pozbawieniem dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi;
- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakitocenia elektryczne,
promieniowanie;
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych
podziemnych instalacji i urzgdzen, nalezgcych do osob trzecich, sposdb wykonania prac
zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem Wiasciciela tych
sieci.
W szczegolnosci nalezy dokonac¢ uzgodnien terminow realizacji i czasu trwania robot w
tym koniecznych wytgczen i przerw w dostawie mediow.

13.6 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

42



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA REMONTU
KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI
GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDANSKU — WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 5

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach
i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie
“Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i
Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaC na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkow
wodnych oraz zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci
dopuszczalnych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr
178, poz.1841).

13.7 Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow;
- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;
- zasilanie placu budowy w wode i energig elektryczna;
- oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;
- tgcznosé telefoniczng na placu budowy;
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:
o zezwolenia na wykonywanie robot;
o harmonogramu robdt budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami;
o inwentaryzacji uzbrojenia terenu;
o ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych
obiektow znajdujgcych sie pod napieciem.

13.8 Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym dostep do
miejsca wykonywania robot teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢. Jesli terenu budowy
nie mozna ogrodzi¢, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

13.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
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Miejsca wykonywania roboét, drogi na terenie budowy, dojScia i dojazdy w czasie
wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone
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14. ZASADY REALIZACJI DOKUMENTACJI
14.1 Wymagania ogdélne dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
W czasie procesu inwestycyjnego.

14.2 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikaciji
technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego terenu budowy
pod wzgledem technicznym, oraz bezpieczenstwa ludzi, budynku, urzgdzen i sprzetow.

14.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

14.4 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach Umowy, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory spowoduje
whniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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14.5 Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg
uprawniong do kontaktéw z Zamawiajgcym i Wykonawcg. Osoba ta powinna posiadac
niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania
techniczne i finansowe dotyczgce obiektu, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

14.6 Zobowigzania wykonawcy

Wykonawca, przystepujgcy do robdt, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i
zaakceptowac¢ wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji wykonawcze.
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnego i doskonale funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie
bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac
to ztym zrozumieniem dokumentaciji lub ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub
wynikajgcego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywac w ciggu catego
okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjg¢ wszelkie srodki zapobiegawcze,
aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na
budowie.

14.7 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie
podejmuje. Dotyczy to stosownych dokumentéw dotyczgcych wykonawcy i nadzorcom
prac przez odpowiednie osoby jak i ewentualna praca w warunkach ucigzliwych i na
wysokosci.
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15. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH, SPRZETU, MASZYN |
SRODKOW TRANSPORTOWYCH

15.1 Zgodnos¢

Przy wykonywaniu robét instalacji nalezy stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,
ktore spetniajg te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikaciji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Zz wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci zuznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktoérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu ztg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegolnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczna,

15.2 Jakos¢ dostaw

Uzywane bedg wytgcznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdinie
znanej marce oraz fatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do
zrealizowania w krotkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom,
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamdwieniach. Jesli stanowig
przedmiot norm, muszg posiadaC atesty. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac
oznaczenie stopnia ochrony.

15.3 Wybér dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
wyrobdw i urzgdzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢
na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda
propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadaé technicznie, jakosciowo lub
estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.
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W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypow,
prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwic weryfikacje
niektorych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnosc¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,

- ich potgczenie z innymi elementami.
Prébki wyrobow i urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku
na placu budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac.
Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamowienia na urzgdzenia (chyba Zze na jego
ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego, Wykonawce i Projektanta.

15.4 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawiac
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

— stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

— obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w
miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych
maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

15.5 Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowiska na placu
budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przemieszczane przedmioty w
sposOb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen
Wytwdrcow, a w szczegolnosci:
— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;
— na czas transportu elementy moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i
odpowiednio zabezpieczy¢;
— aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich
na uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych,
zamkow itp.
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16. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOW WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
16.1 Sprawdzenie wymiaréw

Wykonawcy powinni dokfadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiarow z planami i
upewnic sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogoinymi, planami szczegétowymi i
niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie nha miejscu, ze zachowanie
wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedza
Zamawiajgcego i Projektanta, ktory udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan. Za bfedy i modyfikacje dotyczgce ktoregokolwiek zestawu
odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawcy, ktorzy nie bedg przestrzegaé powyzszej
zasady.

16.2 Kontrola jakosci robot

Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie Swiadczen dane dotyczace typu, czesci i
materiatdow konstrukcyjnych oraz wymiar6w za opisany uwaza sie réwniez przebieg
procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego swiadczenia z uwzglednieniem
zasad techniki i przepisdw wykonawczych.

Po wykonaniu rob6ét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia préb montazowych, oraz dokonania stosownych pomiarow. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich
zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normag
PN-IEC 60364-6-61.

Do odbioru robét nalezy przedstawi¢c wazne Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementow instalacii.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:
— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
— wilasciwego podtgczenia przewodéw fazowego i neutralnego do gniazd
— zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem

— wykonanie pomiarow zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikow do
protokotu odbioru.

— rzetelnego, fachowego wykonania instalacji
— stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw oswietleniowych
— kompletnosci opraw os$wietleniowych (rastry, pokrywy, zrédta Swiatta)

16.3 Odbiory miedzyoperacyjne

Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez
odbiory dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtbwnym celem jest osiggniecie
wysokiej jakosci robot.

Odbidér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robét majgcego istotny wpltyw
na prawidtowe wykonanie dalszych prac.
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Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t przy udziale majstrow i
brygadzistéw, ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie
przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komisji
odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdt podpisany przez
wszystkich cztonkdéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia,
ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

16.4 Odbiory czesciowe

Odbiorem cze$ciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowg
catos¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci
wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbior tych robét powinien byé
przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z dokonanego odbioru nalezy spisaC protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

16.5 Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie
wiasciwej konserwacji sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie,
powinno wynosi¢ co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu
prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.
Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang doftgczone komentarze i ilustracje z
¢wiczeniami praktycznymi, zawierajgce:

— opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

— ostrzezenie w zakresie zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci w czasie

uzytkowania,

— biezgce operacje konserwacyjne.

16.6 Odbior koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
— powykonawczg dokumentacje techniczna,

— protokoty z pomiaréw wymienionych w punkcie 5,

— oswiadczenie o zakonczeniu roboét i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji,
wraz z notatkg, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi
Normami,

— atesty,
— dziennik budowy,

— notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji
projektu (np. z akceptacjg Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta
branzowego),

— inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed odbiorem obiektu Zamawiajgcy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalaciji,
wykonac niezbedne proby i przygotowac¢ dokumentacje z przeprowadzonych prob.
Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).
Moze on korzystaC z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i
przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

— przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych roboét

bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

— ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

— umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem
odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgadzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikaciji, ktére bedg mogty
by¢ od niego zazgdane.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdét z umowg, dokumentacjg projektowo —
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

— dokonac proéb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;
— sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzgdzen;

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien
zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem.

16.7 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

e zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt wykonawczy;

o komplet protokotéw prob montazowych;

e protokoty rozruchu technologicznego;

e komplet sSwiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robét wraz ze wskazaniem producentéw,
dostawcéw i lokalnych stuzb naprawczych;

¢ instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile
urzadzenia te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzgdzen powszechnie stosowanych;
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e oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z

dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

e wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych

Uzytkownikowi.

o Atesty wszystkich uzytych elementéw systemow i instalaciji,

¢ Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementéw

systemu,

o Komplet protokotéw badan i pomiarow:

— skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

— rezystancji izolacji przewodow

— dziatania wytgcznikdéw réznicowych

— impedancji petli zwarciowych

— natezenia oswietlenia w pomieszczeniach
W porozumieniu z dostawcami systemow i instalacji, oraz urzgdzen i Inwestorem powinna
zosta¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtornego
testowania systemu i sprzetu wedtug zalecen dostawcy systemu i producenta oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Powyzsze dotyczy instalaciji
elektrycznych, systemu sygnalizacji alarmowej pozaru, oraz teleinformatycznej.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

— zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie

trwania wykonawstwa;

— dziennik budowy;

— protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

— korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

— inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, omowione oraz
podpisane przez osobe dokonujgcg zapisdw wraz z datg ich dokonania.

16.8 Przekazanie do eksploatacji

Dom Studencki moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci
robot wykonanych w obiekcie po odbiorze kohcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek
oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w
okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

16.9 Pomoc techniczna

Z racji na specyfike obiektu przewiduje sie konieczno$¢ zapewnienie pomocy technicznej
po zakonczeniu robét i oddaniu obiektu do eksploataciji.
Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze koncowym.
Pomoc ta moze byc¢ realizowana poprzez:
— wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks.
1/2 dnia,
— statg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.
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16.10 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta
bedzie obejmowal wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego
funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegolnych czesci
sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie
dostawy, ktore zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt,
wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i
odszkodowania.

Majg zastosowanie ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie
robot.
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17. KLAUZULA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
zgodnie z obowigzujgcym prawem i ustawg ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.
Projekt opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z
uwzglednieniem aktualnych przepisow na dzienh przekazania projektu Zamawiajgcemu.
Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczegolnie po
uptywie 12 miesiecy od daty jego wykonania - wymaga¢ bedzie sprawdzenia i
ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwigzan technicznych pod katem
obowigzujgcych wowczas przepiséw.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

W catosciowej formie zawartej w opracowaniu nadaje sie do wykonania instalacji objetej
projektem.

Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i
schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

18. NADZOR AUTORSKI

Wszelkie zmiany materiatowe muszg uzyskaC akceptacje Projektanta przy czym
ostateczna decyzja dotyczgca w/w zmian pozostaje w gestii Inwestora.

Zakres nadzoru okreslony zostanie podczas realizacji projektu przez projektanta i
Inwestora.

19. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzgdzenia, przed jego
zamontowaniem i uruchomieniem.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢
pomiary i proby montazowe w zakresie przewidzianym przez obowigzujgce "Warunki
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych".

Wszystkie prace powinna wykonac¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji powykonawcze;j

Trasy kabli zostang zainstalowane przez wykonawce robot elektrycznych.

Przy odbiorze technicznym robdt wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanieS¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich
elementdow poszczegolnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikte w trakcie
realizacji. Wykonawca przejmuje catkowitg odpowiedzialnos¢ za prawdziwos¢ naniesien
na plan i zgodnos¢ z wykonaniem rzeczywistym.

Wykonawca powykonawczo musi dostarczyé wszelkie protokoty badacC i przegladow
wymienione w opisie kazdej z instalacji.

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-
6-61.
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