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1.1.1.1. WSTĘP 
 

1.1 Cel i przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu kapitalnego 
budynku domu studenckiego nr 9 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku 
Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego 5. 
 
1.2 Stan istniejący 
 

Dom Studencki nr 9 zlokalizowany jest w zespole domów studenckich Politechniki 
Gdańskiej w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Wyspiańskiego. Wybudowany został w 1953 
roku, w ostatnich latach wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i wymieniono stolarkę 
okienną na PCV, wymieniona stolarkę w wiatrołapie, wymieniono drzwi klatki schodowej 
na drzwi ppoż., wykonano instalację sygnalizacji pożaru i DSO, zmodernizowano węzeł 
ciepłowniczy na budynku. Nie wykonano docieplenia budynku od strony dachu. 
DS-9 jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z płaskim 
stropodachem krytym papą. Budynek posiada układ trójtraktowy. Szerokość traktów: 
515cm, 215cm, 515cm. 
Kubatura budynku: -21390 m 
Powierzchnia użytkowa wynosi  -3492 m 
Wszystkie kondygnacje nadziemne od parteru do IV piętra przystosowane są do funkcji 
domu studenckiego. Obecnie układ pokoi studenckich jest taki, że 2 pokoje korzystają ze 
wspólnego węzła sanitarnego. Na parterze poza pokojami studenckimi znajduje się 
znajduje się portiernia, pomieszczenia administracyjne i socjalne, magazyny, siłownia, 
mieszkanie służbowe, klub studencki. W piwnicy zlokalizowane są: warsztat z 
pomieszczeniem brygadzisty, węzeł cieplny oraz wentylatornia obsługująca 
pomieszczenia klubu studenckiego.  
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, odgromową, centralnego 
ogrzewania z sieci ciepłowniczej GPEC, instalację wodną, kanalizacje sanitarną, 
deszczową, sygnalizację pożaru, RTV i strukturalną. 
Budynek jest przyłączony do światłowodowej sieci TASK. 
Budynek pełni funkcję domu studenckiego w trakcie roku akademickiego, a w czasie 
wakacji wykorzystywany jest jako hotel dla wczasowiczów.   
 
1.3 Zakres opracowania 
 

Przewiduje się wykonane następujących instalacji: 
– oświetlenia ogólnego i miejscowego, 
– oświetlenia ewakuacyjnego, 
– siły – gniazda ogólnego przeznaczenia, 
– siły – zasilanie urządzeń wentylacyjnych i innych technologicznych, 
– zdalnych sterowań i wskazań, 
– ochrony od porażeń i uziemień wyrównawczych, 
– odgromowej, 
 

1.4 Zakres przebudowy 
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Projekt zakłada przebudowę pokoi studenckich wraz z pomieszczeniami higieniczno - 
sanitarnymi oraz ogólno dostępnymi. Na górnych piętrach zostały zaprojektowane pokoje       
1- osobowe z oddzielną łazienką i przedpokojem, 2- osobowe z oddzielną łazienką i 
przedpokojem oraz zespoły pokoi 1- osobowego z 2- osobowym z oddzielną łazienką i 
przedpokojem.  
Na każdym piętrze przewidziane zostały ogólno dostępne pomieszczenia: kuchnie z 
jadalnią, pralnia z suszarnią oraz węzeł sanitarny. 
Na parterze znajdą się 2 pokoje dla osób niepełnosprawnych z oddzielną łazienką.  
Istniejące pomieszczenia magazynowe zostały przeprojektowane, a także 
zaprojektowane zostały nowe pomieszczenie socjalne z oddzielnym pomieszczeniem 
higieniczno – sanitarnym.  W parterowym łączniku projektuje się salę imprez studenckich 
z oddzielnym aneksem kuchennym oraz oddzielnymi pomieszczeniami sanitarnymi – 
damskim i męskim. Zostaną przebudowane również łącznik i portiernia.  
W klubie studenckim Hi-Fi zostaje przeprojektowany węzeł sanitarny, oraz nowa 
aranżacja pomieszczeń. 
W części piwnicznej projektuje się część magazynową, z zapleczem, węzeł higieniczno – 
sanitarny oraz pomieszczenia socjalne i szatnię dla 8 mężczyzn. Częściowo 
zdemontowany zostanie fragment istniejącego stropu nad parterem i piętrami w związku z 
projektowaną budową windy. 
Wyburzeniu ulegną niektóre murowane ścianki działowe o gr. 12 cm, oraz kilka przebić 
przez ścianę nośna gr. 45 cm. 
Projektuje się do cieplenie stropodachu. 
W całym budynku przewiduje się następujące instalacje: 
– wentylację mechaniczną; 
– monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku; 
– wymiana wszystkich instalacji: elektrycznej, wod. – kan., wentylacyjnej, 

strukturalnej; 
– dostosowanie instalacji sygnalizacji pożaru i DSO do nowego układu funkc. – 

użytkowego; 
– instalację samoczynno – oddymiające; 

 
UWAGA: wszystkie przepusty przez ściany i stropy REI60 i EI60 - zabezpieczyć 
pożarowo do odporności ogniowej przegrody; 
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2.2.2.2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 
2.1 Uszczelnienia pożarowe 
 

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową 
równą odporności tego oddzielenia. 
Przewiduje się zastosowane przegród i uszczelnień: 
– masa uszczelniająca pęczniejąca – uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wiązek 

kabli, do uszczelnienia przejść przez stropy (szachty) i przebicia poziome, 
– poduszki ochronne pęczniejące – uszczelnienia tras kablowych i dużych przejść 

instalacyjnych 
– „zaprawa murarska” – uszczelnienia przejść przez ściany i stropy, 

Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie  
z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ 
uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. 
Wykonanie wszelkich przejść pożarowych może zostać powierzone do wykonania 
kompleksowo dla całego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez 
Inwestora/Generalnego Wykonawcę. 
Określa się następujące warunki wykonania przepustów: 
– Odporność ogniowa w klasie EI 120 w przypadku przejścia przez ściany i stropy 

oddzieleń przeciwpożarowych, 
– Odporność ogniowa w klasie EI 60 przez ściany i stropy niebędące elementami 

oddzieleń przeciwpożarowych, a mające wymaganą odporność ogniową w klasie 
EI lub REI 60. 

Przepusty i uszczelnienia ppoż. wykonywać: 
– na wszystkich przejściach kablowych z/do rozdzielni głównych 
– na wszystkich przejściach pomiędzy strefami pożarowymi w obrębie budynku 
– na wszystkich przejściach kablowych do/z pomieszczeń technicznych (kotłownie, 

wentylatornie, serwerownie, pomieszczenia baterii akumulatorów, pomieszczenia 
UPS’ów i itp.) 

– na wszystkich przejściach kablowych do/z szachtów piętrowych 
– na wszystkich przejściach tras kablowych pomiędzy kondygnacjami 

W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. oraz przewodów o 
średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej REI 60 lub EI 60 
przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie odporności ogniowej wymaganej 
dla tych oddzieleń p.poż. 
 
2.2 Podstawa opracowania projektu. 
 

Dokumentację opracowano na podstawie: 
• aktualnych podkładów architektonicznych  
• danych z branży sanitarnej otrzymanych na etapie projektu  
• wytycznych Inwestora 
• standardów Inwestora zapisanych w warunkach technicznych wykonania obiektów  
• wytycznych Inwestora w postaci wymagań stawianych dla budynku i jego instalacji 

w chwili odbioru 
• uzgodnień branżowych 
• aktualnych przepisów i norm 
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W projekcie opierano się o wytyczne poniższych przepisów i norm: 

• Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 
690, z późniejszymi zmianami 

• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 80/904/2000, z 
późniejszymi zmianami 

• Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000, z późniejszymi zmianiami 
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010r w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zgodności. 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 

r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności 
(Dz. U. Nr 55, poz. 362), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 
z późn. zm) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w 
sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr. 
109 poz. 719) 

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U. Nr 124, poz. 1030 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z 
2003 r. Nr 178, poz. 1745), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, Poz. 2468, z 2005 r. 
Nr 117, poz. 986),  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej( Dz. U. 2009 Nr 119, poż998) 

• Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. 
Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z 
późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw  Dz. U. 2009 Nr 215 poz. 1664  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz.U.Nr 47, 
poz.401 z późniejszymi zmianami, 
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• Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 90, poz. 575 z 
późniejszymi zmianami, 

• Obowiązujące i powołane do zastosowania normy: 
• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
• PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 

• PN-IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napicia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 
sieciach wysokiego napicia.”,  

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

• PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze 
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• PN PN-IEC 60364-7-707 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wanny lub/i basen natryskowy.” 

• PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napicie nie przekraczające 1000V w 
budynkach. Badania techniczne przy odbiorach.” 

• PN-EN 81-28: 2004 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów - Dźwigi osobowe i towarowe – Cz 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach 
osobowych i towarowych.”,  

• PN-ISO 4190-G: 1997 „Dźwigi – Dźwigi osobowe instalowane w budynkach 
mieszkalnych - Planowanie i dobór.” 

• PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
• PN-EN 12464-1:2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
• PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne 
• PN-EN-60598-2-22-2004 „Oprawy oświetleniowe – Cz 2-22: Wymagania szczegółowe. 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego” 
• PN-EN 50172 (2005) „Systemy oświetlenia awaryjnego” 
• PN-92/N-01256/02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja” 
• PN-N-01256-5 „Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych” 
• PN-86/B-05003/02. „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne” 
• PN-86/E-05003/03 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona.” 
• PN-86/E-05003/04 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.” 
• PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.” 
• PN-IEC 61024-1-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.” 
• PN-IEC 61024-1-2 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz 1-2: Zasady 

ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych.” 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze 

• PN-76/E-05125. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa”, (zastąpiona przez norm N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe. Projektowanie i budowa) 

• Pr PN-IEC 1024-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
• Pr PN-IEC 1312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Zasady ogólne. 
• norma EIA/TIA 568A „Okablowanie telekomunikacyjne biurowców” 
• PN-T-45000-1 „Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach telekomunikacji, 

radiofoni i telewizji. Wymagania i badania. Terminologia” 
• PN-T-45000-2 „Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach telekomunikacji, 

radiofoni i telewizji. Wymagania i badania. Systemy uziemiające w obiektach 
telekomunikacji przewodowej” 

• PN-T-45000-3 „Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach telekomunikacji, 
radiofoni i telewizji. Wymagania i badania. Systemy uziemiające w obiektach radiofonii i 
telewizji” 
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• PN-EN 60298: 2000 „Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 
napięcie 1kV do 52kV włącznie.”; 

� Innych opracowań: 
• Interpretacja postanowień norm serii PN-86-92/E-05003 i PN IEC 61024 Polskiego 

Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, autor prof. Z. 
Lisowski, 

• Opracowanie mgr inż. Andrzej Boczkowski – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 
sekcja instalacji i urządzeń elektrycznych. 

• Ochrona przed przepięciami w systemach przesyłu sygnałów. Oprac. inż. A.Sowa. 
Jak również z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 
Przewiduje się, że wszystkie urządzenia i materiały nie odpowiadające wymogom 
zawartym w w/w rozporządzeniach, przepisach i normach nie zostaną przyjęte do użycia 
w obiekcie. W przypadku nieuprawnionego zainstalowania, ich demontażem, usunięciem i 
zastąpieniem zostanie obarczony Wykonawca. 
W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapów projektowania wejdą w życie nowe 
przepisy i rozporządzenia Projektant zobowiązany będzie do ich przestrzegania i 
dostosowania projektu w ramach zobowiązań umowy do czasu formalnego przekazania 
dokumentacji do Zamawiającego. 
W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdą w życie nowe przepisy i 
rozporządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego powiadomienia o w/w 
fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, Architekta, oraz Kierownika robót jak i do 
stosowania się do nich. 
Materiały nie znormalizowane oraz te, które nie odpowiadają wyżej wyszczególnionym 
wymogom będą stanowić przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne władze. 
 

2.3 Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień 
 

Przyjęto następujący priorytet ważności przepisów, norm i uzgodnień: 
• rozporządzenia właściwych Ministrów 
• normy powołane przez stosowne przepisy do obowiązkowego stosowania 
• rozporządzenia władz lokalnych 
• przepisy organów kontrolnych 
• postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu 
• normy i przepisy powołane przez projektanta do zastosowania 
• zasady wiedzy technicznej 
• uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s p.poż. 
• uzgodnienia z rzeczoznawcą d/s bhp 
• uzgodnienia z Inwestorem 
• wytyczne Inwestora 
• wytyczne technologiczne 
• wytyczne branżowe 

Wszędzie stosowane jest kryterium wg którego wymagania stawiane dla każdej z 
instalacji są na poziomie takim na jakim są wymagania wyższe z grupy wymagań 
inwestora, oraz przepisów i norm. 
 
2.4 Zakres opracowania. 
 

Opracowanie swoim zakresem obejmuję: 
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• rozdzielnice nn 0,4kV: RG 
• przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
• instalację zasilania obiektu 
• instalację oświetlenia ogólnego 
• instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
• instalację podświetlanych znaków kierunkowych 
• instalację gniazd wtyczkowych i siły 
• instalację uziemień i połączeń wyrównawczych dla instalacji odbiorczej 
• ochrony przeciwporażeniowej 
• instalację odgromowej i przepięciowej 

 
2.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podświetlane znaki kierunkowe (oświetlenie 
ewakuacyjne). Aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia część opraw oświetlenia 
ogólnego wyposażona została w moduły awaryjne z podtrzymaniem 2h. 
Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie podłogi na drogach ewakuacyjnych 
nie jest mniejsze jak 1lx. 
W okolicy urządzeń ochrony przeciwpożarowej (hydranty, ręczne ostrzegacze pożarowe, 
główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu) zaprojektowane zostało oświetlenie o 
natężeniu minimum 5lx. 
Czas załączenia opraw ewakuacyjnych określono na poziomie <0.5s. 
Oprawy ewakuacyjne zasilone będzie z wydzielonych obwodów elektrycznych. 
Obiekt wyposażony zostanie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajdujący się 
przy w pomieszczeniu portierni. 
Okablowanie sterownicze do przeciwpożarowego wyłącznika głównego należy wykonać 
przewodem niepalnym (N)HXH-FE180/E90 prowadzonymi na systemach nośnych 
zapewniających podtrzymanie funkcji w czasie pożaru przez czas nie krótszy jak 90 
minut. 
Dokładna lokalizacja zgodnie z zamieszczonym rzutem instalacji siłowych. 
Lokalizację PWP należy bezwzględnie potwierdzić podczas realizacji projektu stosownie 
do końcowej aranżacji mebli. 
Po uruchomieniu w/w wyłącznika odłączona spod napięcia zostaną wszystkie odbiory 
należące technologicznie do obiektu. 
Główny wyłączniki prądu wyposażony w przyciski wyzwalający w wykonaniu natynkowym. 
Wszelkie przejścia przez strefy pożarowe w obrębie budynku uszczelnić masami 
ogniochronnymi tak, aby zapewnić odporność ogniową przejścia równa odporności 
ogniowej tego oddzielenia. 
Miejsca wykonania uszczelnionych przejść instalacyjnych należy oznakować podając typ 
oddzielenia, jego odporność ogniową i termin wykonania. 
Wszystkie odbiory zasiania urządzeń p.poż. zasilanych sprzed przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu: 
• centralka systemu sygnalizacji pożaru 
• centralka klapy dymowej 
• wszystkie inne odbiory zasilające instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie 

jest niezbędne w czasie pożaru.   
Zasilanie dla w/w odbiorów zostało zaprojektowane i należy wykonać kablami niepalnymi 
typu (N)HXH-FE180/E90 prowadzonymi na systemach nośnych zapewniających 
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podtrzymanie funkcji w czasie pożaru przez czas nie krótszy jak 90 minut. 
Pozostałe uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej zawarte w projektach branżowych. 
 
2.6 Zasilanie klap odcinających 
 

Klapy odcinające są to klapy wydzielające w przypadku pożaru daną strefę ( odcina kanał 
went.  by ogień i dym nie rozprzestrzeniał się na sąsiednie strefy pożarowe). Instalowane 
są na kanałach wentylacyjnych najczęściej zwykłej klimatyzacji. Podawane jest na nią 
cały czas napięcie i klapa jest otwarta. Klapa ma sprężynę, która po zaniku napięcia 
zamyka klapę. Klapa zużywa najwięcej energii w chwili napinania sprężyny, później 
pobiera niewielki prąd. Na drodze zasilanie klapa znajduje się nasz moduł, który w 
alarmie przerywa obwód i klapa się zamyka. Klapa zatrząśnie się również w przypadku 
zaniku napięcia z jakiegokolwiek innego powodu (przepalenie kabla, spalenie 
rozdzielnicy) Posiada także element termiczny. Po osiągnięciu pewnej granicy 
temperatury klapa się zamyka. Klapę często określa się „pożarową”. Dla nas pożarowa to 
taka, która działa w warunkach pożaru. Bytowa ma zadanie jedynie się zamknąć. 

 
2.7 Oświetlenie awaryjne i podświetlane znaki kierunkowe 
W budynku zastosowane zostanie oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne zgodne z: 

- PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” 
- PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”  

Niezależnie od powyższego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego 
wyjść i kierunków ewakuacji, odpowiadające wymaganiom normowym PN-92/N-
01256/02, w zakresie szczegółowych rodzajów i wymiarów. W budynku podstawową 
funkcję oznakowania ewakuacyjnego spełniać będzie oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne 
- kierunkowe, ze znakami w wykonaniu „na jasno” (stale podświetlonymi w trakcie 
eksploatacji budynku).  
Na drogach komunikacji wewnętrznej przewiduje się zainstalowanie opraw oświetlenia 
ewakuacyjnego ze znakami kierunkowymi. Oprawy z podtrzymaniem awaryjnym nie 
mniejszym jak 2 godziny. Dodatkowo, aby zapewnić odpowiedni poziom natężenia 
oświetlenia, przewiduje się wyposażenie części opraw na drogach komunikacyjnych i w 
pomieszczeniach w których mogą występować znaczne skupiska ludzi w inwertery z 
podtrzymaniem 2h aby zapewnić bezpieczeństwo ew. ewakuacji. 
Na klatkach schodowych przewidziano instalacje opraw awaryjnych z inwerterami 
(podtrzymanie zasilania nie mniejsze jak 2h). Rozmieszczenie piktogramów zostanie 
określone w instrukcji ewakuacji obiektu – odrębne opracowanie, poza zakresem projektu 
elektrycznego. 
Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na 
poziomie podłogi nie będzie mniejsza jak 1lx. W miejscach występowania urządzeń 
służących ochronie przeciwpożarowej (w okolicy hydrantów, ręcznych ostrzegaczy 
pożarowych) przewiduje się zwiększone natężenie oświetlenia do 5lx. 
System podtrzymania zasilania dla opraw awaryjnych i podświetlanych znaków 
kierunkowych przewiduje się jako rozproszony – każda w/w oprawa będzie posiadała 
swój własny wbudowany inwerter z podtrzymaniem 2h. 
Wszelkie piktogramy na znakach kierunkowych należy bezwzględnie zweryfikować 
podczas realizacji projektu z aktualna instrukcją ewakuacji obiektu. 
Weryfikacji powinny podlegać kierunki dróg ewakuacyjnych, lokalizacje opraw nad 
drzwiami, oraz typy wszystkich piktogramów stosownie do miejsca rozmieszczenia. 
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2.8 Dźwig osobowy 
 

Zasilanie dźwigu osobowego realizowane będzie z sieci podstawowej Kabina dźwigu w 
razie wykrycia pożaru w budynku realizować będzie scenariusz ruchu kabiny do poziomu 
parteru, otwarcia ich drzwi i zablokowania w pozycji otwartej, do czasu ustąpienia sygnału 
alarmu pożarowego. Sygnał sprowadzania windy na parter podawany będzie 
automatycznie przez system SSP do automatyki napędu windy. 
W razie zaniku napięcia zasilania kabin w/w dźwigu realizować będzie scenariusz zjazdu 
do najbliższego niższego przystanka, samoczynnego otwarcia drzwi i zablokowania ich w 
pozycji otwartej. Kabina dźwigu wyposażone zostanie w oświetlenie awaryjne (w zakresie 
dostawcy windy). 
Dokładna specyfikacja wyposażenia dźwigów zawarta w dokumentacji architektonicznej.  
W zakresie instalacji elektrycznej pozostaje: 

- wykonanie zasilania dźwigu osobowego 
- podłączenie zasilania do układu zasilania dźwigu 
- wykonanie głównego wyłącznika dźwigu (jeśli będzie wymagany) 
- koordynacja wykonania instalacji w szybie windowym 

Podanie sygnału pożaru do systemu automatyki windy, oraz realizacja łączności typu 
interkom pozostaje w zakresie instalacji teletechnicznych. 
W zakresie wykonawcy robót elektrycznych pozostaje doprowadzenie zasilania w miejsce 
wskazane na rzucie. Przy doprowadzeniu zasilania pozostawić odpowiedni zapas 
przewodu umożliwiający doprowadzenia kabla pod urządzenie i jego podłączenie. 
Wykonanie instalacji odbiorczych w obrębie szybu windowego i okablowanie automatyki 
windy pozostaje w gestii dostawcy wind. 
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3.3.3.3. OPIS INSTALACJI 
 
3.1 Dane energetyczne 
 

nN 

Układ sieci: TN-C / TN-S 

Napięcie zasilania: 230/400V AC, 50Hz 

Ochrona od porażeń: Samoczynne szybkie 
wyłączenie zasilania 
(wkładki topikowe, 

wyłączniki 
nadmiarowoprądowe oraz 

wyłączniki 
różnicowoprądowe) 

Moc zainstalowana: Pi=620 [kW] 

Moc szczytowa: Pi=280x0.4=110 [kW] 

Prąd obliczeniowy: In=180 [A] 

 
 
3.2 Podział odbiorników wg kategorii zasilania 
Przyjęto następujący podział w zależności od wymaganej pewności zasilania: 
 
kategoria I:  

zasilacze awaryjne dla klap pożarowych,  centralka SSP, 

Zasilanie bez przerwy zasilania 
 
kategoria II:  

oświetlenie ewakuacyjne, podświetlane znaki kierunkowe 

Przerwa w zasilaniu nie może być większa 2s. 

 

kategoria III:  

odbiory oświetleniowe i komputerowe. 

Odbiory rezerwowane. Przerwa w zasilaniu może być większa od 15s, ale nie powinna 
przekraczać 10 minut. 

 
kategoria IV:  
wszystkie pozostałe odbiory nie zaliczone do kategorii I i II.  
Przerwa w zasilaniu nie powoduje bezpośredniego zagrożenia, ale powinna być 
zredukowana do niezbędnego minimum. 
 
3.3 Ustalenie źródeł zasilania 
 

W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki kategorii I-IV zasilane są z sieci 
energetyki zawodowej. 
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Odbiorniki kategorii I zasilane są sprzed przeciwpożarowego wylącznika głównego, oraz 
rezerwowane są z własnych, wewnętrznych źródeł zasilania w postaci baterii 
akumulatorów 
Dla odbiorów II przewidziano zasilanie z własnych wbudowanych  baterii akumulatorów. 
Dla odbiorów komputerowych (III kategoria) przewidziano zasilanie rezerwowe (w 
zależności od potrzeb i wymagań inwestora) 
Dla odbiorów kategorii IV przewidziano zasilanie rezerwowe 
 
3.4 Zasilanie budynku w energię elektryczną 
 

Remontowany obiekt zostanie zasilony w energię elektryczna z sieci elektroenergetycznej 
ze stacji transformatorowej T-1837 „Poprzeczna”. 
Ze złącza kablowego wyprowadzone zostaną dwa odrębnie ułożone kable nn 
4xYKY240+YKYżo240 do poszczególnych rozdzielnic RG, w remontowanym obiekcie. 
 
3.5 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej 
 

Zastosowany będzie rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napięciu 0,4kV 
istniejący układ pomiarowy - pomiar dla odbiorów siłowych i oświetleniowych. Przewiduje 
się montaż układów pomiarowych na odejściu z rozdzielnicy RG w kierunku mieszkania 
służbowego oraz w kierunku klubu studenckiego. Do istniejącego układu pomiarowego 
zastosowane będą przekładniki prądowe dostosowane do obciążenia  

 
3.6 Rozdzielnica główna RG 0,4kV 
 

Rozdzielnicę główną RG zaprojektowana jest w wykonaniu przyściennym Rozdzielnicę 
zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu wewnątrz budynku (pomieszczenie 
elektryczne nr -1.07). Pola rozdzielnicy wyposażono w rozłączniki bezpiecznikowe, 
wyłączniki nad prądowe i różnicowoprądowe oraz aparaturę łączeniową  
Dane techniczne rozdzielnicy 
- układ sieci      TN-S 
- napięcie znamionowe pracy   Un= 400V 
- częstotliwość      50Hz 
- prąd znamionowy szyn zbiorczych   In= 400A 
- prąd zwarciowy 1sekundowy   In1s= 20kA 
- prąd zwarciowy szczytowy    Ics= 60kA 
- stopień ochrony:     IP 30 
- ustawienie rozdzielnicy    przyścienne 
- doprowadzenie kabli    od góry 
- wymiary      2000x2100x400mm 
Rozdzielnicę zasilono linią kablową typu 2x (4xYKY240mm2 + YKYżo240mm2). 
W rozdzielnicach zainstalowana zostanie następująca aparatura: 

• wyłączniki główne 
• analizatory parametrów sieci 
• ochronniki przeciwprzepięciowe 
• wyłączniki mocy na odpływach dla szynoprzewodów 
• rozłączniki bezpiecznikowe 
• dla obwodów potrzeb własnych i bloków aparatowych odbiorów lokalnych: 

- wyłączniki różnicowo-prądowe o charakterystyce A dla odbiorów 
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wyposażonych w elektronikę 
- wyłączniki różnicowo-prądowe o charakterystyce AC dla odbiorów ogólnych i 

gniazd ogólnych 
- wyłączniki nadmiarowo-prądowe 

• przekaźniki bistabilne 
• rozłączniki 
• styczniki 
• innej aparatury stosownie do potrzeb 

Na elewacji umieszczone łączniki operacyjne, przyciski sterujące układem SZR i 
agregatem i analizatory parametrów sieci. 
Baterie kondensatorów umieszczone w wydzielonych szafach. 
W/w szafy z zachowaniem jednolitego wzornictwa obudów, kolorystyki oraz wysokości 
montażu (płaszczyzny górne wszystkich szaf rozdzielczych muszą znajdować się na tej 
samej wysokości). Rozdzielnicę główną należy wykonać jako osłoniętą, w wykonaniu 
wolnostojącym, stanowiącą spójną konstrukcję przystosowaną do posadowienia na 
wylewce betonowej dedykowanego pomieszczenia. 

 
3.7 Rozdzielnica TOS0.1 
 

Zaprojektowana rozdzielnica TOS0.1 służy do zasilania instalacji oświetlenia, gniazd 
wtyczkowych zwykłych i komputerowych oraz pozostałych odpływów zlokalizowanych w 
części administracyjnej budynku. Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 3 rozdzielnicy 
głównej RG kablem typu YKYżo 5x16 w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. 
Rozdzielnicę należy wykonać jako podtynkowa w obudowie 8x21 o wymiarach 590x1995, 
IP30. W rozdzielnicy zamontować aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. Lokalizacja 
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji siłowych. 
 
3.8 Rozdzielnica TOS0.2 
 

Zaprojektowana rozdzielnica TOS0.2 służy do zasilania instalacji oświetlenia, gniazd 
wtyczkowych zwykłych i komputerowych oraz pozostałych odpływów zlokalizowanych w 
części socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 4 
rozdzielnicy głównej RG kablem typu YKYżo 5x10 w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. 
Rozdzielnicę należy wykonać jako podtynkowe w obudowie 6x21 o wymiarach 590x915, 
IP30. W rozdzielnicy zamontować aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. Lokalizacja 
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji siłowych. 
 
3.9 Rozdzielnica TOS1.1 
 

Zaprojektowana rozdzielnica TOS1.1 służy do zasilania tablic pokoi, instalacji oświetlenia, 
gniazd wtyczkowych zwykłych oraz pozostałych odpływów zlokalizowanych w części 
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 5 rozdzielnicy 
głównej RG kablem typu YKYżo 5x16 w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. 
Rozdzielnicę należy wykonać jako podtynkową w obudowie 6x21 o wymiarach 590x915, 
IP30. W rozdzielnicy zamontować aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. Lokalizacja 
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji siłowych. 
 
3.10 Rozdzielnica TOS1.2 
 



PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ REMONTU 
KAPITALNEGO I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI 
GDAŃSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU – WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 5 

 

 

19 

 

Zaprojektowana rozdzielnica TOS1.2 służy do zasilania tablic pokoi, instalacji oświetlenia, 
gniazd wtyczkowych zwykłych oraz pozostałych odpływów zlokalizowanych w części 
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 6 rozdzielnicy 
głównej RG kablem typu YKYżo 5x25 w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. 
Rozdzielnicę należy wykonać jako podtynkową w obudowie  6x21 o wymiarach 590x915, 
IP30. W rozdzielnicy zamontować aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. Lokalizacja 
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji siłowych. 
 
3.11 Rozdzielnica TOS2.1 
 

Zaprojektowana rozdzielnica TOS2.1 służy do zasilania tablic pokoi, instalacji oświetlenia, 
gniazd wtyczkowych zwykłych oraz pozostałych odpływów zlokalizowanych w części 
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 7 rozdzielnicy 
głównej RG kablem typu YKYżo 5x16 w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. 
Rozdzielnicę należy wykonać jako podtynkową w obudowie 6x21 o wymiarach 590x915, 
IP30. W rozdzielnicy zamontować aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową firmy. 
Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji siłowych. 
 
3.12 Rozdzielnica TOS2.2 
 

Zaprojektowana rozdzielnica TOS2.2 służy do zasilania tablic pokoi, instalacji oświetlenia, 
gniazd wtyczkowych zwykłych oraz pozostałych odpływów zlokalizowanych w części 
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 8 rozdzielnicy 
głównej RG kablem typu YKYżo 5x16 w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. 
Rozdzielnicę należy wykonać jako podtynkową w obudowie 4x21 o wymiarach 590x614, 
IP30. W rozdzielnicy zamontować aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. Lokalizacja 
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji siłowych. 
 
3.13 Rozdzielnica TOS3.1 
 

Zaprojektowana rozdzielnica TOS3.1 służy do zasilania tablic pokoi, instalacji oświetlenia, 
gniazd wtyczkowych zwykłych oraz pozostałych odpływów zlokalizowanych w części 
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 9 rozdzielnicy 
głównej RG kablem typu YKYżo 5x16 w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. 
Rozdzielnicę należy wykonać jako podtynkową w obudowie 6x21 o wymiarach 590x915, 
IP30. W rozdzielnicy zamontować aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową firmy. 
Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji siłowych. 
 
3.14 Rozdzielnica TOS3.2 
 

Zaprojektowana rozdzielnica TOS3.2 służy do zasilania tablic pokoi, instalacji oświetlenia, 
gniazd wtyczkowych zwykłych oraz pozostałych odpływów zlokalizowanych w części 
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 10 rozdzielnicy 
głównej RG kablem typu YKYżo 5x25 w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. 
Rozdzielnicę należy wykonać jako podtynkową w obudowie 6x21 o wymiarach 590x915, 
IP30. W rozdzielnicy zamontować aparaturę zabezpieczeniową i. Lokalizacja rozdzielnicy 
zgodnie z rzutem instalacji siłowych. 
 
3.15 Rozdzielnica TOS4.1 
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Zaprojektowana rozdzielnica TOS4.1 służy do zasilania tablic pokoi, instalacji oświetlenia, 
gniazd wtyczkowych zwykłych oraz pozostałych odpływów zlokalizowanych w części 
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 11 rozdzielnicy 
głównej RG kablem typu YKYżo 5x16 w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. 
Rozdzielnicę należy wykonać jako podtynkową 6x21 o wymiarach 590x915, IP30. W 
rozdzielnicy zamontować aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. Lokalizacja 
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji siłowych. 
 
3.16 Rozdzielnica TOS4.2 
 

Zaprojektowana rozdzielnica TOS4.2 służy do zasilania tablic pokoi, instalacji oświetlenia, 
gniazd wtyczkowych zwykłych oraz pozostałych odpływów zlokalizowanych w części 
socjalno-administracyjnej budynku. Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 12 rozdzielnicy 
głównej RG kablem typu YKYżo 5x16 w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. 
Rozdzielnicę należy wykonać jako podtynkową w obudowie 4x21 o wymiarach 590x640, 
IP30. W rozdzielnicy zamontować aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. Lokalizacja 
rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji siłowych. 
 
 
3.17 Rozdzielnica TWC 
 

Rozdzielnica poza zakresem opracowania. Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 13 
rozdzielnicy głównej RG kablem typu YKYżo 5x16 w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. 
 
3.18 Rozdzielnica TM 
 

Zaprojektowana rozdzielnica TM służy do zasilania, instalacji oświetlenia, gniazd 
wtyczkowych zwykłych oraz komputerowych zlokalizowanych w mieszkaniu służbowym. 
Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 14 rozdzielnicy głównej RG kablem typu YKYżo 5x16 
w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. Rozdzielnicę należy wykonać jako podtynkową w 
obudowie 3x12 o wymiarach 285x500, IP30. W rozdzielnicy zamontować aparaturę 
zabezpieczeniową i łączeniową. Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji 
siłowych. 
 
3.19 Rozdzielnica TC 
 

Zaprojektowana rozdzielnica TC służy do zasilania, instalacji oświetlenia, gniazd 
wtyczkowych zwykłych oraz innych odbiorów technologicznych zlokalizowanych w klubie. 
Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 15 rozdzielnicy głównej RG kablem typu YKYżo 5x10 
w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. Rozdzielnicę należy wykonać jako podtynkową w 
obudowie 6x21 o wymiarach 590x915, IP30. W rozdzielnicy zamontować aparaturę 
zabezpieczeniową i łączeniową. Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji 
siłowych. 
 
3.20 Rozdzielnica TW 
 

Zaprojektowana rozdzielnica TW służy do zasilania, central klimatyzacyjnych.  
Projektuję się wyłączanie rozdzielnicy za pomocą rozłącznika sterowanego modułem 
instalacji SSP. Rozdzielnicę zasilono z odpływu nr 18 rozdzielnicy głównej RG kablem 
typu YKYżo 5x10 w układzie sieci 3N~50Hz, 400V/TN-S. Rozdzielnicę należy wykonać 
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jako podtynkową w obudowie 7x21 o wymiarach 590x915, IP30. W rozdzielnicy 
zamontować aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie 
z rzutem instalacji siłowych. 
 

 
3.21 Tablica TP1 
 

Zaprojektowana tablice TP1 służą do zasilania, instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych 
zwykłych oraz komputerowych zlokalizowanych w mieszkaniach. Tablicę zasilono z 
rozdzielnicy piętrowych (TOS..) kablem typu YKYżo 3x6 w układzie sieci 1N~50Hz, 
230V/TN-S. Rozdzielnicę należy wykonać jako natynkową w obudowie 2x12 o wymiarach 
285x375. W rozdzielnicy zamontować aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. 
Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji siłowych. 
 
3.22 Tablica TP2 
 

Zaprojektowana tablice TP2 służą do zasilania, instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych 
zwykłych oraz komputerowych zlokalizowanych w mieszkaniach. Tablicę zasilono z 
rozdzielnicy piętrowych (TOS..) kablem typu YKYżo 3x6 w układzie sieci 1N~50Hz, 
230V/TN-S. Rozdzielnicę należy wykonać jako natynkową w obudowie 3x12 o wymiarach 
285x500, IP30. W rozdzielnicy zamontować aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. 
Lokalizacja rozdzielnicy zgodnie z rzutem instalacji siłowych. 
 
3.23 Tablica Sterowania TSO 
Tablicę sterowania zamontowano w pomieszczeniu portierni. Z tablicy TS za pomocą 
przełączników będą załączane następujące odbiorniki elektryczne: 

• oświetlenie zewnętrzne(nad wejściami), 
• oprawy awaryjne na klatce schodowej nr1, 
• oprawy awaryjne na klatce schodowej nr2, 
• opraw awaryjne na korytarzu parteru, 
• oprawy na korytarzu parteru, 
• opraw awaryjne na korytarzu pietra I, 
• oprawy na korytarzu piętra I, 
• opraw awaryjne na korytarzu pietra II, 
• oprawy na korytarzu piętra II, 
• opraw awaryjne na korytarzu pietra III, 
• oprawy na korytarzu piętra III, 
• opraw awaryjne na korytarzu pietra IV, 
• oprawy na korytarzu piętra IV 

 
3.24 Poprawa współczynnika mocy 
 

Projektuje się układ poprawy współczynnika mocy za pomocą baterii kondensatorów 
energetycznych z dławikami filtrującymi wyższe harmoniczne. 
Do kompensacji mocy biernej w RG należy zainstalować baterię kondensatorów o mocy  
Bateria kondensatorów posiada 5 stopni regulacji. Połączenie pomiędzy baterią 
kondensatorów a rozdzielnicą 0,4kV wykonać linią kablową 4xYKY35 + YKYżo35 
 



PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ REMONTU 
KAPITALNEGO I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI 
GDAŃSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU – WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 5 

 

 

22 

 

3.25 Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu 
 

W obiekcie należy wykonać Przeciwpożarowy Wyłącznik Pożarowy, który będzie wyłączał 
wszystkie odpływy przyłączone do pól odpływowych rozdzielnicy głównej RG. 
Elementem wykonawczym w/w wyłącznika będzie wyzwalacz wzrostowy wyłącznika 
głównego zabudowanego w rozdzielni głównej niskiego napięcia RG, który przerwie 
główne tory prądowe i zasilanie dla całego budynku będzie odcięte. 
Nie należy stosować cewek zanikowych. 
Główny wyłącznik pożarowy należy umieścić w pomieszczeniu portierni i oznakować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokładna lokalizacja na rzucie siłowym . 
 
3.26 Wewnętrzne linie zasilające 
 

Wszystkie wewnętrzne linie zasilające zaprojektowano w układzie TN-S 5-cio żyłowymi 
przewodami typu YKY i YDY 750V. Przekroje kabli i przewodów dobrano wg normy 
IEC 60364-5-523. 
Projektowane wewnętrzne linie zasilające należy układać w korytkach kablowych 
prowadzonych w przestrzeni między stropowej (sufity podwieszane) lub pod stropem 
właściwym. 
Przejścia kabli i przewodów przez stropy wykonać należy w rurach RL o średnicach 
dostosowanych do przekroju przewodów. 
Przejścia kabli pomiędzy odrębnymi strefami pożarowymi wykonać jako szczelne z 
zastosowaniem materiałów uszczelniających o odpowiedniej odporności ogniowej. Na 
kablach przechodzących przez ściany pożarowe należy założyć oznaczniki metalowe po 
obydwu stronach ściany pożarowej. Linie zasilające urządzenia zasilane sprzed głównego 
wyłącznika pożarowego a prowadzone wewnątrz obiektu należy wykonać przewodami i 
kablami o zdolności podtrzymania funkcji elektrycznych co najmniej 90 min co odpowiada 
klasie odporności E90. 
Wszystkie kable wchodzące bądź wychodzące z obiektu poniżej poziomu terenu 
prowadzić w przepustach z rur ochronnych. Po wprowadzeniu kabli przepusty należy 
odpowiednio uszczelnić. 
 
3.27 Trasy kablowe 
 

Dla wszystkich wewnętrznych linii zasilających i obwodów instalacji elektrycznych w 
obiekcie projektuje się odpowiednie trasy kablowe. 
Główne ciągi korytek kablowych zapewniają możliwość rozprowadzenia wszystkich lub 
większości obwodów siły i oświetlenia. 
Wszystkie zejścia pionowe tras kablowych winny być wykonane za pomocą drabinek 
kablowych typu średnio-ciężkiego. 
Na korytarzach zamontować korytka kablowe o szerokości 50, 100, 200, (zgodnie z 
rzutem). Korytka zamontować na typowych elementach mocujących do konstrukcji 
budynku. Trasy kabli energetycznych zamontować w odległości 20cm od tras kabli 
instalacji teletechnicznych. Odejścia od głównych tras kablowych oraz zejścia pionowe 
wykonano w rurkach PCV. 
Wszelkie trasy kablowe należy układać zgodnie z zaleceniami producenta i z 
uwzględnieniem zastosowania odpowiednich systemów nośnych dla drabinek i koryt 
kablowych. 
Trasy kablowe należy koordynować na bieżąco podczas układania z trasami innych 
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instalacji w tym sanitarnych i teletechnicznych. Kolizje likwidować z uwzględnieniem 
możliwości technicznych i ograniczenia kosztów. 
Kolizje rozwiązywać w trybie nadzoru autorskiego. 
Należy również zapewnić wszelkie konieczne przebicia przez ściany oraz stropy wraz 
niezbędnym ich uszczelnieniem. 
Wszystkie podejścia od głównych tras koryt kablowych do poszczególnych odbiorników 
wykonać: 

• w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub giętkich wewnątrz ścian GK i/lub 
pod tynkiem; 

• w listwach i kanałach PCV na ścianach murowanych nie tynkowanych, z fakturą 
bloczków; 

• w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostałych 
przypadkach. 

 
3.28 Osprzęt instalacyjny 
 

W pomieszczeniach stosowany będzie osprzęt typowy, produkcji HAGER-POLO lub 
równorzędny, w pomieszczeniach mokrych, technicznych, garażach oraz w okolicy 
zlewów wyłącznie osprzęt szczelny IP44 z tzw. klapką. W puszkach podłogowych osprzęt 
HAGER-POLO lub równorzędny. 
W pomieszczeniach reprezentacyjnych (korytarze główne, hole) proponuje się 
zastosować osprzęt GIRA. 
Proponowane wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych: 

• łączniki oświetlenia ogólnego  h=1,4m, 
• gniazda ogólnego przeznaczenia h=0,3m 
• gniazda porządkowe  h=0,3m 
• gniazda nad blatami stołów  h=1,1m  
• gniazda w garażach i pomieszczeniach technicznych h=1,4m 

Podane wysokości mierzone do spodu osprzętu.  
Łączniki i gniazda montowane we wspólnej ramce wszędzie tam, gdzie zaznaczone są w 
bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jeden wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo 
wtykowe. Podwójne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym będą niedozwolone. 
Wszystkie gniazda w instalacji odbiorczej projektowane będą w wykonaniu z przesłonami 
torów prądowych. 
Osprzęt elektryczny dla instalacji komputerowych montować we wspólnej ramce z 
teleinformatycznym. 
Dla gniazd komputerowych stosować wyłącznie osprzęt uniemożliwiający użytkowanie 
gniazd "komputerowych" do innych celów  
Dla jednego stanowiska w obrębie pokoi studenckich przewiduje się: 

• 2 gniazda komputerowe typu DATA  
• 2 gniazdo ogólne 

Osprzęt szczelny (IP44) stosować we wszystkich pomieszczeniach typu: pomieszczenia 
ruchu elektrycznego (rozdzielnie, szachty,), wentylatornie, magazyny, w obrębie garaży, 
w strefach sufitów podwieszanych, oraz wszędzie tam gdzie istnieje zwiększona 
wilgotność powietrza i możliwość występowania ponadstandardowego zadymienia i 
zakurzenia. 
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4.4.4.4. WYTYCZNE DO WYKONIANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TRAS 
KABLOWYCH NA POTRZEBY SIECI KOMPUTEROWEJ IT 

 

4.1 Generalne założenia projektowe. 
 

• Generalny Wykonawca i Wykonawca sieci elektrycznej zapewnia główne trasy 
kablowe do prowadzenia okablowania strukturalnego (wg wcześniej uzgodnionego 
projektu). 

• GW i Wykonawca sieci elektrycznej zapewnia dojścia do wszystkich punktów 
okablowania strukturalnego (w postaci zejść pionowych, korytek plastikowych 
poziomych oraz rurek plastikowych), nawet nie posiadających zasilania 230V oraz 
zapewnia wszystkie związane z tym materiały (puszki montażowe, uziemienia itp.) 

• W pomieszczeniach, gdzie przewidziane są gniazda elektryczne i informatyczne 
wykonawca musi zapewnić puszki podtynkowe oraz doprowadzenie rurki peschel 
wraz z pilotem dla gniazd informatycznych. 
 

Uwaga! 
Powyższe wytyczne dotyczą jedynie sieci komputerowej. 
 
 
4.2 Punkty zasilania sieci komputerowej 
 

Szczegółowe rozmieszczenie, ilości oraz przynależność do obwodów poszczególnych 
gniazd wtyczkowych i wypustów kablowych zasilających urządzenia sieci komputerowej 
pokazano na planach instalacji elektrycznych i projekcie sieci LAN. 
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5.5.5.5. INSTALACE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO. 
 
5.1 Instalacje oświetlenia ogólnego 
 

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto na poziomie 
nie mniejszym niż określony w PN: 

- pomieszczenia biurowe 500lx na poziomie blatu roboczego 
- hole główne 300-500lx 
- pomieszczenie portierni 300lx (na stanowisku 500lx) 
- pomieszczenia techniczne 300lx 
- pomieszczenia socjalne 200lx 
- pomieszczenia sanitarne 200-300lx 
- przedsionki windowe 200lx 
- pomieszczenia magazynowe 200lx 
- korytarze i klatki schodowe 150lx 
- pomieszczenia gospodarcze 150lx 
- oświetlenie terenu 20lx 
- pomieszczenia technologiczne – wg wymagań szczegółowych. 

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty będzie 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1. 
W pomieszczeniach, których funkcjonowanie jest niezbędne w trakcie braku zasilania 
podstawowego (pomieszczenia techniczne, pomieszczenia elektroenergetyczne), 
zastosowano oprawy oświetlenia awaryjnego zapasowego, zapewniające uzyskanie 
natężenia oświetlenia tych pomieszczeń na poziomie nie mniejszym niż 10 lux.  
 

5.2 Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego 
 

Instalacje oświetleniowe zaprojektowane zostaną stosując zapisy normy PN-EN 12464-1 
dla oświetlenia ogólnego oraz PN-EN 1838 dla oświetlenia awaryjnego. Instalacje 
oświetleniowe należy wykonać przewodami typu YDYżo 1.5mm2 lub YDYżo o większych 
przekrojach stosownie do mocy odbiorników i konieczności ograniczenia spadków napięć 
– przekroje przewodów podano na schematach. 
Obwody oświetleniowe dla części administracyjnej wyprowadzić z tablic oświetleniowo-
siłowych rezerwowanych. 
Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie: 

- za pośrednictwem lokalnych wyłączników umieszczonych w pomieszczeniach, 
- za pomocą przekaźników bistabilnych dla sterowania oświetlenia w 

pomieszczeniach przejściowych, korytarzach i przy sterowaniu z kilku punktów, 
- za pośrednictwem tablic sterowania oświetleniem 

 
5.3 Oświetlenie wejść do obiektu 
 

Należy zrealizować oświetlenie wejścia głównego. Typy opraw należy przyjąć zgodnie z 
rysunkami. Sterowanie oświetleniem wszystkich wejść do obiektu odbywać się będzie 
poprzez zegar sterujący oraz z tablicy TSO. Układ umożliwia załączanie i wyłączanie w 
trybie ręcznym. 
 
5.4 Oświetlenie awaryjne. 
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Oświetlenie awaryjne wchodzi w skład oświetlenia podstawowego. Oświetlenie 
ewakuacyjne ma zostać wykonane przy użyciu opraw oświetlenia nocnego oraz części 
opraw oświetlenia ogólnego w pozostałych pomieszczeniach. 
W oprawach tych zainstalować będą elektroinwertery z podtrzymaniem 2 godzinnym. W 
przejściach, korytarzach i nad wyjściem zainstalowane będą oprawy kierunkowe z 
napisem “Wyjście Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami. Natężenie 
oświetlenia dróg ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 1lx. 
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6.6.6.6. INSTALACJA SIŁY 
 

6.1 Instalacja siły i gniazd wtykowych 
 

Instalacja siły i odbiorów komputerowych wykonana zostanie przewodami typu  
YDYżo3×2.5mm2 750V dla obwodów jednofazowych i YDYżo5×2.5mm2 750V dla 
obwodów trójfazowych lub o przekrojach dostosowanych do większej mocy odbiorników. 
Obwody zasilające wyprowadzone zostaną z odpowiednich tablic piętrowych. 
W miarę możliwości technicznych gniazda dla jednego obwodu łączone będą przelotowo. 
Dla obwodów komputerowych stosowane będą gniazda  
 
6.2 Zasilanie wentylacji i klimatyzacji 
 

W zakresie projektu pozostaje doprowadzenie zasiania do wszystkich tablic 
sterowniczych central. 
Po wykryciu pożaru cała wentylacja ogólna zostanie automatycznie wyłączona. 
 
6.3 Instalacja zasilania telewizji użytkowej CCTV 
 

Zasilanie centrali telewizji użytkowej zrealizować z tablicy CCTV (TCCTV) zlokalizowanej 
w pomieszczeniu socjalnym obok portierni. 
 
6.4 Zasilanie centrali telefonicznej 
 

Zasilanie centrali telefonicznej zlokalizowanej w pomieszczeniu serwera wykonać z 
najbliżej zlokalizowanej rozdzielnicy TOS0.2.  
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7.7.7.7. INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH. 
 

7.1 Szyny uziemiające i przewody wyrównawcze główne 
 

Główną szynę uziemiającą GSU należy wykonać w pomieszczeniu Elektrycznym. 
Przewody wyrównawcze przyłączyć do szyn uziemiających wykonanych i 
zainstalowanych w taki sposób, aby łatwa była ich okresowa kontrola.  
Do głównej szyny uziemiającej należy przyłączyć: 

– szyna PE rozdzielnicy głównej; 
– części przewodzące konstrukcji budynku; 
– główne rurociągi wodne wchodzące do obiektu; 
– metalowe części instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej; 
– stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej; 
– sieć oczkową przewodów wyrównawczych; 
– lokalne szyny uziemiające. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać przewodami miedzianymi LYżo35mm2 
w izolacji żółtozielonej. 
Instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych wykonać zgodnie z wymaganiami 
Polskiej Normy PN-IEC 61024-1:2001. 
 
7.2 System połączeń wyrównawczych 
 

Przewiduje się wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701. 
Przewodami wyrównawczymi połączone będą: korytka kablowe, drabinki, kanały 
wentylacyjne, konstrukcje szybów windowych i wszystkie metalowe konstrukcje, na 
których może pojawić się napięcie niebezpieczne.  
Dla brodzików i grzejników wykonane zostaną miejscowe połączenia wyrównawcze 
przewodami LYżo4mm2 wyprowadzonymi z lokalnych szyn połączeń wyrównawczych. 
Lokalne szyny połączeń wyrównawczych LSPW podłączyć przewodami LYżo6 do szyny 
PE tablicy elektrycznej. 
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8.8.8.8. INSTALACJA ODGROMOWA  
 

8.1 Instalacje na dachu 
 

Na dachu zaprojektowano wykonanie zwodów poziomych niskich na krawędziach dachu 
wokół  i wokół nadbudówek oraz zwodów poziomych na naciągach nad ciągami 
kominków wentylacyjnych. 
Dodatkowo dla wszystkich elementów wystających ponad dach w tym: pojedyncze 
murowane kominki, balustrady, nadbudówki przewiduje się wykonanie zwodów 
poziomych niskich, które należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 
8mm – D FeZnΦ8m prowadzonym na wspornikach nie naruszających szczelności dachu. 
Zwody te należy połączyć z bezpośrednio, lub pośrednio z przewodami 
odprowadzającymi. Zwody prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2cm od powierzchni 
murków, kominów, bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być 
mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. 
Również wszystkie inne nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad 
powierzchnię dachu, (zgodnie z normą PN-IEC-61024-1-2) należy wyposażać w zwody 
niskie, połączyć bezpośrednio, lub pośrednio z przewodami odprowadzającymi. Nie 
należy prowadzić zwodów nad wylotami kominów. 
Wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, 
wyciągi, metalowe kanały wentylacyjne, bariery itp.) należy połączyć z instalacją 
odgromową na dachu. 
Wszystkie połączenia należy wykonywać za pomocą śrubowych złączek systemowych. 
Połączenia skręcane i zagniatane są niedopuszczalne. 
Druty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane 
za pomocą wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 
prostującego. Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu 
odpowiednich wsporników odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. 
Zastosować wsporniki nie naruszające szczelności dachu. 
Ilość i rozmieszczenie urządzeń na dachu sprawdzić w naturze.  
 

8.2 Przewody odprowadzające i uziemiające 
 

Wykorzystać istniejącą instalacje przewodów odprowadzających i uziemiających. Do 
których należy podłączyć zwody poziome zainstalowane na dachu zgodnie z projektem 
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9.9.9.9. INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ 
 

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem zaprojektowano i należy wykonać 
szybkie wyłączanie napięcia zasilania w układzie sieciowym TN-S. We wszystkich 
obwodach gniazd wtyczkowych zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie 
różnicowym 30mA. Dla tablic zasilających komputery należy stosować wyłączniki 
różnicowo-prądowe o charakterystyce A, czułe na prądy odkształcone. Po wykonaniu 
instalacji, skuteczność ochrony przed porażeniem należy sprawdzić przez pomiary. 
 
9.1 Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej 
 

Dla zapewnienia spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej obiektu zapewnić: 
• kable zasilające i sterownicze dla urządzeń do sygnalizacji i gaszenia pożaru o 

odporności ogniowej co najmniej 30min 
• przejścia kabli i przewodów na granicach stref pożarowych winny być wykonane 

poprzez przegrody ogniowe w sposób zapewniający odporność ogniową 
wymaganą dla danej przegrody . 

• główny wyłącznik pożarowy zlokalizowany w portierni gdzie Inwestor zapewnia 
całodobowy nadzór 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej 
wewnętrznej opisanej w niniejszej dokumentacji.  

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji 
elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.  

• Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń 
instalacji elektrycznych wewnętrznych w punktach wykonywanych przez 
wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z 
kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji 
montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i 
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji 
wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca 
ma zrealizować na własny koszt. 

• W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją 
będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu 
urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 

• Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard 
dla materiałów, urządzeń i instalacji.  

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 
Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE 
i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne 
atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 

• Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji 
wg. obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności 
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć 
również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i 
niniejszą specyfikacją. 
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10.10.10.10. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
10.1 Obliczenie mocy zapotrzebowanej 
 

Moc zainstalowaną oświetlenia wyznaczono na podstawie obliczeń dla poszczególnych 
pomieszczeń biorąc pod uwagę wymagany poziom oświetlenia zgodnie z PN, wymiary 
pomieszczenia, współczynniki odbicia światła, współczynnik zapasu.  
Moc zainstalowaną dla odbiorników siłowych i wentylacji przyjęto w oparciu o dane 
katalogowe urządzeń.  
Moc obliczeniową i szczytową przyjęto stosując odpowiednie współczynniki 
jednoczesności. 
Współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbiorów oświetleniowych  
i siłowych ustalono w oparciu o analizę bilansów mocy. 
Zapotrzebowania mocy dla poszczególnych typów odbiorów i pomieszczeń pokazano na 
zamieszczonych w projekcie schematach. 
 
10.2 Dobór zabezpieczeń i przewodów 
 

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia normy PN-IEC 
60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obciążeń stałych i przeciążeń. 
Przekroje przewodów i kabli oraz wartości zabezpieczeń podano na schemacie 
rozdzielnicy głównej RG i tablic lokalnych. 
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych aparatów. 
Obciążalność długotrwałą przewodów przyjęto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523. 
 
10.3 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia 
 

Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki: 
   IB ≤ In ≤Iz 

   I2 ≤ 1.45*Iz 

gdzie : 
 IB – prąd obliczeniowy obwodzie elektrycznym 
 Iz – obciążalność długotrwała przewodów 
 In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
 I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 
I2 przyjęto dla bezpieczników – 1.6*In, a dla wyłączników instalacyjnych – 1.45*In. 
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do koordynacji 
przewodów z zabezpieczeniami są spełnione dla wszystkich projektowanych obwodów. 
 
10.4 Sprawdzenie zabezpieczenia obwodów przed prądami zwarciowymi 
 

Zabezpieczenia i przekroje przewodów zostały tak dobrane, aby przerwanie prądu 
zwarciowego w każdym obwodzie elektrycznym następowało zanim wystąpi 
niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach i połączeniach. 
Czasy wyłączenia zabezpieczeń przy zwarciu są mniejsze od czasów powodujących 
nagrzewanie przewodów i kabli do temperatury granicznej określonej wzorem: 

t k
S

I
= ⋅
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gdzie : 
 t – czas w sekundach, 
 S – przekrój przewodów w mm2, 
 I – wartość skuteczna prądu zwarciowego w A, 
 k – współczynnik zależny od rodzaju przewodu i jego izolacji, 
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do zabezpieczenia 
przed prądami zwarciowymi dla przewodów są spełnione dla wszystkich obwodów. 
 
10.5 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim – dodatkowa w sieci TN będzie zapewniona, jeżeli 
zostanie spełniony warunek: 
 

Zs ⋅ Ia ≤ U0 

gdzie: 
Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmująca źródło zasilania, przewód roboczy aż 

do punktu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem 
zasilania, 

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego  
w czasie <0.4s, 

U0 – napięcie znamionowe względem ziemi. 
Zabezpieczenia obwodów wyłącznikami instalacyjnymi : 
Zgodnie z kartą katalogową zabezpieczenia o charakterystyce B zadziałają z czasem 0.4 
s przy krotności 5 prądu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotności 10. 
dla wyłącznika instalacyjnego B10A - Ia=5x10A=50A 

Z
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≤   
A

V
Z s
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230
≤   Ω≤ 6.4sZ  

dla wyłącznika instalacyjnego B16A - Ia=5x16A=80A 
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≤   Ω≤ 9.2sZ  

dla wyłącznika instalacyjnego B25A - Ia=5x25A=125A 
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≤   Ω≤ 8.1sZ  

dla wyłącznika instalacyjnego C10A - Ia=10x10A=100A 

Z
U

I
s

o

a

≤   
A

V
Z s

100

230
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dla wyłącznika instalacyjnego C16A - Ia=10x16A=160A 
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dla wyłącznika instalacyjnego C25A - Ia=10x25A=250A 
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Aby skuteczność ochrony była spełniona dla wyłączników instalacyjnych reaktancja pętli 
zwarciowych nie może być większa od obliczonych. 
Zgodnie z danymi impedancja pętli zwarciowej dla całej linii zasilającej nie przekroczy 
wartości dopuszczalnej 
Skuteczność ochrony jest spełniona dla wszystkich obwodów i dla całej instalacji w domu 
studenckim. 
W projekcie zastosowano urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie 
wyzwalającym I=30mA dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów siłowych i 
oświetleniowych. 

A

V
Z s

03.0

230
≤   Ω≤ kZ s 6.7  

Poprawne zadziałanie zabezpieczenia jest zapewnione, jeżeli impedancja obwodu 
zwarciowego nie przekroczy 7,6 kV dla obwodu siłowego lub oświetleniowego. Oznacza 
to, że zabezpieczenie zadziała skutecznie przy dotyku bezpośrednim części czynnych 
urządzenia (np. przewodów fazowych). 
 
10.6 Obliczenia spadków napięć 
 

Obliczeń spadków napięć dla obwodów dokonano na podstawie wzorów: 
- dla obwodów jednofazowych: 

2%

200

nUs

lP
U

⋅⋅

⋅⋅
=∆
γ  

- dla obwodów trójfazowych: 

2%

100

nUs

lP
U

⋅⋅

⋅⋅
=∆
γ  

 
gdzie : 

P – moc elektryczna obwodu [W], 
l – długość obwodu elektrycznego [m], 
g – przewodność elektryczna materiału (miedź/aluminium) z jakiego wykonany  

jest obwód, 
s – przekrój przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm2], 
Un – napięcie znamionowe [V]. 

 
Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadków 
napięć dla obwodów elektrycznych i układu zasilania są spełnione dla całego obiektu 
 
10.7 Obliczenia natężenia oświetlenia pomieszczeń 
 

Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano zgodnie z obowiązującą normą oświetleniową 
oraz wytycznymi do projektowania dostarczonymi przez inwestora. Obliczenia wykonano 
w dedykowanym do tego celu programie DIALux dla opraw oświetleniowych zawartych w 
legendzie. 
 
10.8 Obliczenia dla instalacji odgromowej 
 

Obliczenia wg PN-IEC 60364-4-443 
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Średnia roczna częstość Nd bezpośrednich wyładowań piorunowych trafiających w obiekt 
może być wyznaczona z zależności:  

6
10

−
⋅⋅= egd A�� na rok 

w której: 
 

Ng średnia roczna gęstość wyładowań doziemnych na km2 i na rok, w rejonie 
usytuowania obiektu. Należy przyjmować wartości  według danych zawartych 
w normie PN-86/E-05003/01, to jest Ng = 1.8 wyładowań na km2 i na rok dla 

terenów o szerokości geograficznej powyżej 51o 30’ oraz Ng = 2.5 
wyładowań na km2 i na rok dla pozostałych terenów kraju, 

Ae równoważna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt w m2. 
Równoważna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt jest określana 
jako obszar powierzchni ziemi, na który przypada tyle samo bezpośrednich 
wyładowań co w obiekt. W każdym przypadku za minimalne pole 
równoważnej powierzchni zbierania wyładowań piorunowych uznaje się 
poziomy rzut samego obiektu. W przypadku obiektów odizolowanych lub 
obiektów o złożonej topografii należy równoważną powierzchnię zbierania 
wyładowań piorunowych określać według PN-IEC 61024-1-1. 
 

 
Procedura wyboru urządzenia piorunochronnego 
Wartość akceptowaną częstości Nc wyładowań należy porównać z aktualną wartością 
częstości Nd wyładowań piorunowych trafiających w obiekt. 
Porównanie to pozwala na podjęcie decyzji czy urządzenie piorunochronne jest 
konieczne i jakiego ma być typu. 

Jeżeli cd �� ≤  to urządzenie piorunochronne nie jest potrzebne 

Jeżeli Nd > Nc to urządzenie piorunochronne o skuteczności 
d

c

�

�
E −≥ 1  powinno być 

zainstalowane i powinien być, zgodnie z tablicą 2 normy PN-IEC 61024-1-1, wybrany 
właściwy poziom ochrony.  
Tablica 2. Skuteczność urządzenia piorunochronnego i odpowiadające im poziomy 
ochrony 
 

Poziom ochrony E 
I 0,98 
II 0,95 
III 0,90 
IV 0,80 

 
W przypadku obiektów zwykłych, do których zaliczają się nasze budynki, zaleca się 
przyjmować wartość Nc = 10-3. 
tzn. że powinno być zainstalowane urządzenie piorunochronne o skuteczności  

�

�
E c−≥1   

OBLICZENIA: 
Średnia roczna gęstość doziemnych wyładowań piorunowych Ng 
 Ng = 0,04×Td

1,25 [1/(km2×rok)] 
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Td – ilość dni burzowych w roku, dla Warszawy Td=20 dni/rok 
 Ng = 0,04×20^1,25=1.692  
Spodziewana częstość  bezpośrednich wyładowań piorunowych trafiających w obiekt Nd 

 Nd = Ng×Ae×10-6 [1/rok] 
Ae – równoważna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt 
 Ae= 27696 m2 

 Nd = 1,692×27696×10-6 = 0,047 na rok 
Akceptowalna częstość wyładowań piorunowych Nc dla obiektów biurowych wynosi Nc = 
0,001 na rok. Ponieważ Nc = 0,001 < Nd = 0,047, budynek należy wyposażyć w 
urządzenie ochrony odgromowej o skuteczności: 

979,0
0,047

0,001
11 =−=−≥

�

�
E c

 E >=1 – (Nc / Nd) = 1– (0,001/0,047) = 0,979 

Dla budynku zaprojektowano instalację odgromową zapewniającą I poziom ochrony o 
skuteczności E’ = 0,98> E = 0,979. 
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11.11.11.11. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
 

Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest 
bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na 
wysokości podczas realizacji projektu. 
Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgrodzone,  
a pracownicy powinni posiadać odpowiednie zabezpieczenia. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych w zakresie instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych powinni być przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa 
i higieny pracy stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 
maja 1996 roku „w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiadać aktualne badania lekarskie 
stwierdzające możliwość wykonywania prac na wysokości. 
Na całym terenie robót obowiązywać będzie nakaz noszenia kasków ochronnych dla 
wszystkich pracowników i służb dozoru.  
Przebywanie na terenie budowy osób trzecich będzie mogło odbywać się jedynie po 
wydaniu zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upoważnionej do 
przebywania na terenie. 
Realizacje projektu należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami 
branżowymi, oraz przepisami p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając na względzie 
zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie 
art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 
106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
określonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 
roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). 
Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i 
Przemysłu „w sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych” z 
dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Dodatkowo zwraca się uwagę na obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Budowlane; 
1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie 
kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych, oraz nadzoru nad 
robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 
2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić  
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane 
pozwolenie na budowę właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad 
zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, 
dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające 
sporządzenie plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 
kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w 
Art. 12 ust. 7 Ustawy. 
3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robót) jest obowiązany 
umieścić na budowie (h), w widocznym miejscu, tablice informacyjną, oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; (h). 
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12.12.12.12. ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTA I HIGIENY PRACY  
 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być 
przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku „w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), 
oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania prac na 
wysokości. 
Prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami i normami branżowymi, oraz 
przepisami p.poż, bezpieczeństwa i higieny pracy mając na względzie zasady 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 
21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, 
poz. 1126, z późniejszymi zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych 
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku „w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. 
U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). 
Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i 
Przemysłu „w sprawie bhp i przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych” z 
dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy 
obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 
W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że pewne czynności 
wykonawcze mogą odbywać się w instalacjach będących pod napięciem. Przy pracach 
demontażowych należy bezwzględnie oznaczać i zabezpieczać obwody odłączone przed 
ponownym niekontrolowanym załączeniem. Prace „pod napięciem” mogą wykonywać 
jedynie osoby przeszkolone mające aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. 
Ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest 
bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa pracy na 
wysokości.  
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 
zabronione. 
Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością 
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą 
komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi. 
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Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 
- sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 
pisemnym; 
- wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 
- sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 
zabezpieczenia i inne warunki BHP. 
 
 
12.1 Zabezpieczenie placu budowy 
 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru projekt 
zagospodarowania placu budowy lub planów organizacji i ochrony placu budowy do jego 
akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę Umowną. 
 
12.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
12.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie jonizujące, 
elektromagnetyczne lub magnetyczne o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
12.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, kanały itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
12.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
12.6 Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
12.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i na bieżąco będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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13.13.13.13. TEREN BUDOWY 
 

13.1 Organizacja robót 
 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować 
się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie 
obowiązującej wersji. 
 
13.2 Harmonogram robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować: 
- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak 

również metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty 
wstępne i pomocnicze; 

- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 
uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach 
przylegających do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia 
nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym 
wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach 
obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

 
13.3 Wprowadzenie na budowę 
 

Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowane spisaniem protokołu. 
Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy 
plan urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót względnie złożyć 
pisemne oświadczenie, że w danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym 
będą prowadzone roboty.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym 
roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z 
Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu 
prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m.in.: 

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji 
kabli, przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie ich, po 
uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub 
nadzór nad nimi; 

- w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich 
usunięcia – zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i 
bezpieczne wykonywanie robót; 

- drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków 
transportowych, przewidywanego ciężaru przewożonych materiałów i innych 
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przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy. Szerokość i położenie 
dróg powinny odpowiadać wymaganiom dostarczenia, bez względu na warunki 
atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do 
odpowiednich stanowisk pracy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od 
Zleceniodawcy pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji 
pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych 
zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 
 
13.4 Koordynacja robót 
 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak 
uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, 
a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót 
specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do 
opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 
Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z 
robotami elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać 
własnymi siłami, takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp.  
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna 
posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na 
wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu 
trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
 
13.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej; 
- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 

cieplnej oraz ze środków łączności; 
- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi; 
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie; 
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących 
podziemnych instalacji i urządzeń, należących do osób trzecich, sposób wykonania prac 
zabezpieczających należy uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem Właściciela tych 
sieci. 
W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w 
tym koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 
 
13.6 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 
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Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na 
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności 
takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach 
i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie 
“Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i 
Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu 
na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490). 
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków 
wodnych oraz zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. 
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości 
dopuszczalnych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 
178, poz.1841). 
 
13.7 Zaplecze budowy 
 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 
Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 

- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 
magazynowania materiałów; 

- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy; 
- zasilanie placu budowy w wodę i energią elektryczną; 
- oświetlenie placu budowy i miejsc pracy; 
- łączność telefoniczną na placu budowy; 
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

o zezwolenia na wykonywanie robót; 
o harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi 

Wykonawcami; 
o inwentaryzacji uzbrojenia terenu; 
o ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących 

obiektów znajdujących się pod napięciem. 
 
13.8 Ogrodzenie 
 

W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do 
miejsca wykonywania robót teren budowy lub robót należy ogrodzić. Jeśli terenu budowy 
nie można ogrodzić, oznaczyć należy jego granice za pomocą tablic ostrzegawczych, a w 
razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
 
13.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
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Miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie 
wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone 
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14.14.14.14. ZASADY REALIZACJI DOKUMENTACJI 
 

14.1 Wymagania ogólne dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru 
w czasie procesu inwestycyjnego. 
 
14.2 Przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikacji 
technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu budowy 
pod względem technicznym, oraz bezpieczeństwa ludzi, budynku, urządzeń i sprzętów. 
 
14.3 Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
14.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który spowoduje 
wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
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14.5 Koordynacja prac 
 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 
uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym i Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać 
niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania 
techniczne i finansowe dotyczące obiektu, podczas całego okresu trwania prac 
wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
 
14.6 Zobowiązania wykonawcy 
 

Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i 
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji wykonawczej. 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego 
wykonawstwa, kompletnego i doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie 
będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując 
to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w 
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub 
wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i 
wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego 
okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, 
aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na 
budowie. 
 
14.7 Kwalifikacje 
 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 
podejmuje. Dotyczy to stosownych dokumentów dotyczących wykonawcy i nadzorcom 
prac przez odpowiednie osoby jak i ewentualna praca w warunkach uciążliwych i na 
wysokości. 
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15.15.15.15. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBÓW BUDOWLANYCH, SPRZETU, MASZYN I 

ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  
 
15.1 Zgodność 
 

Przy wykonywaniu robót instalacji należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, 
które spełniają te warunki są: 

- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji, 

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej.  

- dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych 
z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 
- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną, 

 
15.2 Jakość dostaw 
 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie 
znanej marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do 
zrealizowania w krótkim czasie. 
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, 
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią 
przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać 
oznaczenie stopnia ochrony. 
 
15.3 Wybór dostaw 
 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę 
wyrobów i urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć 
na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda 
propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub 
estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
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W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, 
próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację 
niektórych dostaw ze względu na: 

- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

- ich uruchomienie, 

- ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku 
na placu budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. 
Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba że na jego 
ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez 
Zamawiającego, Wykonawcę i Projektanta. 

 
15.4 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać 
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być 
ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
– utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
– stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone; 
– obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w 
miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych 
maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje 
bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
 
15.5 Wymagania dotyczące środków transportowych 
 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu 
budowy.  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 
Wytwórców, a w szczególności: 
– transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 

wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 
– na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i 

odpowiednio zabezpieczyć; 
– aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich 

na uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, 
zamków itp. 
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16.16.16.16. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓW WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

16.1 Sprawdzenie wymiarów 
 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i 
upewnić się, że nie ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i 
niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie 
wymaganych rozmiarów jest możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą 
Zamawiającego i Projektanta, który udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona 
koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje dotyczące któregokolwiek zestawu 
odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać powyższej 
zasady. 
 
16.2 Kontrola jakości robót 
 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie 
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i 
materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg 
procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem 
zasad techniki i przepisów wykonawczych. 
Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prób montażowych, oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i zastosowanych materiałów, oraz ich 
zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru 
Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  
PN-IEC 60364-6-61. 
Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich 
kluczowych elementów instalacji. 

Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– właściwego podłączenia przewodów fazowego i neutralnego do gniazd  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

– wykonanie pomiarów zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wyników do 
protokołu odbioru.  

– rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 

– stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, gniazd i opraw oświetleniowych 

– kompletności opraw oświetleniowych (rastry, pokrywy, źródła światła) 

 

 
16.3 Odbiory międzyoperacyjne 
 

Przy robotach budowlanych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również 
odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie 
wysokiej jakości robót. 
Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ 
na prawidłowe wykonanie dalszych prac. 
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Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i 
brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie 
przedstawiciel Zamawiającego lub Inwestora i inne osoby, których udział w komisji 
odbiorczej jest celowy.  
Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez 
wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, 
które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 
 
16.4 Odbiory częściowe 
 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową 
całość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości 
wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być 
przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
 
16.5 Szkolenie  
 

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być 
przeszkolone w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie 
właściwej konserwacji sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, 
powinno wynosić co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu 
prowadzącego szkolenie powinny być wliczone do ceny. 
Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z 
ćwiczeniami praktycznymi, zawierające: 

– opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 

– ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie 
użytkowania, 

– bieżące operacje konserwacyjne. 

 
16.6 Odbiór końcowy 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

– powykonawczą dokumentację techniczną, 

– protokoły z pomiarów wymienionych w punkcie 5, 

– oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, 
wraz z notatką, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi 
Normami, 

– atesty, 

– dziennik budowy, 

– notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji 
projektu (np. z akceptacją Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta 
branżowego), 

– inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania 
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, 
wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 
Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). 
Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i 
przedstawicieli Użytkownika oraz kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

– przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 
będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

– złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

– umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem 
odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły 
być od niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

– sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – 
kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

– dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 

– sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 

– sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 
protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu 
technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń 
zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 
odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę 
wraz z jej uzasadnieniem. 
 
 
16.7 Dokumentacja powykonawcza  
 

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

• zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
• komplet protokołów prób montażowych; 
• protokoły rozruchu technologicznego; 
• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów 

dostarczonych przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, 
dostawców i lokalnych służb naprawczych; 

• instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile 
urządzenia te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od 
urządzeń powszechnie stosowanych; 
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• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami; 

• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych 
Użytkownikowi. 

• Atesty wszystkich użytych elementów systemów i instalacji, 
• Instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementów 

systemu, 
• Komplet protokołów badań i pomiarów: 

− skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
− rezystancji izolacji przewodów 
− działania wyłączników różnicowych 
− impedancji pętli zwarciowych 
− natężenia oświetlenia w pomieszczeniach 

W porozumieniu z dostawcami systemów i instalacji, oraz urządzeń i Inwestorem powinna 
zostać ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtórnego 
testowania systemu i sprzętu według zaleceń dostawcy systemu i producenta oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Powyższe dotyczy instalacji 
elektrycznych, systemu sygnalizacji alarmowej pożaru, oraz teleinformatycznej. 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

− zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie 
trwania wykonawstwa; 

− dziennik budowy; 
− protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
− korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
− inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz 
podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 
 
16.8 Przekazanie do eksploatacji 
 

Dom Studencki może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości 
robót wykonanych w obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek 
oraz wykonania zaleceń. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w 
okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 
 
16.9 Pomoc techniczna 
 

Z racji na specyfikę obiektu przewiduje się konieczność zapewnienie pomocy technicznej 
po zakończeniu robót i oddaniu obiektu do eksploatacji. 
Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze końcowym. 
Pomoc ta może być realizowana poprzez: 

− wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 
1/2 dnia, 

− stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 
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16.10 Rękojmia i gwarancja 
 

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i 
zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 
Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta 
będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych 
materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego 
funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części 
składowych. 
W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne 
przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie 
dostawy, które zleci swoim podwykonawcom. 
Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, 
wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji. 
Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z 
Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań 
wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i 
odszkodowania. 
Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i 
odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie 
robót. 
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17.17.17.17. KLAUZULA OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83) 
zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. 
Projekt opracowano zgodnie z udostępnionymi danymi do wykonania pracy oraz z 
uwzględnieniem aktualnych przepisów na dzień przekazania projektu Zamawiającemu. 
Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczególnie po 
upływie 12 miesięcy od daty jego wykonania - wymagać będzie sprawdzenia i 
ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwiązań technicznych pod kątem 
obowiązujących wówczas przepisów. 
Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, Polskimi 
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 
W całościowej formie zawartej w opracowaniu nadaje się do wykonania instalacji objętej 
projektem. 
Integralną częścią całego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutów i 
schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie treści. 
 
 
18.18.18.18. NADZÓR AUTORSKI 
Wszelkie zmiany materiałowe muszą uzyskać akceptację Projektanta przy czym 
ostateczna decyzja dotycząca w/w zmian pozostaje w gestii Inwestora. 
Zakres nadzoru określony zostanie podczas realizacji projektu przez projektanta i 
Inwestora. 
 
19.19.19.19. UWAGI KOŃCOWE 
Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z DTR każdego urządzenia, przed jego 
zamontowaniem i uruchomieniem. 
Po wykonaniu instalacji w obiekcie należy, przed zgłoszeniem do odbioru, przeprowadzić 
pomiary i próby montażowe w zakresie przewidzianym przez obowiązujące "Warunki 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych". 
Wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca odpowiednie 
uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej 
Trasy kabli zostaną zainstalowane przez wykonawcę robót elektrycznych. 

Przy odbiorze technicznym robót wykonawca musi dostarczyć nieodpłatnie rysunki 
powykonawcze. Należy nanieść na plany inwentaryzacyjne lokalizację wszystkich 
elementów poszczególnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikłe w trakcie 
realizacji. Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość naniesień 
na plan i zgodność z wykonaniem rzeczywistym. 

Wykonawca powykonawczo musi dostarczyć wszelkie protokoły badać i przeglądów 
wymienione w opisie każdej z instalacji. 

Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-
6-61. 


