Firma "RECORD" Sp. z 0. 0. 80-299 Gdansk, ul. Homera 55

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Gmach Glowny Politechniki Gdanskiej remont pomieszczen na poziomie 200
ADRES INWESTYCJI : Gdansk, ul. Narutowicza 11/12
INWESTOR : POLITECHNIKA GDANSKA
ADRES INWESTORA : Gdansk, ul. Narutowicza 11/12
BRANZA . Elektryczna
SPORZADZIE. KALKULACJE : Michat taga
DATA OPRACOWANIA :31.10.2013
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania 31.10.2013 Data zatwierdzenia
Remont pomieszczen na poziomie 200 - Przedmiar
OBMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
spec.techn.
1 Demontaze
1|ST.01.04 Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej - oprawy o$wietleniowe kpl
d.1 indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 | ST.01.04 Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej - okablowanie kpl
d.1 indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 | ST.01.04 Kalkulacja Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej - osprzet kpl
d.1 indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 | ST.01.04 Kalkulacja Utylizacja materiatow kpl
d.1 indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozdzielnice
5| ST.01.04 KNNR 5 Rozlgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w szt.
d.2 0407-04 rozdzielnicach [rozbudowa rozdzielnicy 11T-12]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 | ST.01.04 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z szt.
d.2 0405-05 konstrukcja mocowang do podtoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 | ST.01.04 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z szt.
d.2 0405-04 konstrukcja mocowang do podtoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000




8 | ST.01.04 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z szt.
d.2 0405-04 konstrukcja mocowanga do podtoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 | ST.01.04 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z szt.
d.2 0405-04 konstrukcjag mocowang do podtoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Trasy kablowe
10 | ST.01.04 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.3 1101-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
11 | ST.01.04 KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3 1105-07
9 m 9,000
RAZEM 9,000
4 Wiz-ty
12 | ST.01.04 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach | m
d.4 0713-02 zamknietych [ zasilanie Il T-20, IV T-20, V T-W1]
3+3+16 m 22,000
RAZEM | 22,000
13 | ST.01.04 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 szt.
d4 0726-09 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2+2+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5 Oprawy
14 | ST.01.04 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - swietlbwkowa do 4x40 kpl.
d.5 0501-03 W
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
15 | ST.01.04 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte) - $wietlébwkowa do 4x40 kpl.
d.5 0501-03 w
10 kpl. 10,000
RAZEM | 10,000
16 | ST.01.04 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykie) - $wietlbwkowa do 4x40 kpl.
d.5 0501-03 W
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17 | ST.01.04 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 2x40 kpl.
d.5 0502-03 w
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
18 | ST.01.04 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykle) - zarowa kpl.
d.5 0501-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000




19 | ST.01.04 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte) - zarowa kpl.
d.5 0501-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20 | ST.01.04 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, kpl.
d.5 0503-01 halogenowa, compact
30 kpl. 30,000
RAZEM | 30,000
21 | ST.01.04 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe kpl.
d.5 0502-01
14 kpl. 14,000
RAZEM | 14,000
6 Osprzet
22 | ST.01.04 KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.6 0301-11 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w
podiozu ceglanym
198+23 szt. 221,000
RAZEM | 221,000
23 | ST.01.04 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.6 0302-01
221 szt. 221,000
RAZEM | 221,000
24 | ST.01.04 KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach szt.
d.6 0304-04 przykrecane
50 szt. 50,000
RAZEM | 50,000
25 | ST.01.04 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d.6 0306-02 instalacyjnej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
26 | ST.01.04 KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.6 0306-03
23 szt. 23,000
RAZEM | 23,000
27 | ST.01.04 KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.6 0306-04
24 szt. 24,000
RAZEM | 24,000
28 | ST.01.04 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- | szt.
d.6 0308-01 biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
115 szt. 115,000
RAZEM | 115,000
29 | ST.01.04 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- | szt.
d.6 0308-01 biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
do 2.5 mm2
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30 | ST.01.04 KNR AT-21 | Montaz kaset z 4 modutami RJ45 w podtodze podniesionej szt.
d.6 0108-02




2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31 | ST.01.04 KNR AT-21 | Uzbrajanie kaset podtogowych - montaz gniazd zasilajgcych szt.
d.6 0107-01
2%2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 Oprzewodowanie
32 | ST.01.04 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7 1207-01
800 m 800,000
RAZEM | 800,000
33 | ST.01.04 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7 1208-01
800 m 800,000
RAZEM | 800,000
34 | ST.01.04 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub otw.
d.7 1209-0502 stropach z cegty
20 otw. 20,000
RAZEM | 20,000
35 | ST.01.04 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane m
d.7 0205-02 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
13*25+77*5 m 710,000
RAZEM | 710,000
36 | ST.01.04 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane m
d.7 0205-02 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
32*25+128*4 m 1
312,000
RAZEM 1
312,000
37 | ST.01.04 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane p.t. | m
d.7 0205-03 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3*25 m 75,000
RAZEM | 75,000
38 | ST.01.04 KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 szt.zyt
d.7 1203-08 pod zaciski lub bolce
48*3 szt.zyt | 144,000
RAZEM | 144,000
39 | ST.01.04 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach m
d.7 0716-01 elektroinstalacyjnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
40 | ST.01.04 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach m
d.7 0716-01 elektroinstalacyjnych
10+10+4 m 24,000
RAZEM | 24,000
41 | ST.01.04 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach m
d.7 0716-01 elektroinstalacyjnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000




Zasilanie JZ-01

42 | ST.01.04 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w szt.
d.8 0407-04 rozdzielnicach wyposazenie istniejacego roztacznika w wktadke
bezpiecznikowa]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43 | ST.01.04 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.8 0701-02
35*0,4*0,8 m3 11,200
RAZEM | 11,200
44 | ST.01.04 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.8 0705-01
35 m 35,000
RAZEM | 35,000
45 | ST.01.04 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach | m
d.8 0713-02 zamknietych [ zasilanie JZ-01]
15+35+3 m 53,000
RAZEM | 53,000
46 | ST.01.04 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 szt.
d.8 0726-09 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47 | ST.01.04 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.8 0702-02
35*0,4*0,7 m3 9,800
RAZEM 9,800
9 Pomiary
48 | ST.01.04 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar
d.9 1301-01 napiecia
47 pomiar | 47,000
RAZEM | 47,000
49 | ST.01.04 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.9 1302-04
3+1 odc. 4,000
RAZEM 4,000
50 | ST.01.04 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.9 1303-02 (kazdy nastepny pomiar)
47 pomiar | 47,000
RAZEM | 47,000
51 | ST.01.04 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) | szt.
d.9 1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52 | ST.01.04 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny | szt.
d.9 1304-06 pomiar)
77+132 szt. 209,000
RAZEM | 209,000




