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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC 1

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych

Specyfikacji technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]

UWAGA!
Do opracowania ,,Wymagan og6lnych" Kod CPV 45000000-7 wykorzystano Specyfikacje Techniczne

wykonania i odbioru robot opracowane przez Sekospec OWEOB PROMOCIJA Sp. z 0.0. 22005 r
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dla branz
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru drenazu 1 kanalizacji deszczowej remontu placu boisk wielofunkcyjnych na
terenie Osrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdanskiej "Czarlina" Skoczkowo, gm.

KoScierzyna, dziatka nr 430/1

Zamawiajacy : Politechnika Gdanska w Gdansku, 80-233 Gdansk ul. Narutowicza 11/12.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specy-
fikacji technicznej (SST dla w/w robot budowlanych stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych

i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w w/w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) opracowanymi dla w/w obiektu i obejmujacego:

- prace przygotowawcze, prace ziemne

- drenaz plyt boisk

- budowa kanalizacji deszczowej i zbiornikow wody

1.4. OKreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

1.4.2. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.



1.4.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.4. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.5. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub  jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato§¢ uzytkowa.

1.4.6. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie

wykonywania robot.

1.4.7. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.8. rejestrze obmiarO6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru  budowlanego.

1.4.9. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg

projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.10. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

1.4.11. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.



1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie WspoOlnego
Stownika Zamowien ( Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r z pdzn. zm. )

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakos$ci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy

odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi ( eksploatacji ) jest réwniez skladnikiem

dokumentacji podwykonawczej obiektu budowlanego.
Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i pewnych

innych aspektoéw interesu wspolnego jakie maja spetni¢ roboty budowlane.

Normach europejskich — oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej( CENELEC) jako ,, standardy
europejskie (EN) LUB dokumenty harmonizacyjne (HD)’zgodnie z ogdélnymi zasadami

dziatania tych organizacji.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do

odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien

scalenia robot.

1.4.19.

1.4.20.

Wspdlnym Stlowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug i robot
budowlanych stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003. stosowanie kodow CPV do okre$lenie
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato

si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego



upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i1 administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie ( zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie

okreslony w przepisach ).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu terenu do

chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek

przekazanych dobr, obcigzy Wykonawce.

1.5.2.

1.5.3.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz¢$S¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoélowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajacego,

Z.godnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gbélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledoéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W wypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci

liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja



projektowa 1 SST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatdbw 1 elementow budowli muszg byc¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie moga przekracza¢ dopuszczanego przedziatu tolerancji.

W wypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z

dokumentacja projektowg lub SST 1 majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu

budowli to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.5.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséOw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

c)mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans porcie
gruntu, materiatObw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych odpowied nich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzgdowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr
169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub

$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodia spetniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
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Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i

wtasciwos¢ do robodt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania rdéznych
rodzajow materialdéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji

robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony

srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt i1 wiasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez

Inspektora nadzoru ( jezeli dotyczy )

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w 1 wykonywaniu
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robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na

wlasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw 1 elementdéw

rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sga okres§lone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnig¢cia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢

tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialoéw i robot

ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatlow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowacé

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materialow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i1 robot z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych

przepisoéw 1 informacji ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*Polska Normg lub

saprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore speiniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
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stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpo $rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

*date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

*uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow

robot,
sterminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

*przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
*uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
*daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
*zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbiorow robot,
*wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

*stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

*dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzal,

*wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.
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[2] Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,

orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z

dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na

pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢sto$ciag wymagana do celu

miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

1 przedmiarach robot.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej 1 kosztorysowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi instalacji 1 urzadzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptynie okresu rekojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplynie okresu gwarancji

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
czgSciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje

Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i1 przyjecia

dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa

i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych 1 robot

poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczeg6élnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST, z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych  robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

jezeli jest konieczna

2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupehiajace lub zamienne),

3. protokotu odbiorow robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikowych
4. protokoty odbioréw czgsciowych

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja 1

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt". ( koncowy )

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w

dokumentach umownych.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,
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* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, (z p6z.
zm.)
*Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo Zamoéwien Publicznych ( Dz. U. nr 17 poz.177 )
*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O Wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz.881 )
*Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o Ochronie P/pozarowe;j ( jednolity tekst Dz.U. Z 2002 r 147
p0z.1229)
*Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r — o Dozorze Technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz.1321 z poz.
zm.)
*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. Nr 62 poz 627 z pdzn.
zm.
*Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — O Drogach Publicznych ( teks jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 204
p0z.2086)

10.2. Rozporzadzenia

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz.1779).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych zakresu 1 formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany ( Dz. U. Nr 209, poz.1780)

*Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r—w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr47, poz. 401 )

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r —w sprawie szczegbtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakami budowlanymi ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )
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10.3.

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 .zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042 )

Inne dokumenty i insurekcje

swarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ( tom.LILIILIV,V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990
*Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j

Warszawa 2003 r
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC TI

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
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ST-S 01.00.00 Branza sanitarna

ST-S 01.01.00 Drenaz

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
drenazowej remontu placu boisk wielofunkcyjnych na terenie Osrodka Wypoczynkowego

Politechniki Gdanskiej "Czarlina" Skoczkowo, gm. Kos$cierzyna, dziatka nr 430/1

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy =zlecaniu 1 realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie

instalacji zgodnie z punktem 1.1.:

— prace pomiarowe w terenie

— prace ziemne

— ulozenie drenazu z rur 110 mm w otulinie filtracyjne;j
OkreSlenia podstawowe

prace ziemne — prace zwigzane z wszelkiego rodzaju przemieszczaniem gruntu w obrgbie obiektu:

wykopy, zasypywanie wykopoéw, wyrownywanie terenu
wykopy — odspojenie i przemieszczenie, reczne lub mechaniczne, gruntu rodzimego
odkliad — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow

glebokos¢ wykopu — odleglo$é miedzy poziomem terenu, a poziomem osi dna wykopu, mierzona w

kierunku pionowym

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakterystyczna stanu zageszczenia gruntu, badany

zgodnie z Polskimi Normami

wodocigg — budowla liniowa wykonana z rur o okreslonej srednicy, uktadana w gruncie, stuzaca do

wymuszonego /pod ci$nieniem/ transportu wody

hydrant /podziemny lub nadziemny/ — urzadzenie stanowigce element wyposazenia /uzbrojenia/ sieci

wodociggowej, umozliwiajagce pobor wody z sieci

zasuwa - urzadzenie stanowiace element wyposazenia /uzbrojenia/ sieci wodociggowej,

umozliwiajace odciecie /zamknigcie/ odcinka sieci wodociggowej lub odgalezienia w sieci

podsypka — warstwa piaskowa lub zwirowo-piaskowa o okreslonej grubo$ci, stanowiaca bezposrednie

podtoze pod utozenie rurociagu
Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych roboét oraz ich
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zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca wuzyska, przed

zastosowaniem wyrobu, akceptacje¢ Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one wbudowane,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne

dla kontroli Inzyniera.

Podstawowe materiaty:
1. Rury drenazowe o $rednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej
2. Mieszanka piaskowo-zwirowa

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet do robot ziemnych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, w uzgodnieniu z InZzynierem.
Sprzet do montazu rurociggu zgodnie z wymaganiami producenta rur, w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem organizacji
robot oraz za jako$¢ wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Trasa drenazy powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami.
Szczegbdlng uwage zwroci¢ na zachowanie zgodnych z projektem spadkow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na mozliwa
obecnos¢ czynnego uzbrojenia terenu. Przed rozpoczgciem wykopoéw mechanicznych nalezy wykonaé

reczne, kontrolne wykopy probne.

Inne przewody istniejgcego uzbrojenia terenu, odstoniete podczas prowadzenia robot, powinny by¢

odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Uktadanie rurociggu prowadzi¢ $cisle wg wytycznych podanych przez projektanta.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole i jako$§¢ materiatdéw i zapewnia odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbe¢dne do przeprowadzenia badan.

W szczegodlnoscei kontroli nalezy poddac:

— wytyczenie osi poszczegodlnych odcinkdéw rurociagu

— rzedne taw celowniczych w nawigzaniu do statych punktow niwelacyjnych

— podloza naturalnego w dnie wykopow

— wykonanie podbudowy i podsypki pod rurociagi

— rodzaj rur i ksztalttek

— sposob sktadowania rur i ksztattek

— ulozenie rurociagdéw pod katem zgodnosci z projektowanymi osiami oraz niweletg

Zakres 1 sposéb przeprowadzenia kontroli jakos$ci materiatdbw i robot okreslajg wlasciwe
rozporzadzenia i wytyczne podane w punkcie 10 ,,Wymagan ogdlnych” oraz normy branzowe i inne

dokumenty podane w punkcie 10.3 ,,Wymagan szczegoétowych”.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie proby i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréow i badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.
6.3. Raporty z badan
Wykonawca begdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
1m dla uktadania przewodow z rur
1 m3 dla wykopow
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogblne pkt 8.

Wykonane roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, przy

udziale Wykonawcy:

1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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roboty przygotowawcze

— wykonanie wykopow

— odbidr podloza naturalnego

— wykonanie podsypek

— montaz rur

— wykonanie obsypek i zasypek rur

— zasypanie i zaggszczenie wykopow
2. Odbidr czesciowy

Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonania czesSci robdt, w celu ustalenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wedtug zasad, jak

przy odbiorze koncowym robot.
3. Odbior koncowy
Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot co do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Odbiorowi koncowemu podlegaja:

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (protokoty z

odbioréw robét zanikajacych, protokoly odbiorow czegsciowych, protokoty badan, atesty itp.)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. PlatnoSci

Naleznos$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych podanych w

punkcie 7 i zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
1) dla robét ziemnych (wykopow)
- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysokos$ciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow
- wykonanie wykopoéw mechaniczne lub rgczne
- umocnienie §cian wykopow
- utrzymanie wykopow w stanie suchym
- zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu z placu budowy na wysypisko
- oplaty za utylizacj¢ gruntu

- plantowanie dna wykopu
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- pryzmowanie odktadu

- zasypanie wykopu mechaniczne lub rgczne

- wykonanie wymaganych pomiaréw i badan

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

- inne czynnosci szczegdlne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot
2) dla utozenia sieci drenazowej

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup i dostarczenie materiatow i urzadzen do miejsca ich wbudowania

- wykonanie podsypki pod rury drenazowe

- montaz rurociggdw na przygotowanej podsypce, podigczenie do kanalizacji deszczowej

- obsypka i zasypka rur

- pomiary i badania laboratoryjne

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

- inne czynnosci szczegdlne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.3. Normy branzowe

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogblne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
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ST-S 01.02.00 Kanalizacja deszczowa

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacji deszczowej boisk Akademickiego Osrodka Sportowego Politechniki Gdanskiej w Gdansku

przy Al. Zwycigstwa, obreb 56, dziatka nr 267/11.
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robodt

wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie

instalacji zgodnie z punktem 1.1.:

— prace pomiarowe w terenie

— prace ziemne

— wykonanie studzienek kontrolnych i zbiornikow wody
— ulozenie kanalu Sciekowego

OKreslenia podstawowe

prace ziemne — prace zwigzane z wszelkiego rodzaju przemieszczaniem gruntu w obregbie obiektu:

wykopy, zasypywanie wykopow, wyrownywanie terenu
wykopy — odspojenie i przemieszczenie, r¢czne lub mechaniczne, gruntu rodzimego
odkiad — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow

glebokos¢ wykopu — odleglto$¢ miedzy poziomem terenu, a poziomem osi dna wykopu, mierzona w

kierunku pionowym

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko§¢ charakterystyczna stanu zageszczenia gruntu, badany

zgodnie z Polskimi Normami

kanat sciekowy — budowla liniowa wykonana z rur o okreslonej $§rednicy, uktadana w gruncie,

stuzgca do grawitacyjnego odprowadzania $cickoéw

studzienka rewizyjna — usytuowana na kanale nieprzetazowym w celu kontroli prawidtowos$ci

eksploatacji kanatu

wlaz kanatowy — element zeliwny osadzony w plycie przykrywajacej studzienke, umozliwiajacy

dostep do wnetrza studzienki i kanatow przylaczonych do studzienki

kineta — wyprofilowany w dnie studzienki rowek, przeznaczony do przeptywu Sciekdéw przez

studzienke

podsypka — warstwa piaskowa lub zwirowo-piaskowa o okreslonej grubosci, stanowigca bezposrednie

podtoze pod uktadany kanat
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialdw 1 wykonywanych robot oraz ich

zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska, przed

zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inzyniera.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one wbudowane,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostepne

dla kontroli Inzyniera.
Podstawowe materiaty:
1. Rury lite z PVC Dn=200, 250, 315 mm, tgczone na uszczelki

2. Kregi betonowe 2500 i 1000 mm z dnem, z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i

mrozoodpornego F-150

3. Kregi betonowe 2500 i 1000 mm posrednie z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8

i mrozoodpornego F-150
4. Pokrywy zelbetowe studni z otworem do osadzenia wlazu zeliwnego
5. Wiaz zeliwny Dn625
6. Tuleje przejsciowe Scienne
7. Stopnie zeliwne wlazowe
8. Mieszanka piaskowo-zwirowa o uziarnieniu do 20 mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet do robot ziemnych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, w uzgodnieniu z Inzynierem.

Do montazu studzienek kontrolnych zastosowa¢ odpowiedni zuraw samochodowy i samochoéd

skrzyniowy do transportu kregéw betonowych.
Sprzet do montazu kanalu zgodnie z wymaganiami producenta rur, w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem organizacji

robo6t oraz za jakos¢ wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
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6.1.

wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Trasa instalacji kanalizacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,

powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na mozliwag
obecnos¢ czynnego uzbrojenia terenu. Przed rozpoczeciem wykopdéw mechanicznych nalezy wykonaé

reczne, kontrolne wykopy probne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na mozliwa
obecnos$¢ czynnego uzbrojenia terenu. Przed rozpoczeciem wykopoéw mechanicznych nalezy wykonaé

reczne, kontrolne wykopy probne.

Inne przewody istniejacego uzbrojenia terenu, odstoniete podczas prowadzenia rob6t, powinny by¢

odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Uktadanie kanalu prowadzi¢ $cisle wg wytycznych podanych przez projektanta.
Po zmontowaniu calo$ci odcinka kanalizacyjnego nalezy dokonaé proby szczelnosci.

Wszelkie zauwazone nieszczelno$ci w instalacji nalezy usunac i po ich usunig¢ciu podda¢ ponownej

probie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole i jako$é materialdw i zapewnia odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do przeprowadzenia badan.

W szczegobdlnosci kontroli nalezy poddac:

— przed przystgpieniem do roboét, sprawdzi¢ rzedne kanalizacji sanitarnej w studni kontrolnej S1
— wytyczenie osi poszczegbdlnych odcinkéw kanatu

— rzedne taw celowniczych w nawigzaniu do statych punktow niwelacyjnych

— zabezpieczenie wykopow

— zabezpieczenie odkrytych odcinkow istniejacego uzbrojenie terenu

— podloza naturalnego w dnie wykopow

— wykonanie studni rewizyjnych

— wykonanie podbudowy i podsypki pod kanat

— rodzaj rur i ksztaltek kanalizacji

— sposob sktadowania rur i ksztattek

— ulozenie rurociagdéw pod katem zgodnosci z projektowanymi osiami oraz niweletg
— przejscia kanalu przez $ciany studni rewizyjnych

— szczelno$é poszezegodlnych odcinkow kanatu
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— poszczegdlne warstwy obsypek i zasypek kanatu
— zasypanie wykopow

Zakres 1 sposOb przeprowadzenia kontroli jakosci materiatdow 1 robot okreslaja wlasciwe
rozporzadzenia i wytyczne podane w punkcie 10 ,,Wymagan ogdlnych” oraz normy branzowe i inne

dokumenty podane w punkcie 10.3 ,,Wymagan szczegoétowych”.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie proby i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow i badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.
6.3. Raporty z badan
Wykonawca begdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
1m dla uktadania kanatu z rur
1 m3 dla wykopow
1 szt dla studni kontrolnych i osadnikow
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogblne pkt 8.

Wykonane roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, przy

udziale Wykonawcy:

1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

roboty przygotowawcze

— wykonanie wykopow

— odbidr podtoza naturalnego

— wykonanie studni kontrolnych

— wykonanie podsypek

— montaz kanatu

— proby szczelnosci

— wykonanie obsypek i zasypek kanatu

— zasypanie i zageszczenie wykopow
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2. Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonania czeSci robdt, w celu ustalenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Odbioru cz¢$ciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad, jak

przy odbiorze koncowym robot.
3. Odbior koncowy
Odbioér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot co do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.
Odbiorowi koncowemu podlegaja:

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (protokoty z

odbioréw robot zanikajacych, protokoty odbioréw czesciowych, protokoty badan, atesty itp.)
— Dbadanie prawidlowosci przeptywu $ciekow

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2. Platnosci

Naleznos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych podanych w

punkcie 7 i zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
1) dla robét ziemnych (wykopow)
- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow
- wykonanie wykopoéw mechaniczne lub rgczne
- umocnienie $cian wykopow
- utrzymanie wykopow w stanie suchym
- zaladunek i wywo6z nadmiaru gruntu z placu budowy na wysypisko
- optaty za utylizacj¢ gruntu
- plantowanie dna wykopu
- pryzmowanie odktadu
- zasypanie wykopu mechaniczne lub rgczne
- wykonanie wymaganych pomiardow i badan
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

- inne czynnosci szczegdlne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot
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2) dla utozenia rurociggdéw

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup i dostarczenie materiatow i urzadzen do miejsca ich wbudowania

- wykonanie podsypki pod rurociagi

- montaz rurociaggéw na przygotowanej podsypce, wprowadzenie rurociagéow do studzienek

kontrolnych, wykonanie préb szczelnos$ci, obsypka i zasypka rurociggdéw

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

- inne czynnosci szczegdlne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot

3) dla wykonania studni i studzienek kontrolnych

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup i dostarczenie materiatow i urzadzen do miejsca ich wbudowania

- wykonanie podtoza wzmocnionego

- wykonanie studzienek wraz z przej$ciami rurociggow przez Sciany studzienki oraz

ustabilizowaniem wlazow

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

- inne czynnosci szczegdlne, konieczne dla prawidlowego wykonania robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.3. Normy branzowe

PN-B-10736

PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-B-10729:1999
PN-92/B-10735

PN-EN 476:2001

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1610

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wtlazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$§nieniowe
systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
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