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Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Traugutta 68 w Gdańsku-Wrzeszczu
Budowa: Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ulicy Traugutta 68 w Gdańsku-Wrzeszczu
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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Roboty wyburzeniowe budynku
1 KNR 404/510/2 Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, oblicowanych kaflami

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
parter 0,96*0,60*2,00*4 = 4,608
I piętro 0,95*0,50*2,00*30% = 0,285

0,95*0,50*2,00*25%*2 = 0,475 5,368 m3
2 KNR 404/402/4 Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej, schody (biegi), odcinki 

biegu ponad 8 stopni
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

15*3 = 45,0
15*3 = 45,0 ~90,00 szt

3 KNR 404/405/3 Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust - parter, I p., poddasze
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

parter + I p. 4,07*4,77*2 = 38,828
4,03*4,77*2 = 38,446
3,95*4,77*1 = 18,842
2,93*3,28*2 = 19,221
3,14*3,28*2 = 20,598
3,80*3,28*2 = 24,928

poddasze 4,34*4,03 = 17,49
2,75*3,79 = 10,423
(4,05+2,59)*0,50*2,02 = 6,706
2,59*2,20 = 5,698 ~201,18 m2

4 KNR 404/406/1 Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe - I p., poddasze
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

strop nad parterem i I p. 38,82+38,44+18,84+19,22+20,59+
29,92 = 165,83
3,95*4,77*1 = 18,842 184,672 m2

5 KNR 404/406/2 Rozebranie stropów drewnianych, ślepe pułapy - I p., poddasze
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 184,672 m2

6 KNR 404/406/3 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 184,672 m2

7 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

14*9,15*2 = 256,2 ~256,20 m
8 KNR 404/404/7 Rozebranie ścianek przybudówki drewnianej z dwóch warstw desek nie 

tynkowanych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(2,69+2,27)*0,50*1,85*2 = 9,176
2,27*1,73 = 3,927 13,103 m2

9 KNR 404/405/4 Rozebranie legarów 10x10 cm - poziom parteru
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

15*9,10 = 136,5 ~136,50 m
10 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
dach budynku 10,39*13,70 = 142,343

-2,10*0,50 = -1,05
-1,00*0,90 = -0,9
-0,50*2,10 = -1,05

przybudówki 2,50*1,50 = 3,75
2,10*3,90 = 8,19
3,00*3,00 = 9,0 160,283 m2

11 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 160,283 m2

12 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - 
rynny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

dach 13,70+5,00+5,00+2,00+2,00+2,00 = 29,7
przybudówka 3,70+3,00+2,50 = 9,2 ~38,90 m

13 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - 
rury spustowwe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

7,46*4 = 29,84 ~29,84 m
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14 KNR 404/406/1 Rozebranie izolacji ścian i więźby dachowej

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
4,03*4,77 = 19,223
6,15*4,22 = 25,953
3,50*2,75 = 9,625
(4,34+4,34+4,03+3,79+2,59+4,22+
2,59)*2,70 = 69,93 124,731 m2

15 KNR 404/403/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych (krokwie, miecze, słupy, belki 
kalenicowe, kleszcze, zastrzały, murłaty, płatwie)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

pow. dachu bud. 10,39*13,70 = 142,343
kominy -2,10*0,50 = -1,05

-1,00*0,90 = -0,9
-0,50*2,10 = -1,05 139,343 m2

16 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

przybudówki 160,283-139,343 = 20,94 ~20,94 m2
17 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 11,00 szt
18 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 12,00 szt
19 KNR 404/105/4 Rozebranie ścianek, ścianki pełne wewnętrzne z cegły o grubości 1/2 cegły, na 

zaprawie cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

parter (1,81+0,15+1,32)*2,70 = 8,856
-0,90*2,00*2 = -3,6
(3,28+3,28)*2,70 = 17,712
2,08*2,70 = 5,616
-0,90*2,00 = -1,8
2,93*2,70 = 7,911
-0,90*2,00 = -1,8

piętro 2,30*2,70 = 6,21
poddasze 4,03*2,33 = 9,39

-0,90*2,10 = -1,89 46,605 m2
20 KNR 404/404/6 Rozebranie ścianek wewnętrznych działowych drewnianych z dwóch warstw 

desek tynkowanych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

piętro 2,50*2,70 = 6,75
poddasze (1,07+2,10+0,60+3,00+3,79+

2,60)*2,33 = 30,663 37,413 m2
21 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 

2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

7,46*9,16*2*0,40 = 54,667
1,23*9,16*0,50*2*0,40 = 4,507
7,46*(13,35-0,80)*2*0,40 = 74,898

komin w osi ściany -1,69*7,46*0,40 = -5,043
otwory okienne, drzwiowe -1,89*1,04*5*0,40
zamurowane gr, 25 cm = -3,931

-1,04*1,00*2*0,40 = -0,832
-1,30*0,90*0,40 = -0,468
-1,37*0,90*0,40 = -0,493
-0,61*0,90*0,40 = -0,22

otwory okienne i drzwiowe - 1,04*1,30*0,40*2 = -1,082
-0,90*0,90*0,40 = -0,324
-1,31*0,87*0,40 = -0,456
-0,80*2,00*0,40 = -0,64
-0,90*2,00*0,40 = -0,72
-0,61*0,90*0,40*2 = -0,439
-1,30*0,90*0,40*2 = -0,936
-0,60*0,60*0,40*8 = -1,152
-1,04*1,89**0,40*4 = -5,366
-1,00*1,30*0,40 = -0,52
4,03*1,725*0,25 = 1,738
4,03*(2,27-1,725)*0,50*0,25 = 0,275 113,463 m3

22 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 
2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowane otwory 
okienne i drzwiowe gr. 25 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1,89*1,04*5*0,25 = 2,457
1,04*1*2*0,25 = 0,52
1,30*0,90*0,25 = 0,293
1,37*0,90*0,25 = 0,308
0,61*0,90*0,25 = 0,137 3,715 m3
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23 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w przybudówkach, na zaprawie 

cementowo-wapiennej, gr. 25 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(2,69+2,27)*0,50*1,72*2*0,25 = 2,133
2,27*3,02*0,25 = 1,714
-0,90*2,10*0,25 = -0,472
-1,30*0,90*0,25 = -0,292
(2,59+2,25)*0,50*2,43*2*0,25 = 2,94
2,25*2,19*0,25 = 1,232
-0,90*2,10*0,25 = -0,472
-1,60*1,80*0,25 = -0,72 6,061 m3

24 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 
2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne gr. 
25-30 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

parter (4,77+4,77)*0,25*(2,70+0,33) = 7,227
(4,07+0,25+4,03+0,25+3,95)*
0,30*(2,70+0,33) = 11,408
-0,90*2,10*3*0,30 = -1,701

komin w osi ściany -0,90*2,10*3*0,30 = -1,701
piętro (4,77+4,77)*(2,70+0,33)*0,25 = 7,227

(4,07+0,25+4,03+0,25+3,95)*
(2,70+0,33) = 38,027

komin w osi ściany -(0,65+0,68+0,60)*0,30*(2,70+
0,33) = -1,754
-0,85*2,00*0,30 = -0,51
-0,90*2,10*0,30*2 = -1,134

poddasze (4,34+0,15)*2*2,33*0,25 = 5,231 62,318 m3
25 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 

2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej - kominy murowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

parter 1,89*0,53*(2,70+0,33) = 3,035
(0,65+0,68+0,60)*0,39*(2,70+
0,33) = 2,281
0,96*0,68*(2,70+0,33) = 1,978

I piętro 1,89*0,53*(2,70+0,33) = 3,035
(0,65+0,68+0,60)*0,39*(2,70+
0,33) = 2,281
0,96*0,68*(2,70+0,33) = 1,978

poddasze + ponad dachem 1,89*0,53*(2,33+1,10) = 3,436
2,00*0,40*(2,33+1,10) = 2,744
1,00*0,60*(2,33+1,10) = 2,058 22,825 m3

26 KNR 404/101/4 Rozebranie murów poniżej terenu, mury z cegły, na zaprawie 
cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

9,16*0,60*2*0,40 = 4,397
(13,35-0,80)*0,40*0,60*2 = 6,024
(13,35-0,80)*0,25*0,60 = 1,883
4,77*0,60*0,25*2 = 1,431
0,96*0,60*0,60 = 0,346 ~14,08 m3

27 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5·m w gruncie kategorii III - odkopanie 
fundamentów do demontażu

(13,35+9,15)*2*0,90*0,60 = 24,3
22,09*0,90*0,60 = 11,929 36,229 m3

28 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem 
warstwami co 15·cm, grunt kategorii III- po zakończeniu demontażu - grunt z 
odkładu 36,229 m3

29 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 36,229 m3

30 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław fundamentowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

9,16*0,60*0,30*2 = 3,298
(13,35-0,80)*0,60*0,30*2 = 4,518
(13,35-0,80)*0,50*0,30 = 1,883
4,77*0,50*0,30*2 = 1,431
0,96*0,60*0,30 = 0,173 11,302 m3
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31 KNR 404/306/1 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu - stopnie 

betonowe przy budynku
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,37*1,30*0,15 = 0,072
(0,90+0,40)*1,30*0,15 = 0,254
0,40*1,30*0,15 = 0,078
0,40*0,90*0,15 = 0,054 0,458 m3

32 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, opaska z betonu żwirowego grubości 7 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

((13,35+1,00)+(13,35+1,00)+
9,15+9,15)*0,50*0,07 = 1,645 1,645 m3

2 Porządkowanie terenu po zakończeniu prac rozbiórkowych
33 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie dowiezionym piaskiem miejsc po zdemontowanych 

fundamentach i ścianach fundamentowych z przerzutem na odległość do 3·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

14,08 = 14,08
11,302 = 11,302 25,382 m3

34 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 25,382 m3

35 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5,00 m3

36 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5,00 m3

37 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5·km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 5,00 8,00 m3

3 Wywóz gruzu na wysypisko
38 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

poz.1 5,368 = 5,368
poz.2 0,455 = 0,455
poz.3 201,18*0,032 = 6,438
poz.4 184,672*0,15 = 27,701
poz.5 184,672*0,025 = 4,617
poz.6 184,672*0,025 = 4,617
poz.7 256,20*0,14*0,25 = 8,967
poz.8 13,103*0,025 = 0,328
poz.9 136,50*0,10*0,10 = 1,365
poz.10 160,283*0,025 = 4,007
poz.11 160,283*0,02 = 3,206
poz.12 38,90*0,235*0,001 = 0,009
poz.13 29,84*0,471*0,001 = 0,014
poz.15 - krokwie 0,10*0,12*136,50 = 1,638
miecze 0,12*0,12*8,00 = 0,115
słupy 0,12*0,12*32,62 = 0,47
belki 0,12*0,12*19,5 = 0,281
kleszcze 0,06*0,14*10,00 = 0,084
zastrzały 6,50*0,12*0,12 = 0,094
miecze 0,12*0,12*45 = 0,648
płatwie 0,10*0,12*106,80 = 1,282
poz.16 20,94*0,10*0,10 = 0,209
poz.17 11,00*0,80*2,00*0,08 = 1,408
poz.18 0,90*2,00*12,00*0,08 = 1,728
poz.20 37,413*0,12 = 4,49
poz.21 113,463 = 113,463
poz.22 3,715 = 3,715
poz.23 6,061 = 6,061
poz.24 62,318 = 62,318
poz.25 22,825 = 22,825
poz.26 14,08 = 14,08
poz.30 11,302 = 11,302
poz.31 0,458 = 0,458
poz.32 1,645 = 1,645
poz.19 46,605*0,125 = 5,826
poz.14 124,731*0,10 = 12,473 333,702 m3

39 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 333,702 m3



strona nr 6

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
40 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 
1·km transportu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 333,702 4,00 m3

4 Koszt utylizacji gruzu
41 Koszt utylizacji gruzu

(333,702+5,00)*1,60 = 541,923
-5,289 = -5,289 536,634 ton

42 Koszt utylizacji papy
160,283*0,03*1,10 = 5,289 5,289 ton
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Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1 Roboty wyburzeniowe budynku
1 KNR 404/510/2 Rozebranie pieców i trzonów kuchennych, oblicowanych kaflami

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
parter 0,96*0,60*2,00*4 =       4,608
I piętro 0,95*0,50*2,00*30% =       0,285

0,95*0,50*2,00*25%*2 =       0,475
5,368 m3

Robotnicy grupa I r-g 9,43 48,342
2 KNR 404/402/4 Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej, schody (biegi), odcinki biegu ponad 8 stopni

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
15*3 =      45,0  
15*3 =      45,0  

~90,00 szt
Cieśle grupa II r-g 0,75 64,463
Robotnicy grupa I r-g 1,3 111,735
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,004 0,36
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,003 0,27
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - 
korowane Fi·6-20 cm m3 0,013 1,17
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 9
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,93 83,7
Materiały inne (Materiały) % 0,5

3 KNR 404/405/3 Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust - parter, I p., poddasze
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
parter + I p. 4,07*4,77*2 =      38,828

4,03*4,77*2 =      38,446
3,95*4,77*1 =      18,842
2,93*3,28*2 =      19,221
3,14*3,28*2 =      20,598
3,80*3,28*2 =      24,928

poddasze 4,34*4,03 =      17,49 
2,75*3,79 =      10,423
(4,05+2,59)*0,50*2,02 =       6,706
2,59*2,20 =       5,698

~201,18 m2
Cieśle grupa II r-g 0,22 42,268
Robotnicy grupa I r-g 0,07 13,449

4 KNR 404/406/1 Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe - I p., poddasze
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
strop nad parterem i I p. 38,82+38,44+18,84+19,22+20,59+29,92 =     165,83 

3,95*4,77*1 =      18,842
184,672 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,22 38,8
5 KNR 404/406/2 Rozebranie stropów drewnianych, ślepe pułapy - I p., poddasze

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
184,672 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,15 26,454
6 KNR 404/406/3 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
184,672 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,31 54,672
7 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
14*9,15*2 =     256,2  

~256,20 m
Cieśle grupa II r-g 0,08 19,574
Robotnicy grupa I r-g 0,45 110,102
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,001 0,2562
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - 
korowane Fi·6-20 cm m3 0,003 0,7686
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,15 38,43
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

8 KNR 404/404/7 Rozebranie ścianek przybudówki drewnianej z dwóch warstw desek nie tynkowanych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(2,69+2,27)*0,50*1,85*2 =       9,176
2,27*1,73 =       3,927

13,103 m2
Cieśle grupa II r-g 0,2 2,50267
Robotnicy grupa I r-g 0,24 3,00321
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,005 0,06552
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
28-45·mm m3 0,003 0,03931
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,16 2,09648
Materiały inne (Materiały) % 0,5

9 KNR 404/405/4 Rozebranie legarów 10x10 cm - poziom parteru
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

15*9,10 =     136,5  
~136,50 m

Cieśle grupa II r-g 0,06 7,82145
Robotnicy grupa I r-g 0,03 3,91073

10 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
dach budynku 10,39*13,70 =     142,343

-2,10*0,50 =      -1,05 
-1,00*0,90 =      -0,9  
-0,50*2,10 =      -1,05 

przybudówki 2,50*1,50 =       3,75 
2,10*3,90 =       8,19 
3,00*3,00 =       9,0  

160,283 m2
Cieśle grupa II r-g 0,12 18,368
Robotnicy grupa I r-g 0,06 9,18422

11 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

160,283 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,21 32,145

12 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
dach 13,70+5,00+5,00+2,00+2,00+2,00 =      29,7  
przybudówka 3,70+3,00+2,50 =       9,2  

~38,90 m
Robotnicy grupa I r-g 0,1 3,71495

13 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury spustowwe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

7,46*4 =      29,84 
~29,84 m

Robotnicy grupa I r-g 0,12 3,41966
14 KNR 404/406/1 Rozebranie izolacji ścian i więźby dachowej

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
4,03*4,77 =      19,223
6,15*4,22 =      25,953
3,50*2,75 =       9,625
(4,34+4,34+4,03+3,79+2,59+4,22+
2,59)*2,70 =      69,93 

124,731 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,22 26,206

15 KNR 404/403/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych (krokwie, miecze, słupy, belki kalenicowe, kleszcze, zastrzały, murłaty, 
płatwie)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
pow. dachu bud. 10,39*13,70 =     142,343
kominy -2,10*0,50 =      -1,05 

-1,00*0,90 =      -0,9  
-0,50*2,10 =      -1,05 

139,343 m2
Cieśle grupa II r-g 0,21 27,945
Robotnicy grupa I r-g 0,09 11,977
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,001 0,13934
Materiały inne (Materiały) % 0,5



strona nr 9

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

16 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
przybudówki 160,283-139,343 =      20,94 

~20,94 m2
Cieśle grupa II r-g 0,11 2,19975
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,99989

17 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
11,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 0,85 9,35
18 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2

12,00 szt
Robotnicy grupa I r-g 1,16 13,92

19 KNR 404/105/4 Rozebranie ścianek, ścianki pełne wewnętrzne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
parter (1,81+0,15+1,32)*2,70 =       8,856

-0,90*2,00*2 =      -3,6  
(3,28+3,28)*2,70 =      17,712
2,08*2,70 =       5,616
-0,90*2,00 =      -1,8  
2,93*2,70 =       7,911
-0,90*2,00 =      -1,8  

piętro 2,30*2,70 =       6,21 
poddasze 4,03*2,33 =       9,39 

-0,90*2,10 =      -1,89 
46,605 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,31 13,797
Robotnicy grupa II r-g 0,39 17,358
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,005 0,23303
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,003 0,13982
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,16 7,4568
Materiały inne (Materiały) % 0,5

20 KNR 404/404/6 Rozebranie ścianek wewnętrznych działowych drewnianych z dwóch warstw desek tynkowanych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
piętro 2,50*2,70 =       6,75 
poddasze (1,07+2,10+0,60+3,00+3,79+2,60)*

2,33 =      30,663
37,413 m2

Cieśle grupa II r-g 0,34 12,148
Robotnicy grupa I r-g 0,24 8,57506
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,005 0,18707
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
28-45·mm m3 0,003 0,11224
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,16 5,98608
Materiały inne (Materiały) % 0,5

21 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

7,46*9,16*2*0,40 =      54,667
1,23*9,16*0,50*2*0,40 =       4,507
7,46*(13,35-0,80)*2*0,40 =      74,898

komin w osi ściany -1,69*7,46*0,40 =      -5,043
otwory okienne, drzwiowe zamurowane -1,89*1,04*5*0,40
gr, 25 cm = -3,931

-1,04*1,00*2*0,40 =      -0,832
-1,30*0,90*0,40 =      -0,468
-1,37*0,90*0,40 =      -0,493
-0,61*0,90*0,40 =      -0,22 

otwory okienne i drzwiowe - 1,04*1,30*0,40*2 =      -1,082
-0,90*0,90*0,40 =      -0,324
-1,31*0,87*0,40 =      -0,456
-0,80*2,00*0,40 =      -0,64 
-0,90*2,00*0,40 =      -0,72 
-0,61*0,90*0,40*2 =      -0,439
-1,30*0,90*0,40*2 =      -0,936
-0,60*0,60*0,40*8 =      -1,152
-1,04*1,89**0,40*4 =      -5,366
-1,00*1,30*0,40 =      -0,52 
4,03*1,725*0,25 =       1,738
4,03*(2,27-1,725)*0,50*0,25 =       0,275

113,463 m3
Robotnicy grupa I r-g 3,25 352,161
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22 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej - zamurowane otwory okienne i drzwiowe gr. 25 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1,89*1,04*5*0,25 =       2,457
1,04*1*2*0,25 =       0,52 
1,30*0,90*0,25 =       0,293
1,37*0,90*0,25 =       0,308
0,61*0,90*0,25 =       0,137

3,715 m3
Robotnicy grupa I r-g 3,25 11,53

23 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w przybudówkach, na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. 25 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(2,69+2,27)*0,50*1,72*2*0,25 =       2,133
2,27*3,02*0,25 =       1,714
-0,90*2,10*0,25 =      -0,472
-1,30*0,90*0,25 =      -0,292
(2,59+2,25)*0,50*2,43*2*0,25 =       2,94 
2,25*2,19*0,25 =       1,232
-0,90*2,10*0,25 =      -0,472
-1,60*1,80*0,25 =      -0,72 

6,061 m3
Robotnicy grupa I r-g 3,25 18,812

24 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne gr. 25-30 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
parter (4,77+4,77)*0,25*(2,70+0,33) =       7,227

(4,07+0,25+4,03+0,25+3,95)*0,30*
(2,70+0,33) =      11,408
-0,90*2,10*3*0,30 =      -1,701

komin w osi ściany -0,90*2,10*3*0,30 =      -1,701
piętro (4,77+4,77)*(2,70+0,33)*0,25 =       7,227

(4,07+0,25+4,03+0,25+3,95)*(2,70+
0,33) =      38,027

komin w osi ściany -(0,65+0,68+0,60)*0,30*(2,70+0,33) =      -1,754
-0,85*2,00*0,30 =      -0,51 
-0,90*2,10*0,30*2 =      -1,134

poddasze (4,34+0,15)*2*2,33*0,25 =       5,231
62,318 m3

Robotnicy grupa I r-g 3,25 193,419
25 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 

cementowo-wapiennej - kominy murowane
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
parter 1,89*0,53*(2,70+0,33) =       3,035

(0,65+0,68+0,60)*0,39*(2,70+0,33) =       2,281
0,96*0,68*(2,70+0,33) =       1,978

I piętro 1,89*0,53*(2,70+0,33) =       3,035
(0,65+0,68+0,60)*0,39*(2,70+0,33) =       2,281
0,96*0,68*(2,70+0,33) =       1,978

poddasze + ponad dachem 1,89*0,53*(2,33+1,10) =       3,436
2,00*0,40*(2,33+1,10) =       2,744
1,00*0,60*(2,33+1,10) =       2,058

22,825 m3
Robotnicy grupa I r-g 3,25 70,843

26 KNR 404/101/4 Rozebranie murów poniżej terenu, mury z cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

9,16*0,60*2*0,40 =       4,397
(13,35-0,80)*0,40*0,60*2 =       6,024
(13,35-0,80)*0,25*0,60 =       1,883
4,77*0,60*0,25*2 =       1,431
0,96*0,60*0,60 =       0,346

~14,08 m3
Robotnicy grupa I r-g 3,94 52,979

27 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m w gruncie 
kategorii III - odkopanie fundamentów do demontażu

(13,35+9,15)*2*0,90*0,60 =      24,3  
22,09*0,90*0,60 =      11,929

36,229 m3
Robotnicy grupa I r-g 4,2 152,162



strona nr 11

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

28 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III- po 
zakończeniu demontażu - grunt z odkładu

36,229 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,41 51,083

29 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

36,229 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,14 4,84382
Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,0704 2,55052

30 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław fundamentowych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

9,16*0,60*0,30*2 =       3,298
(13,35-0,80)*0,60*0,30*2 =       4,518
(13,35-0,80)*0,50*0,30 =       1,883
4,77*0,50*0,30*2 =       1,431
0,96*0,60*0,30 =       0,173

11,302 m3
Robotnicy grupa I r-g 10,48 113,115

31 KNR 404/306/1 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu - stopnie betonowe przy budynku
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,37*1,30*0,15 =       0,072
(0,90+0,40)*1,30*0,15 =       0,254
0,40*1,30*0,15 =       0,078
0,40*0,90*0,15 =       0,054

0,458 m3
Robotnicy grupa I r-g 2,31 1,01037
Robotnicy grupa II r-g 12,32 5,38864
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,008 0,00366
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,005 0,00229
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28 0,12824
Materiały inne (Materiały) % 0,5

32 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, opaska z betonu żwirowego grubości 7 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

((13,35+1,00)+(13,35+1,00)+9,15+
9,15)*0,50*0,07 =       1,645

1,645 m3
Robotnicy grupa I r-g 6,51 10,227

2 Porządkowanie terenu po zakończeniu prac rozbiórkowych
33 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie dowiezionym piaskiem miejsc po zdemontowanych fundamentach i ścianach fundamentowych z 

przerzutem na odległość do 3·m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

14,08 =      14,08 
11,302 =      11,302

25,382 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,167 28,288
Piasek m3 1,05 26,651

34 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

25,382 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,14 3,39357
Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,0704 1,78689

35 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5,00 m3
Ogrodnicy grupa I r-g 3,16 15,089

36 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5,00 m3
Ogrodnicy grupa I r-g 1,33 6,35075
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,294 1,47
Materiały inne (Materiały) % 2

37 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5·km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5,00 m3
krotność: 8,00

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,017 0,68
3 Wywóz gruzu na wysypisko
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38 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
poz.1 5,368 =       5,368
poz.2 0,455 =       0,455
poz.3 201,18*0,032 =       6,438
poz.4 184,672*0,15 =      27,701
poz.5 184,672*0,025 =       4,617
poz.6 184,672*0,025 =       4,617
poz.7 256,20*0,14*0,25 =       8,967
poz.8 13,103*0,025 =       0,328
poz.9 136,50*0,10*0,10 =       1,365
poz.10 160,283*0,025 =       4,007
poz.11 160,283*0,02 =       3,206
poz.12 38,90*0,235*0,001 =       0,009
poz.13 29,84*0,471*0,001 =       0,014
poz.15 - krokwie 0,10*0,12*136,50 =       1,638
miecze 0,12*0,12*8,00 =       0,115
słupy 0,12*0,12*32,62 =       0,47 
belki 0,12*0,12*19,5 =       0,281
kleszcze 0,06*0,14*10,00 =       0,084
zastrzały 6,50*0,12*0,12 =       0,094
miecze 0,12*0,12*45 =       0,648
płatwie 0,10*0,12*106,80 =       1,282
poz.16 20,94*0,10*0,10 =       0,209
poz.17 11,00*0,80*2,00*0,08 =       1,408
poz.18 0,90*2,00*12,00*0,08 =       1,728
poz.20 37,413*0,12 =       4,49 
poz.21 113,463 =     113,463
poz.22 3,715 =       3,715
poz.23 6,061 =       6,061
poz.24 62,318 =      62,318
poz.25 22,825 =      22,825
poz.26 14,08 =      14,08 
poz.30 11,302 =      11,302
poz.31 0,458 =       0,458
poz.32 1,645 =       1,645
poz.19 46,605*0,125 =       5,826
poz.14 124,731*0,10 =      12,473

333,702 m3
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.40·m3 (1) m-g 0,143 47,719

39 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

333,702 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,177 59,065

40 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

333,702 m3
krotność: 4,00

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 49,388
4 Koszt utylizacji gruzu

41 Koszt utylizacji gruzu
(333,702+5,00)*1,60 =     541,923
-5,289 =      -5,289

536,634 ton
Koszt utylizacji gruzu t 1 536,634

42 Koszt utylizacji papy
160,283*0,03*1,10 =       5,289

5,289 ton
Koszt utylizacji papy t 1 5,289
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość
Cieśle grupa II r-g 197,29
Ogrodnicy grupa I r-g 21,44
Robotnicy grupa I r-g 1 607,6
Robotnicy grupa II r-g 22,747

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 849,1



strona nr 14

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena
wyjśc.

Wartość

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 1,24482
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,41211
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,15155
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi·6-20 cm m3 1,9386
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 24,668
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 122,13
Koszt utylizacji gruzu t 536,634
Koszt utylizacji papy t 5,289
Piasek m3 26,651

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.40·m3 (1) m-g 47,719
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 110,603
Ubijak spalinowy 200·kg m-g 4,33741

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Tabela elementów scalonych

Element R M Kz S Kp Zysk Inne Razem
1 Roboty wyburzeniowe budynku

2 Porządkowanie terenu po zakończeniu prac rozbiórkowych

3 Wywóz gruzu na wysypisko

4 Koszt utylizacji gruzu
Suma elementów kosztorysu


