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Kanat badawczy

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 17281

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|DZIAL | - PRZYGOTOWANIE TERE- 0,00
NU pod BUDOW E - CPV 45100000-8
1.1/ELEMENT 1.1 - ZABEZPIECZENIA 0,00
MASZYN i URZADZEN
1.2|ELEMENT 1.2 - WYBURZENIA | 0,00
ROZBIORKI
1.2.1|Demonta ze, wyburzenia, rozbiérki - 0,00
poziom parteru
1.2.2|Demonta ze, wyburzenia, rozbidrki - 0,00
poziom | pi etra
1.2.3|Demonta ze, wyburzenia, rozbiérki - 0,00
poziom dachu
1.3|ELEMENT 1.3 - POMIARY 0,00
1.3.1|Pomiary geodezyjne 0,00
1.4|ELEMENT 1.4 - ZABEZPIECZENIE 0,00
WYKOPOW
1.4.1|Scianka szczelna 0,00
1.5/ELEMENT 1.5 - ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.5.1|Wykopy obiektowe 0,00
1.5.2|Podbudowy i zasypki 0,00
1.6 ELEMENT 1.6 - ODWODNIENIE 0,00
WYKOPOW
2|DZIAL Il - ROBOTY KONSTRUKCYJ- 0,00
NE - CPV 45200000-9
2.1|ELEMENT 2.1 - ROBOTY FUNDA- 0,00
MENTOWE
2.1.1|Mikropale 0,00
2.1.2|Piyta fundamentowa 0,00
2.1.3|Stopy fundamentowe 0,00
2.1.4|tawy fundamentowe 0,00
2.1.5|Sciany fundamentowe 0,00
2.1.6|Kanat badawczy 0,00
2.1.7|Kanat techniczny 0,00
2.1.8|Instalacja odgromowa 0,00
2.2|ELEMENT 2.2 - KONSTRUKCJA 0,00
STALOWA
2.2.1|Wzmocnienie stalowe podci ggéw 0,00
2.2.2|Konstrukcje wsporcze 0,00
2.2.3|Stupy stalowe 0,00
2.2.4|Nadpro za stalowe 0,00
2.2.5|Belki podsuwnicowe 0,00
2.2.6|Konstrukcja wsporcza centrali 0,00
2.3|ELEMENT 2.3 - ROBOTY MUROWE 0,00
2.3.1|Sciany i zamurowania 0,00
2.4|[ELEMENT 2.4 - WIENCE, PODCIAGI, 0,00
SLUPY, STROPY, SCIANY,
SCHODY, NADPROZA
2.4.1|Wience 0,00
2.4.2|Podciagi, rygle 0,00
2.4.3|Stupy 0,00
2.4.4|Stropy 0,00
2.4.5|Klatka schodowa 0,00
2.4.6|Szyb windowy 0,00
2.4.7|Nadpro za 0,00
3|DZIAL Il - ROBOTY WYKO NCZE- 0,00
NIOWE - CPV 45400000-1
3.1|ELEMENT 3.1 - IZOLACJE 0,00
3.1.1{lzolacje pionowe 0,00
3.1.2|lzolacje poziome 0,00
3.2|ELEMENT 3.2 - POSADZKI 0,00
3.2.1|Dylatacje 0,00
3.2.2|Posadzka - przemystowa 0,00
3.2.3|Posadzka - oktadzina z ptytek ka- 0,00
mionkowych
3.2.4|Posadzka - wyktadzina 0,00
3.2.5|Posadzka podniesiona 0,00
3.3|ELEMENT 3.3 - SCIANY DZIALOWE 0,00
3.3.1|Scianki dzialowe murowane 0,00
3.3.2|Przegrody ppo z. 0,00
3.4|ELEMENT 3.4 - ROBOTY MALARS- 0,00
KIE i OKLADZINOWE
3.4.1| Tynki 0,00
3.4.2|Malowanie $cian 0,00
3.4.3| Sufity podwieszane 0,00
-2
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3.5|ELEMENT 3.5 - STOLARKA 0,00
3.5.1|Stolarka drzwiowa zewn etrzna 0,00
3.5.2|Stolarka drzwiowa wewn etrzna 0,00
3.5.3|Stolarka okienna 0,00
3.5.4|Parapety 0,00
3.6|ELEMENT 3.6 - SLUSARKA 0,00
3.6.1|Barierki i balustrady 0,00
3.6.2|Naswietla 0,00
3.6.3|Drabiny 0,00
3.6.4|Daszek nad wej $ciem 0,00
3.7|ELEMENT 3.7 - DACH 0,00
3.7.1|Pokrycie 0,00
3.7.2|Obrobki blacharskie 0,00
3.8|ELEMENT 3.8 - ELEWACJA 0,00
3.8.1|Lamele elewacyjne 0,00
3.8.2|Docieplenie budynku + wyprawa 0,00
3.8.3|Rusztowania 0,00
4|DZIAL IV - URZADZENIA inne nie 0,00
ZKWALIFIKOWANE- CPV
29221410-1
4.1 ELEMENT 4.1 - SUWNICE 0,00
4.2|ELEMENT 4.2 - WINDA TOWARO- 0,00
WO-OSOBOWA
4.3|ELEMENT 4.3 - WYPOSAZENIE 0,00
TECHNICZNE
4.3.1|Oprzyrz gdowanie basenu 0,00
4.3.2|Modelarnia 0,00
4.3.3|Komputery i oprogramowanie 0,00
4.3.4|Wyposa zenie 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 17281
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Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kanat badawczy
1 DZIAL | - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOW E - CPV 45100000-8
1.1 ELEMENT 1.1 - ZABEZPIECZENIA MASZYN | URZ ADZEN
1|KNR 2-25 0204- |Wiaty drewniane ostoniete scianami bocznymi z drewna - budowa m?2
d.1.1/01
3,60*5,0+1,60*3,30 m?2 23,28
RAZEM 23,28
2|KNR 2-25 0204- |Wiaty drewniane ostonigte scianami bocznymi z drewna - rozebranie m2
d.1.1)02
poz.1l m2 23,28
RAZEM 23,28
1.2 ELEMENT 1.2 - WYBURZENIA i ROZBIORKI
1.2.1 Demonta ze, wyburzenia, rozbiérki - poziom parteru
3|KNR 7-03 0201- |Suwnice pomostowe jednodzwigarowe o rozpigtosci do 16 m i masie cat- kpl.
d.1.|07 kowitej do 6.0 t podparte na torach z recznym lub elektrycznym napedem
2.1|analogia - demontaz
- wsp. korekc. Rx0,70, Mx0, Sx0,70
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- m2
d.1.|08 nad 2 m2
2.1
1,50*1,20*(9+2) m?2 19,80
RAZEM 19,80
5/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
d.1./10 ponad 2 m2
2.1
0,90*2,00*12 m?2 21,60
RAZEM 21,60
6/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.1.|05 wejsciowe z naswietlem
2.1
1,50*2,00*1 m?2 3,00
RAZEM 3,00
7|/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, m?2
d.1./03 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2.1
(30,38+14,50*5)*4,17 m?2 429,01
stolarka okienna |-(1,00*1,50*33) m2 -49,50
RAZEM 379,51
8|KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- m3
d.1.|02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
21
4,17%(12,30*3+10,80+2,0*2+1,30+51,15+47,70+6,90*11+7,0+3,15) 992,04
A (obliczenia pomocnicze) =========
992,04
poz.8A*0,12 m3 119,04
RAZEM 119,04
9|/KNR 4-04 0306- |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1.|01
2.1
stupy wewnetrz- |4,16*(6+1+1+1) 37,44
ne
A (obliczenia pomocnicze) =========
37,44
stupy wewnetrz- |4,16*(3) 12,48
ne
B (obliczenia pomocnicze) =========
12,48
schody ze- 6,00*2,30*2 27,60
wnetrzne
C (obliczenia pomocnicze) =========
27,60
posadzka 809,44 809,44
D (obliczenia pomocnicze) =========
809,44
poz.9A*0,40*0,35 m3 5,24
poz.9B*0,30*0,30 m3 1,12
poz.9C*0,25 m3 6,90
poz.9D*0,30 m3 242,83
RAZEM 256,09
10/KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygna- m
d.1.|01 cji
2.1
3,0%2+1,50 m 7,50
RAZEM 7,50
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11|KNR 4-04 0803- |Rozebranie konstrukcji $wietlikéw dachowych z elementéw stalowych nad m?2
d.1.|01 | kondygnacja
2.1|analogia - demontaz daszku nad wejsciem
1,20*2,20 m2 2,64
RAZEM 2,64
12|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm m2
d.1.|0127-05 - demontaz demolacyjny
2.1|analogia - wsp. korekc. Rx0,25, Mx0, Sx0,25
7,00%2,40 m2 16,80
RAZEM 16,80
13/NNRNKB 202  ((z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem ptytami m?2
d.1.|2701-01 gipsowymi
2.1|analogia - demontaz demolacyjny sufitu podwieszanego z paneli metalowych
- wsp. korekc. Rx0,25, Mx0, Sx0,25
2,40*10,00 m2 24,00
RAZEM 24,00
14/KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.|03 mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
2.1
barierki poz.10*12<kg - przyjeto mase barierek 1 m>*0,001 t 0,09
daszek metalo- |poz.11*8<kg - przyjeto mase 1m2 daszku>*0,001 t 0,02
wy
sufit z paneli poz.13*0,75*7,85*0,001 t 0,14
metalowych
RAZEM 0,25
15/KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- t
d.1.|04 ty km ponad 1 km
2.1 Krotnos¢ = 10
poz.14 t 0,25
RAZEM 0,25
16 Przyjecie odpadéw na ztomowisku (sprzedaz ztomu) - konstrukcja stalowa t
d.1.|wycena indywi- |Krotnos$¢ = -1
2.1|dualna
poz.14 t 0,25
RAZEM 0,25
17/KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1.|01 przez 3 samochody samowytadowcze
2.1
p0z.7*0,015+p0z.9+p0z.8+p0z.12*0,20 m3 384,18
RAZEM 384,18
18/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2.1
poz.17 m3 384,18
RAZEM 384,18
19/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2.1 Krotnos¢ = 10
poz.17 m3 384,18
RAZEM 384,18
20 Przyjecie odpadéw na wysypisku - gruz m3
d.1.|wycena indywi-
2.1|dualna
poz.17 m3 384,18
RAZEM 384,18
21 Przyjecie odpadéw na wysypisku - szkto m3
d.1.|wycena indywi-
2.1|dualna
poz.4*0,004*2*95% m3 0,15
p0z.12*0,20 m3 3,36
RAZEM 3,51
1.2.2 Demonta ze, wyburzenia, rozbiérki - poziom | pi  etra
22|KNR 4-04 0901- |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./06
2.2|analogia
6,50*2 m 13,00
RAZEM 13,00
23|KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- m3
d.1.|02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
2.2
4,17%(12,30*3+10,80+2,0*2+1,30+51,15+47,70+6,90*11+7,0+3,15) 992,04
A (obliczenia pomocnicze) =========
992,04
poz.23A*0,12 m3 119,04
RAZEM 119,04
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24/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- m?2
d.1.|08 nad 2 m2
22
1,50%1,20*34 m?2 61,20
RAZEM 61,20
25/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, m?2
d.1.|03 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
22
(30,38+14,50*4)*4,17 m?2 368,54
stolarka okienna |-(1,00*1,50*18) m?2 -27,00
RAZEM 341,54
26|KNR 4-04 0306- |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1.|01
2.2
stupy wewnetrz- |1,50*34 51,00
ne
A (obliczenia pomocnicze) =========
51,00
poz.26A*0,30*0,30 m3 4,59
RAZEM 4,59
27|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2
d.1.|2701-01 gipsowymi
2.2|analogia - demontaz demolacyjny sufitu podwieszanego z paneli metalowych
- wsp. korekc. Rx0,25, Mx0, Sx0,25
2,40*10,00 m?2 24,00
RAZEM 24,00
28|KNR 4-04 1107- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.|03 mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km
22
sufit z paneli po0z.27*0,75*7,85*0,001 t 0,14
metalowych
RAZEM 0,14
29|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- t
d.1./04 ty km ponad 1 km
2.2 Krotnos¢ = 10
poz.28 t 0,14
RAZEM 0,14
30 Przyjecie odpadéw na ztomowisku (sprzedaz ztomu) - konstrukcja stalowa t
d.1.|wycena indywi- |Krotnos$¢ = -1
2.2|dualna
poz.28 t 0,14
RAZEM 0,14
31|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.1.|01 przez 3 samochody samowytadowcze
2.2
p0z.23+p0z.26+p0z.25*0,015 m3 128,75
RAZEM 128,75
32|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2.2
poz.31 m3 128,75
RAZEM 128,75
33|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2.2 Krotnos¢ = 10
poz.31 m3 128,75
RAZEM 128,75
34 Przyjecie odpadéw na wysypisku - gruz m3
d.1.|wycena indywi-
2.2|dualna
poz.31 m3 128,75
RAZEM 128,75
1.2.3 Demonta ze, wyburzenia, rozbiérki - poziom dachu
35/KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.|03
2.3
904,33 m?2 904,33
RAZEM 904,33
36| KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1.|03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.3|analogia - demontaz demolacyjny - styropian gr. 15 cm
- wsp.korekc. Rx0,75, Mx0, Sx0,25
poz.35 m2 904,33
RAZEM 904,33
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37|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1.|08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.3
poz.231 m2 158,85
RAZEM 158,85
38|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|04
2.3
p0z.232 m 132,37
RAZEM 132,37
39|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|06
2.3
p0z.233 m 64,40
RAZEM 64,40
40|KNR 4-04 0102- |Rozebranie murdéw i stupdw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad m3
d.1.|06 2 kondygnacje) na zaprawie cementowej
2.3 - rozbiorka $cianki attyki
0,22*0,55*51,53 m3 6,24
RAZEM 6,24
41|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmianeg roboczg m3
d.1.|01 przez 3 samochody samowytadowcze
2.3
papa poz.35*0,01 m3 9,04
styropian poz.36*0,15 m3 135,65
gruz ceglany poz.40 m3 6,24
RAZEM 150,93
42|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2.3
poz.41 m3 150,93
RAZEM 150,93
43|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2.3 Krotnos¢ = 10
poz.41 m3 150,93
RAZEM 150,93
44 Przyjecie odpad6w na wysypisku - papa m3
d.1.|wycena indywi-
2.3|dualna
papa poz.35*0,01 m3 9,04
RAZEM 9,04
45 Przyjecie odpad6w na wysypisku - styropian m3
d.1.|wycena indywi-
2.3|dualna
styropian p0z.36*0,15 m3 135,65
RAZEM 135,65
46 Przyjecie odpadow na wysypisku - gruz ceglany m3
d.1.|wycena indywi-
2.3|dualna
gruz ceglany poz.40 m3 6,24
RAZEM 6,24
1.3 ELEMENT 1.3 - POMIARY
1.3.1 Pomiary geodezyjne
47|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod| ha
d.1.|02 nawierzchnie placéw postojowych
3.1
106,82*0,0001 ha 0,01
RAZEM 0,01
48 Prace geodezyjne podstawowe - kwota preliminowana r-g
d.1.|wycena indywi-
3.1|dualna
3*220*2 r-g 1 320,00
RAZEM 1 320,00
14 ELEMENT 1.4 - ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
1.4.1 Scianka szczelna
49 Pierwsza mobilizacja sprzetu do wciskania grodzic kpl
d.1.|wycena indywi-
4.1|dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
50{KNR 9-06 0101- |Whijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem; gtebokos¢ m
d.1.|03 whbicia do 6 m, grunt kat. IV
4.1 - weiskanie grodzic przy uzyciu prasy hydraulicznej
46,0*2+1,0*2+1,30+4,7+5,30*2+1,02+1,30 m 112,92
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RAZEM 112,92
51 Wcisnigcie zamkow naroznych m
d.1.|wycena indywi-
4.1|dualna
6*6 m 36,00
RAZEM 36,00
52 Monitoring drgan wraz z opracowaniem wynikéw dla obiektéw podlegaja- kpl
d.1.|wycena indywi- |cych pod Skale Wwptéwéw Dynamicznych wg PN-85/B-02170 " Ocena
4.1|dualna szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki"
- pierwszy pomiar wraz z opracowaniem wynikow
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
53 Monitoring drgan wraz z opracowaniem wynikéw dla obiektéw podlegaja- kpl
d.1.|wycena indywi- |cych pod Skale Wwptéwdw Dynamicznych wg PN-85/B-02170 " Ocena
4.1|dualna szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki”
- kazdy nastepny dzien pomiaru
- przyjeto 2 dni
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
54| KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.1.|05 - montaz konstrukcji rozporowych $cianki szczelnej
4.1|analogia
C200 - kleszcze (679,70 kg 679,70
Scianki
HEB + C180 10*246,40 kg 2 464,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
kg 3143,70
poz.54A*0,001 t 3,14
RAZEM 3,14
55/KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - de- t
d.1.|05 z.0.7. montaz
4.1|analogia - demontaz konstrukcji rozporowych $cianki szczelnej
poz.54 t 3,14
RAZEM 3,14
15 ELEMENT 1.5 - ROBOTY ZIEMNE
1.5.1 Wykopy obiektowe
56|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.1.|03 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
5.1 - wsp. korekc Rx0,50
418,59*4,00 m3 1674,36
RAZEM 1 674,36
57|KNR 2-01 0211- |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-Ill m3
d.1.|07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
5.1 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.56 m3 1674,36
RAZEM 1 674,36
58|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|05 grunt.kat. I-11
5.1
poz.56 m3 1674,36
RAZEM 1 674,36
59|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|08 Krotnos¢ = 10
5.1
poz.58 m3 1674,36
RAZEM 1 674,36
60 Przyjecie odpadow na wysypisku - ziemia z wykopu m3
d.1.|wycena indywi-
5.1|dualna
poz.58 m3 1674,36
RAZEM 1 674,36
1.5.2 Podbudowy i zasypki
61|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|05 grunt.kat. I-11
5.2|analogia - dowdz mieszanki zwirowo-piaskowej do zasypki
- odlegto$c dowozu 40 km
poz.64 m3 255,07
RAZEM 255,07
62|KNR 4-01 0108- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./08 - dowdz mieszanki zwirowo-piaskowej do zasypki
5.2 Krotnos¢ = 39
poz.61 m3 255,07
RAZEM 255,07
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63|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.|07 - warswa filtracyjna piaskowo-zwirowa
5.2
poz.61 m3 255,07
RAZEM 255,07
64|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
d.1.|01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
5.2
poz.56 m3 1674,36
ptyta fund - -p0z.72 m3 -48,09
podkt.
ptyta zelbet. -p0z.73 m3 -80,15
stopy fund. -poz.75 m3 -7,20
tawy fund. -p0z.79 m3 -18,62
kanat bad. - ko- |-poz.86 m3 -133,52
rek
kanat bad. - -poz.87 m3 -13,35
podkt.
kanat bad. -(p0z.89A*3,70+p0z.89) m3 -897,29
kanat tech. - -poz.108 m3 -16,50
podkt.
kanat tech. - ply- |-poz.109 m3 -33,00
ta
kanat tech. -poz.109A*1,30 m3 -171,57
RAZEM 255,07
1.6 ELEMENT 1.6 - ODWODNIENIE WYKOPOW
65 Odwodnienie wykopow zestawem igtofiltdw - przyjeto 2 zestawy igtofiltréow | doby
d.1.6|wycena indywi- |(80 szpilek + 2 agregat pompowy)
dualna 1. Jednoczesne obnizanie i utrzymanie obnizonego poziomu wody grunto-
wej przy uzyciu agregatu pompowedo i instalaciji igtofiltréw
2. Wykonanie instalacji zrzutowej z wezy strazackich do miejsca wskaza-
nego przez Zleceniodawce
3. Utrzymanie 24-ro godzinnego dozoru nad praca agregatu pompowego
4. Wykonanie odwodnien innych niniejszych prac odwodnieniowych nie
wymagajacych uzycia dodatkowego agregatu pompowego
obwdd wykopu |poz.50 112,92
A (obliczenia pomocnicze) =========
112,92
ilos¢ zestawdw |poz.65A/40-0,82<korekta obmiaru> 2,00
pompowych
B (obliczenia pomocnicze) =========
2,00
2 miesigce 2*31*2<zestawy> doby 124,00
RAZEM 124,00
2 DZIAL 1l - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45200000-9
2.1 ELEMENT 2.1 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.1.1 Mikropale
66 Wykonanie mikropali - materiat podstawowy szt
d.2.|kalk. wkasna - diugos¢ mikropala 10 m
11
mikropal R1 - 180 szt 180,00
73/56
RAZEM 180,00
67 Wykonanie mikropali - materiat podstawowy szt
d.2.|kalk. wtasna - dlugos¢ mikropala 11 m
11
mikropal R1 - 10 szt 10,00
73/56
RAZEM 10,00
68 Wykonanie mikropali - materiat podstawowy szt
d.2.|kalk. wkasna - dtugos¢ mikropala 6 m
11
mikropal R2 - 81+12 szt 93,00
52/26
RAZEM 93,00
69 Wykonanie mikropali - materiat podstawowy szt
d.2.|kalk. wtasna - dlugos¢ mikropala 12 m
11
mikropal R3 34+8 szt 42,00
RAZEM 42,00
70 Wykonanie mikropali - zaczyn cementowy m
d.2.|kalk. wtasna
11
poz.66*10+p0z.67*11+p0z.68*6+p0z.69*12 m 2972,00
RAZEM 2 972,00
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71/KNR 2-10 0422- |Prébne obcigzenie pali metodg belki odwréconej do 350 t szt.
d.2.|02
1.1|analogia
4,0 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.1.2 Piyta fundamentowa
72|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|01
1.2
poz.73A*0,15 m3 48,09
RAZEM 48,09
73|KNR 2-02 0205- |Piyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3
d.2.|01
1.2
ptyta # 25 cm 89,90+223,63 313,53
F1.1=
ptyta # 25 cm 2,00*3,54 7,08
F2.1=
A (obliczenia pomocnicze) =========
320,61
V1.1= poz.73A*0,25 m3 80,15
RAZEM 80,15
74/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.2.|02 wane
1.2
0,913 t 0,91
RAZEM 0,91
2.1.3 Stopy fundamentowe
75/KNR 0-20 0266- |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. 2.5 m3 w deskowaniu m3
d.2.|04 wariant Il (transport betonu pompg)
13
F-6 1,60*1,90*2 6,08
poz. 3.3 1,0%2,0*1 2,00
poz. 3.3 1,0*1,0*1 1,00
poz. 3.5 1,0*1,0*1 1,00
poz. 3.4 1,8%1,2*2 4,32
A (obliczenia pomocnicze) =========
14,40
poz.75A*0,50 m3 7,20
RAZEM 7,20
76|/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.|02 zebrowane
1.3
poz.75A*0,180<nasycenie 180,0kg/m3> t 2,59
RAZEM 2,59
77|KNR 13-12 Przygotowanie marek stalowych - startery stupa t
d.2.|0404-05
1.3
prety Dn 16x700 |1,17*8*4 37,440
A (obliczenia pomocnicze) =========
37,440
poz.77A*0,001 t 0,037
RAZEM 0,037
78 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych $cian - zgodnie z zasada-| m-g
d.2.|analiza indywi- |mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Zalozen Szczeg6towych.
1.3|dualna - tawy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- $ciany, stupy - 10 dni,
- podciggi - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien
stopy (1,0*4)*1,8*32 230,40
A (obliczenia pomocnicze) =========
230,40
poz.78A*10*10 m-g 23 040,00
RAZEM 23 040,00
2.1.4 tawy fundamentowe
79/KNR 0-20 0264- |Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne o szer. do 0.6 m w deskowa- m3
d.2.|01 niu wariant Il (transport betonu pompa)
14
0,60%(9,10+48,61+15,75+2,57+1,55) 46,55
A (obliczenia pomocnicze) =========
46,55
poz.79A*0,40 m3 18,62
RAZEM 18,62
80|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.|02 zebrowane
14
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poz.79A*0,055<nasycenie 55,0kg/m3> t 2,56
RAZEM 2,56
81 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych $cian - zgodnie z zasada-| m-g
d.2.|analiza indywi- |mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Zalozen Szczeg6towych.
1.4|dualna - fawy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- $ciany, stupy - 10 dni,
- podciggi - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien
tawy 0,40*2*(9,10+48,61+15,75+2,57+1,55) 62,06
A (obliczenia pomocnicze) =========
62,06
poz.81A*10*4 m-g 2 482,40
RAZEM 2 482,40
2.15 Sciany fundamentowe
82|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu - wariant I m2
d.2.|01 (transport betonu pompa)
15
15,75+48,35+11,30 75,40
A (obliczenia pomocnicze) =========
75,40
poz.82A*1,70 m2 128,18
RAZEM 128,18
83|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad m?2
d.2.|03 10 cm - wariant Il (transport betonu pomp3)
15 Krotnos¢ = 15
p0z.82 m2 128,18
RAZEM 128,18
84|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.2.|02 wane
15
poz.83*0,25*0,095 t 3,04
RAZEM 3,04
85 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych $cian - zgodnie z zasada-| m-g
d.2.|analiza indywi- |mi wg . pkt. 5.3. Zalozen Szczeg6towych.
1.5|dualna - taw i stép fundamentowych - 4 dni,
- &cian, stropéw i stupéw - 10 dni,
- podciggow - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
Sciany:
p0z.82<m2> 128,18
A (obliczenia pomocnicze) =========
128,18
poz.85A*10*10 m-g 12 818,00
RAZEM 12 818,00
2.1.6 Kanat badawczy
86/ KNR 2-14 0516- |Betonowanie podwodne sposobem grawitacyjnym 'Contractor' z lgdu m3
d.2.|01
1.6
poz.89A*0,50*125% m3 133,52
RAZEM 133,52
87|/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|01
1.6
poz.89A*0,05*125% m3 13,35
RAZEM 13,35
88|KNR 2-14 0511- | Zbrojenie belek podtorzy dzwigowych i slipowych, zeber pomostéw i pir- t
d.2./02 séw pretami o $r. 10-14 mm
1.6|analogia - zbrojenie podwodne
1,120 t 1,12
RAZEM 1,12
89| KNR 2-02 0205- |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3
d.2.|01
1.6
ptyta kanatu # 189,20 189,20
50cm Fl1l.1=
ptyta pom.techn |24,44 24,44
#50 cm F1.2=
A (obliczenia pomocnicze) =========
213,64
V1.1+V1.2= poz.89A*0,50 m3 106,82
RAZEM 106,82
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920 Zabezpieczenie przeciwwodne szczelin dylatacyjnych - izolacja typ "biata m?2
d.2.|wycena indywi- |wanna"
1.6|dualna - waz iniekcyjny 3-kanatowy
- przerwa robocza pozioma - tasma
- przerwa robocza pionowa - tasma
- pionowe elementy uszczelniajace - tasma
- tasma
- rozpory montazowe
- tasma zamykajaca
poz.89A m2 213,64
RAZEM 213,64
91|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety zebro- t
d.2.|02 wane
1.6
p0z.89*0,140<przyjeto 140 kg/m3 ptyty> t 14,95
RAZEM 14,95
92|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu wariant || m?2
d.2.|01 (transport betonu pompg)
1.6
Sciana # 40 cm_|89,46*2,78 m2 248,70
RAZEM 248,70
93|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu wariant |l m?2
d.2.|01 (transport betonu pompg)
1.6
Sciana # 30 cm_|89,46*1,00 m2 89,46
RAZEM 89,46
94|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu wariant |l m?2
d.2.|01 (transport betonu pompg)
1.6
Sciana # 25 cm_|20,12*3,78 m2 76,05
RAZEM 76,05
95/KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad m?2
d.2.|03 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
1.6 Krotnos¢ = 30
p0z.92 m2 248,70
RAZEM 248,70
96|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad m?2
d.2.|03 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
1.6 Krotnos¢ = 20
p0z.93 m2 89,46
RAZEM 89,46
97|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad m?2
d.2.|03 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
1.6 Krotnos¢ = 15
poz.94 m2 76,05
RAZEM 76,05
98|KNR 0-20 0268- |Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2
d.2.|03 m2 w deskowaniu- wariant Il (transport betonu pompa)
1.6
24,65 m2 24,65
RAZEM 24,65
99/KNR 0-20 0268- |Ptyta stropowa w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 m?2
d.2.|04 cm wariant Il (transport betonu pompa)
1.6 Krotnos¢ = 15
p0z.98 m2 24,65
RAZEM 24,65
100 Zabezpieczenie przeciwwodne szczelin dylatacyjnych - izolacja typ "biata m?2
d.2.|wycena indywi- |wanna"
1.6|dualna - waz iniekcyjny 3-kanatowy
- przerwa robocza pozioma - tasma
- przerwa robocza pionowa - tasma
- pionowe elementy uszczelniajace - tasma
- tasma
- rozpory montazowe
- tasma zamykajaca
p0z.92+p0z.93+p0z.94 m2 414,21
RAZEM 414,21
101|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.2.|04 prety zebrowane
1.6
p0z.92+p0z.93+p0z.94 414,21
A (obliczenia pomocnicze) =========
414,21
(poz.89+p0z.92*0,4+p0z.93*0,30+p0z.94*0,25)*0,090<nasycenie 90,0kg/ t 22,96
m3>+0,264
RAZEM 22,96
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102 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych $cian - zgodnie z zasada-| m-g
d.2.|analiza indywi- |mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Zalozen Szczeg6towych.
1.6|dualna - tawy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- $ciany, stupy - 10 dni,
- podciagi - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien
Sciany poz.92+p0z.93+p0z.94 414,21
A (obliczenia pomocnicze) =========
414,21
poz.102A*10*10 m-g 41 421,00
RAZEM 41 421,00
103|KNR 2-03 0209- |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 0.5 kg szt.
d.2.|01 - osadzenie tulei Dn 20/5 L=10,5 cm ze stali OH18N9
1.6/analogia
76 szt. 76,00
RAZEM 76,00
104|KNR 2-03 0209- |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 0.5 kg szt.
d.2.|01 - osadzenie dyszy wylotowej
1.6|analogia
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
105|KNR 2-03 0209- |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 0.5 kg szt.
d.2.|01 - osadzenie przelewu - skiner
1.6|analogia
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
106|KNR 2-03 0209- |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 0.5 kg szt.
d.2.|01 - osadzenie dyszy dennej
1.6|analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR 2-15 0212- |Montaz wpustow zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.2.|02 - wpust denny
1.6/analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
217 Kanat techniczny
108|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|01
1.7
poz.109A*0,10*125% m3 16,50
RAZEM 16,50
109|KNR 2-02 0205- | Plyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3
d.2.|01
1.7
ptyta # 25 cm p0z.112+poz.113A 131,98
F1.1=
A (obliczenia pomocnicze) =========
131,98
V1.1= poz.109A*0,25 m3 33,00
RAZEM 33,00
110 Zabezpieczenie przeciwwodne szczelin dylatacyjnych - izolacja typ "biata m?2
d.2.|wycena indywi- |wanna"
1.7|dualna - waz iniekcyjny 3-kanatowy
- przerwa robocza pozioma - tasma
- przerwa robocza pionowa - tasma
- pionowe elementy uszczelniajace - tasma
- tadma
- rozpory montazowe
- tasma zamykajaca
poz.109A m2 131,98
RAZEM 131,98
111|KNR 2-02 0239- |Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekro- | m3
d.2.|02 ju prostokatnym grubosci do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
1.7
170,61*1,30 221,79
A (obliczenia pomocnicze) =========
221,79
poz.111A*0,15 m3 33,27
RAZEM 33,27
112|KNR 0-20 0268- |Piyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2
d.2./03 m2 w deskowaniu- wariant Il (transport betonu pompa)
1.7
3,00+2,40+1,30+3,40+6,10+4,95+5,20 m2 26,35
RAZEM 26,35
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113|KNR 2-20 0118- |Plyty kanatowe ptaskie prefabrykowane typu PP o wymiarach 50x175 cm szt.
d.2.|07
1.7
Nr-1 69*1,57%0,34 36,83
Nr-2 17*1,41*0,34 8,15
Nr-3 7*1,50%0,34 3,57
Nr-4 1*0,89*0,34 0,30
Nr-5 9*1,09*0,34 3,34
Nr-6 14*1,70*0,34 8,09
Nr-7 1*1,85*0,34 0,63
Nr-8 5*1,37*0,54 3,70
Nr-9 18+*1,85*0,54 17,98
podt.podnies. 1,20*0,60*(19+10+3) 23,04
A (obliczenia pomocnicze) =========
105,63
Nr-1 17+52<157*34 cm> szt. 69,00
Nr-2 17<141*34 cm> szt. 17,00
Nr-3 7<150*34 cm> szt. 7,00
Nr-4 1<89*34 cm> szt. 1,00
Nr-5 9<109*34 cm> szt. 9,00
Nr-6 14<170*34 cm> szt. 14,00
Nr-7 1<185*34 cm> szt. 1,00
Nr-8 5<137*54 cm> szt. 5,00
Nr-9 18<185*54 cm> szt. 18,00
RAZEM 141,00
114|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.2.|04 prety zebrowane
1.7
poz.111 33,27
A (obliczenia pomocnicze) =========
33,27
9,392 t 9,39
RAZEM 9,39
115 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych $cian - zgodnie z zasada-| m-g
d.2.|analiza indywi- |mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Zalozen Szczeg6towych.
1.7|dualna - tawy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- $ciany, stupy - 10 dni,
- podciggi - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien
Sciany poz.111A 221,79
A (obliczenia pomocnicze) =========
221,79
poz.115A*10*10 m-g 22 179,00
RAZEM 22 179,00
2.1.8 Instalacja odgromowa
116|KNR 5-08 0602- |Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych przez m
d.2.|15 spawanie do konstrukcji - przekréj bednarki do 120mm2
18
52,00*2 m 104,00
RAZEM 104,00
2.2 ELEMENT 2.2 - KONSTRUKCJA STALOWA
2.2.1 Wzmochienie stalowe podci  agéw
117|KNR 2-05 0101- |Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
d.2.|05 - wzmocnienie podciggéw
2.1|analogia
5*5*2 50,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
50,00
poz.117A*0,0379 t 1,90
RAZEM 1,90
118 Dostawa prefabrykowanych 2C260 t
d.2.|kalk. warsztato-
2.1\wa
poz.117 t 1,90
RAZEM 1,90
119|KNR 2-05 9908- |Materialy pomocnicze do tabeli 901 na 1t t
d.2.|01
21
poz.117 t 1,90
RAZEM 1,90
2.2.2 Konstrukcje wsporcze
120|KNR 2-05 0102- |Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.2.|02
2.2|analogia
2,611 t 2,61
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RAZEM 2,61
121 Dostawa konstrukcji wsporczych
d.2.|kalk. warsztato-
2.2|wa
poz.120 2,61
RAZEM 2,61
122|KNR 2-05 9908- |Materiaty pomocnicze do tabeli 901 na 1t
d.2.|01
22
poz.120 2,61
RAZEM 2,61
2.2.3 Stupy stalowe
123|KNR 2-05 0101- |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t
d.2.|01
23
1,169 1,17
RAZEM 1,17
124 Dostawa prefabrykowanych stupéw
d.2.|kalk. warsztato-
2.3|wa
poz.123 1,17
RAZEM 1,17
125|KNR 2-05 9908- |Materiaty pomocnicze do tabeli 901 na 1t
d.2.|01
23
poz.123 1,17
RAZEM 1,17
2.2.4 Nadpro za stalowe
126|KNR 2-05 0101- |Hale typu lekkiego - nadproza
d.2.|04
2.4
0,705 0,70
RAZEM 0,70
127 Dostawa prefabrykowanych nadprozy
d.2.|kalk. warsztato-
2.4\wa
poz.126 0,70
RAZEM 0,70
128|KNR 2-05 9908- |Materiaty pomocnicze do tabeli 901 na 1t
d.2.|01
2.4
poz.126 0,70
RAZEM 0,70
2.25 Belki podsuwnicowe
129|KNR 2-05 0101- |Hale typu lekkiego - belki podsuwnicowe o masie elementu do 3 t
d.2.|07
25
17,40*2 34,80
A (obliczenia pomocnicze) =========
34,80
poz.129A*0,018 0,63
RAZEM 0,63
130 Dostawa prefabrykowanych belek podsuwnicowych
d.2.|kalk. warsztato-
2.5\wa
poz.129 0,63
RAZEM 0,63
131|KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg
d.2.|05 - konstrukcja wsporcza mocowania belki suwnicowej
2.5
(0,20*0,20*2+1,30*0,30+0,45*6)*8*7,85*12 2 388,91
wzmochienie (0,5*4+0,6*0,16*2)*7,85*12 206,49
wozka
A (obliczenia pomocnicze) =========
2 595,40
poz.131A*0,001 2,60
RAZEM 2,60
132|KNR 2-05 9908- |Materiaty pomocnicze do tabeli 901 na 1t
d.2.|01
25
p0z.129+p0z.131 3,23
RAZEM 3,23
2.2.6 Konstrukcja wsporcza centrali
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133|KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.2.|04
2.6
N1w1 0,614 t 0,61
N2w2 0,608 t 0,61
N3W3 0,753 t 0,75
ACH1 0,369 t 0,37
RAZEM 2,34
134 Dostawa prefabrykowanych konstrukcji stalowych centali t
d.2.|kalk. warsztato-
2.6|wa
poz.133 t 2,34
RAZEM 2,34
23 ELEMENT 2.3 - ROBOTY MUROWE
231 Sciany i zamurowania
135|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.2.|01 mentowo-wapiennej cegtami
3.1
okna 0,30*1,50*1,20*4 m3 2,16
okna 0,42*1,50*1,20*5 m3 3,78
drzwi 0,30*2,00*0,90*1 m3 0,54
RAZEM 6,48
136[/KNR 2-02 0107- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw| m2
d.2.|01 z bet.komérkéw.grubosci 24 cm
3.1
Sz-1 3,30*poz.82A m2 248,82
SZ-1 4,20%(6,70+52,90+11,30) m?2 297,78
RAZEM 546,60
24 ELEMENT 2.4 - WIENCE, PODCIAGI, SLUPY, STROPY, SCIANY, SCHODY, NADPROZA
24.1 Wience
137|KNR 0-20 0271- |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo | m3
d.2.|02 10 w deskowaniu - wariant Il (transport betonu pompag)
4.1
W-1 0,25*0,24*7,40 m3 0,44
RAZEM 0,44
138|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.2.|04 prety zebrowane
4.1
0,071 t 0,07
RAZEM 0,07
2.4.2 Podciagi, rygle
139|KNR 2-02 0232- |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do m3
d.2.|05 przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.2|analogia
Rp-1 0,30%0,60%(5,13+3,29+5,55+5,72+5,65+5,70+2,85+5,64+5,49+5,19) m3 9,04
A (sumaczesciowa) | e
m3 9,04
Rp-2 0,30*0,60%(5,13+3,29+5,55+5,72+5,65+5,70+2,85+5,64+5,49+5,19) m3 9,04
B (sumaczesciowa) ] e
m3 9,04
Rp-4 0,30%0,60%(5,13+3,29+5,55+5,72+5,65+5,70+2,85+5,64+5,49+5,19) m3 9,04
C (sumaczesciowa) [ e
m3 9,04
Rp-5 0,30*0,60%(5,13+3,29+5,55+5,72+5,65+5,70+2,85+5,64+5,49+5,19) m3 9,04
D (sumaczesciowa) ] e
m3 9,04
R-5 0,30*0,60*4,76*(1+2) m3 2,57
Rp-6 0,25*0,45*2,34 m3 0,26
R-6 0,30*0,60*10,90 m3 1,96
R-7 0,25*0,45%(3,01+2,26) m3 0,59
E (sumaczesciowa) | e
m3 5,38
RAZEM 41,54
140|KNR 0-20 0271- |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do m3
d.2.|03 12 w deskowaniu - wariant Il (transport betonu pompa)
4.2
BS-1 0,50*1,00*8,75 m3 4,38
BS-1A 0,50*1,00*8,75 ms3 4,38
A (sumaczesciowa) | e
m3 8,76
RAZEM 8,76
141|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.|02 zebrowane
4.2
1,650+0,887+1,585+0,886+1,128+0,205+0,214+0,095+0,044+0,988 t 7,68
RAZEM 7,68
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142 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych podciggéw - zgodnie z za-| m-g
d.2.|analiza indywi- |sadami wg . pkt. 5.3. Zalozen Szczegdtowych.
4.2|dualna - taw i stép fundamentowych - 4 dni,
- &cian, stropéw i stupéw - 10 dni,
- podciggow - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
Podciagi:
(p0z.139+p0z.140)*10,50 <m2> 528,15
A (obliczenia pomocnicze) =========
528,15
poz.142A*10*12 m-g 63 378,00
RAZEM 63 378,00
143 Doptata za czas pracy systemowych rygli i podpér regulowanych stropow i m2
d.2.|analiza indywi- |podciggow.
4.2|dualna UWAGA: Przyjeto nastepujace zatozenia:
- rozstaw podpo6r co 100 cm
- 100% podpor stoi przez okres 2 tygodni
- przez nastepne 2 tygodnie zostaje 1/3 poczatkowej ilosci podpor
p0z.140/0,25 m2 35,04
RAZEM 35,04
2.4.3 Stupy
144|KNR 0-20 0269- |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze- m3
d.2.|05 kroju do 12 w deskowaniu - wariant Il (transport betonu pompg)
4.3
S-1 0,30*0,30*4,98*12 m3 5,38
S-11 0,30*0,30*4,45*11 m3 4,41
S-1b 0,30*0,30*4,98*1 m3 0,45
S-1c 0,30*0,30*3,30*1 m3 0,30
S-2 0,25*0,25*4,47*1 m3 0,28
S-2a 0,25*0,25*3,30*1 m3 0,21
S-2.1 0,25*0,25*4,00*2 m3 0,50
S-2.1a 0,25*0,25*4,00*1 m3 0,25
S-3 0,40*0,40*5,24*2 m3 1,68
S-3.1 0,40*0,40*3,32*2 m3 1,06
S-4 0,40*0,40*5,24*2 m3 1,68
S-4.1 0,40*0,40*4,15*2 m3 1,33
S-5 0,25*0,35*5,24*2 m3 0,92
S-5.1 0,25*0,35*4,15*2 m3 0,73
S-6 0,36*0,66*10,54*2 m3 5,01
RAZEM 24,19
145|KNR 0-20 0270- |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - naktady dodatkowe za kaz- m3
d.2.|05 dy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do prze-
4.3 kroju do 12 bez wzgledu na wariant
S-1 0,30*0,30*4,98*12 m3 5,38
S-1b 0,30*0,30*4,98*1 m3 0,45
S-2 0,25*0,25*4,47*1 m3 0,28
RAZEM 6,11
146|KNR 0-20 0270- |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - naktady dodatkowe za kaz- m3
d.2.|05 dy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do prze-
4.3 kroju do 12 bez wzgledu na wariant
Krotnos¢ = 1,5
S-3 0,40*0,40*5,24*2 m3 1,68
S-4 0,40*0,40*5,24*2 m3 1,68
S-5 0,25*0,35*5,24*2 m3 0,92
RAZEM 4,28
147|KNR 0-20 0270- |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym- naktady dodatkowe za kaz- m3
d.2.|05 dy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do prze-
4.3 kroju do 12 bez wzgledu na wariant
Krotnos¢ = 6
S-6 0,36*0,66*10,54*2 m3 5,01
RAZEM 5,01
148|KNR 2-02 0211- |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie| m3
d.2.|01 deskowane
4.3
Ws-1 0,18*0,18*4,20*11 m3 1,50
RAZEM 1,50
149|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.|02 zebrowane
4.3
0,956+0,287+0,176+0,086+0,197+0,304+0,074+0,191+1,531+0,167+ t 5,32
0,181+0,234+0,217+0,144+0,268+0,309
RAZEM 5,32
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150 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych stupéw - zgodnie z zasa- m-g
d.2.|analiza indywi- |dami wg . pkt. 5.3. Zatozen Szczeg6towych.
4.3|dualna - taw i stép fundamentowych - 4 dni,
- &cian, stropéw i stupéw - 10 dni,
- podciggow - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
przyjeto pow. deskowania PERI wg tab. 9906 p-kt 18
Stupy:
8,18*(poz.144) <m2> 197,87
A (obliczenia pomocnicze) =========
197,87
poz.150A*10*10 m-g 19 787,00
RAZEM 19 787,00
151|KNR 2-03 0209- |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 0.5 kg szt.
d.2.|01 - kotwy wklejane
4.3|analogia
21*2+16*2+14*2 szt. 102,00
RAZEM 102,00
152|KNR 2-03 0209- |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie powyzej 20.0 kg szt.
d.2.|08 - zwieczenie stupa S-6
4.3|analogia
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.4.4 Stropy
153|KNR 0-20 0268- |Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2
d.2.|03 m2 w deskowaniu- wariant Il (transport betonu pompa)
4.4
PoleProstokata(2,38;2,43) m2 5,78
poz. +4,48 PoleProstokata(4,80;52,70) m2 252,96
A (sumaczesciowa) L e
m2 258,74
szyb windowy |2,00*2,90 m2 5,80
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 5,80
RAZEM 264,54
154|KNR 0-20 0268- |Plyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru- m?2
d.2.|04 bosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem)
4.4 Krotnos¢ = 10
poz.153A m2 258,74
RAZEM 258,74
155|KNR 0-20 0268- |Plyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru- m?2
d.2.|04 bosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem)
4.4 Krotnos¢ = 5
poz.153B m2 5,80
RAZEM 5,80
156|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.|02 zebrowane
4.4
0,159 t 0,16
poz. +4,48 PoleProstokata(4,80;52,70)*0,20*0,090 t 4,55
RAZEM 4,71
157 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych stropu - zgodnie z zasa- m-g
d.2.|analiza indywi- |dami wg . pkt. 5.3. Zatozen Szczeg6towych.
4.4|dualna - taw i stép fundamentowych - 4 dni,
- $cian, stropow i stupoéw - 10 dni,
- podciggéw - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
Stropy:
poz.153 <m2> 264,54
A (obliczenia pomocnicze) =========
264,54
poz.157A*10*10 m-g 26 454,00
RAZEM 26 454,00
158 Doptata za czas pracy systemowych rygli i podp6r regulowanych stropow . m?2
d.2.|analiza indywi- |UWAGA: Przyjeto nastepujace zatozenia:
4.4|dualna - rozstaw podp6r 100x100cm
- 100% podpor stoi przez okres 2 tygodni
- przez nastepne 2 tygodnie zostaje 1/3 poczatkowej ilosci podpor
p0z.153 m2 264,54
RAZEM 264,54
159|KNR-W 2-18 Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze do 60 kg w studzienkach i komo- szt.
d.2.|0529-01 rach
4.4
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
245 Klatka schodowa
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160|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z plytg m?2
d.2.|05 grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4.5
23,47-2,14 21,33
A (obliczenia pomocnicze) =========
21,33
poz.160A*2<kondygnacje> m2 42,66
2,70*4,00 m2 10,80
RAZEM 53,46
161|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z za- m?2
d.2.|06 stosowaniem pompy do betonu
4.5 Krotnos¢ = 10
p0z.160 m2 53,46
RAZEM 53,46
162|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy m3
d.2.|07 do betonu
4.5
B-31 0,30*0,40*3,76 m3 0,45
B-32 0,35*0,40*3,76 m3 0,53
B-33 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-34 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-35 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-36 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-37 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-38 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-39 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-40 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
RAZEM 4,02
163|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.2.|02 wane
45
2,660+1,015 t 3,68
RAZEM 3,68
164 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych $cian - zgodnie z zasada-| m-g
d.2.|analiza indywi- |mi wg . pkt. 5.3. Zalozeh Szczeg6towych.
4.5|dualna - taw i stép fundamentowych - 4 dni,
- $cian, stropow i stupow - 10 dni,
- podciggéw - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
Schody:
poz.160<m2> 53,46
A (obliczenia pomocnicze) =========
53,46
poz.164A*10*10 m-g 5 346,00
RAZEM 5 346,00
2.4.6 Szyb windowy
165|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu - wariant Il m?2
d.2.|01 (transport betonu pompg)
4.6
Sciana zewnetrz-|2,90*2,0+2,00*2 9,80
na #20 cm H=
938 cm
A (obliczenia pomocnicze) =========
9,80
poz.165A*9,38 m?2 91,92
RAZEM 91,92
166|KNR 0-20 0267- |Sciany zelbetowe w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubo$ci ponad m2
d.2.|03 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)
4.6 Krotnos¢ = 10
poz.165 m?2 91,92
RAZEM 91,92
167|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.2.|02 wane
4.6
poz.166*0,20*0,095+3,653 t 5,40
RAZEM 5,40
168 Dodatek za czas pracy deskowan systemowych $cian - zgodnie z zasada-| m-g
d.2.|analiza indywi- |mi wg . pkt. 5.3. Zalozeh Szczeg6towych.
4.6|dualna - taw i stép fundamentowych - 4 dni,
- $cian, stropow i stupéw - 10 dni,
- podciggéw - 12 dni,
przyjmujgc 10 godzin pracy na 1 dzien.
Sciany:
poz.165<m2> 91,92
A (obliczenia pomocnicze) =========
91,92
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poz.168A*10*10 m-g 9192,00
RAZEM 9 192,00
2.4.7 Nadpro za
169|KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0132-05
4.7
N-1 2,10*2 m 4,20
N-4 2,10*2 m 4,20
RAZEM 8,40
170|KNR 0-20 0271- |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo | m3
d.2.|01 8 w deskowaniu wariant Il (transport betonu pompa)
4.7
N-2 0,30*0,30*1,80 m3 0,16
RAZEM 0,16
171|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- t
d.2.|02 wane
4.7
0,010+0,071 t 0,08
RAZEM 0,08
3 DZIAL Ill - ROBOTY WYKO NCZENIOWE - CPV 45400000-1
3.1 ELEMENT 3.1 - IZOLACJE
3.1.1 Izolacje pionowe
172|KNR 0-32 0620- |Izolowanie fundamentéw matg - $ciana fundamentowa m2
d.3.|01
11
Sciana zewnetrz-|poz.82A*1,61 m2 121,39
na
RAZEM 121,39
173|KNR 0-29 0643- |Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) moco- m2
d.3.|02 wanymi catopowierzchniowo w technologii
11
poz.82 m?2 128,18
RAZEM 128,18
3.1.2 Izolacje poziome
174|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o| m2
d.3.|0101-01 szer. 5,0 m
1.2
poz.73A+poz.89A m?2 534,25
RAZEM 534,25
175|KNR 0-32 0620- |Izolowanie fundamentéw matg - ptyty fundamentowe m?2
d.3.|01
1.2
poz.73A+poz.89A m?2 534,25
RAZEM 534,25
176|/KNR 2-02 0617- |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylata- m
d.3.|01 cyjng PCW szerokosci 115 mm '0'
1.2]analogia - tasma bentonitowo-kauczukowg
kanat do badan |40,12*2+5,80*2 m 91,84
modelowych
komora tech- 5,80*2+4,20*2 m 20,00
niczna
RAZEM 111,84
177|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.3./0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.2 - styropian ekstrudowany # 2 cm
p0z.185 m2 676,17
RAZEM 676,17
178|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.3./0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.2
p0z.185+p0z.187 m2 1 502,58
RAZEM 1 502,58
179|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.3.|01 poziome podposadzkowe
1.2
po0z.178 m2 1502,58
RAZEM 1 502,58
180|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.3./0618-03 pow.ponad 5 m2
1.2 - izolacja dwuwarstwowa
Krotnos¢ = 2
poz.185 m?2 676,17
RAZEM 676,17
3.2 ELEMENT 3.2 - POSADZKI
3.2.1 Dylatacje

20
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181|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02 KNR 2- |- mechaniczne ciecie szczelin rozszezenia podtuznego w nawierzchniach z
2131 betonu
analogia
(52,00/3)*14,47+(15/3)*14,15 m 321,56
RAZEM 321,56
182|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02 KNR 2- |- mechaniczne ciecie szczelin rozszezenia poprzecznego w nawierzch-
2.1|31 niach z betonu
analogia
(14,47/3)*52,00+(14,15/3)*15 m 321,56
RAZEM 321,56
183|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypetnienie m
d.3./1104-05 szczelin dylatacyjnych
2.1|analogia - wypetnienie szczelin skurczowych podtuznych na gorgco
poz.181 m 321,56
RAZEM 321,56
184|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypetnienie m
d.3./1104-05 szczelin dylatacyjnych
2.1|analogia - wypetnienie szczelin skurczowych poprzecznych na gorgco
p0z.182 m 321,56
RAZEM 321,56
3.2.2 Posadzka - przemystowa
185|KNR 2-22 1003- |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.3.|02
2.2|analogia
pom. -1.01 19,69 m2 19,69
pom. 0.01 23,76 m2 23,76
pom. 0.10 99,33 m2 99,33
pom. 0.11 87,40 m2 87,40
pom. 0.12 64,42 m2 64,42
pom. 0.13 11,70 m2 11,70
pom. 0.14 5,61 m?2 5,61
pom. 0.15 335,58 m2 335,58
A (sumaczesciowa) L e
m?2 647,49
pom. 1,17 5,66 m?2 5,66
pom. 1,18 19,00 m2 19,00
pom. 1,19 4,02 m?2 4,02
B (sumaczesciowa) ] e
m2 28,68
RAZEM 676,17
186/ KNR AT-41 Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajacych - warstwa m?2
d.3.|0404-01 o grubosci 3 mm
2.2|analogia
p0z.185 m2 676,17
RAZEM 676,17
3.2.3 Posadzka - oktadzina z ptytek kamionkowych
187|NNRNKB 202  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej | m?2
d.3./1130-02 grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2.3|analogia
pom. 1.01 2,69 m2 2,69
pom. 1.02 14,64 m2 14,64
pom. 1.03 16,11 m2 16,11
pom. 1.04 15,98 m2 15,98
pom. 1.05 17,79 m2 17,79
pom. 1.06 16,59 m2 16,59
pom. 1.07 14,99 m2 14,99
pom. 1.08 17,79 m2 17,79
pom. 1.09 22,86 m2 22,86
pom. 1.10 20,78 m2 20,78
pom. 1.11 40,45 m2 40,45
pom. 1.12 2,67 m2 2,67
pom. 1.13 9,36 m2 9,36
pom. 1.14 4,82 m2 4,82
pom. 1.15 11,51 m2 11,51
pom. 1.16 94,41 m2 94,41
pom. 1.17B 82,07 m2 82,07
pom. 1.17C 49,31 m2 49,31
pom. 1.17D 34,85 m2 34,85
pom. 1.20 32,82 m2 32,82
pom. 1.21 25,84 m2 25,84
pom. 1.22 41,33 m2 41,33
pom. 1.23 20,12 m?2 20,12
pom. 1.24 41,18 m2 41,18
pom. 1.25 41,11 m?2 41,11
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pom. 1.26 41,57 m2 41,57
pom. 1.27 41,73 m?2 41,73
pom. 1.28 40,59 m2 40,59
pom. 1.29 10,45 m?2 10,45
RAZEM 826,41
188|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3./1134-01
2.3|analogia
po0z.187 m2 826,41
RAZEM 826,41
189|NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z pltytek kamionkowych o wym. 30x30 cmna| m?2
d.3./2806-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
2.3|analogia 10 m2
p0z.187 m2 826,41
RAZEM 826,41
3.2.4 Posadzka - wyktadzina
190|NNRNKB 202  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej | m?2
d.3./1130-02 grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2.4|analogia
pom. 1.29 10,45 m?2 10,45
RAZEM 10,45
191 |KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m?2
d.3./1124-01
2.4|analogia
pom. 1.29 10,45 m?2 10,45
RAZEM 10,45
3.25 Posadzka podniesiona
192 Zakup, dostawa i montaz podtogi podniesionej m2
d.3.|kalk. wkasna
25
32*1,20*0,60 m?2 23,04
RAZEM 23,04
3.3 ELEMENT 3.3 - SCIANY DZIAt OWE
3.3.1 Scianki dzialowe murowane
193|KNR K-02 0105- |Scianki dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych o wys. do 4,5 m na za- m2
d.3.|06 prawie cienkospoinowej (klejowej)
31
SD-3 parter 4,21%(6,77+8,00+10,15+1,0+0,50+5,0+3,0) m?2 144,91
SD-3 pigtro 4,21*%(5,27*8+3,0+3,0+2,55+2,10+2,55+2,00+2,00+1,50*2+38,25+0,80+ m2 876,65
6,78*9+45,80)
RAZEM 1 021,56
194|KNR 2-02 0120- |Scianki dzialowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3.|02 0120-09
31
SD-1 pigtro 4,21%(5,75*3+2,35+6,10+2,35) m?2 118,09
SD-2 pietro 4,21*(3,50*2+0,20*2) m?2 31,15
RAZEM 149,24
195/KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe pelne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m?2
d.3.|01 0120-09
3.1
SD-2 pietro 4,21*(0,60+0,90+1,20+1,20*2+1,00+5,20+0,80) m?2 50,94
RAZEM 50,94
196 | KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane m
d.3.|0147-01
3.1
1,20*29+1,50*11+1,80*3 m 56,70
RAZEM 56,70
3.3.2 Przegrody ppo z.
197|KNR 2-02 1204- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3./04 - przegrody ppoz
3.2|analogia
1,40*1,20*3 m?2 5,04
RAZEM 5,04
34 ELEMENT 3.4 - ROBOTY MALARSKIE i OKEADZINOWE
3.4.1 Tynki
198|KNR 2-02 0802- | Tynki wewnetrzne zwykile kat. 11l wykonywane recznie z transportem me- m2
d.3./02 chanicznym na $cianach i stupach
4.1
(p0z.193+p0z.194+p0z.195)*2 m2 2 443,48
poz.7 m2 379,51
RAZEM 2 822,99
34.2 Malowanie $cian
199|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.3.|01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
4.2
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poz.198 m?2 2822,99
RAZEM 2822,99
3.4.3 Sufity podwieszane
200|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem plytamiz| m2
d.3./2702-01 wiokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
43
869,32 m?2 869,32
RAZEM 869,32
201/ KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m - kol.
d.3./02 z.sz. 5.24. przestawienie kolumny
4.3/9926-02
p0z.200/(1,5*1,5)-0,36<korekta obmiaru> kol. 386,00
RAZEM 386,00
202|KNR 2-02 r.16 z.|Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3.|sz.5.15 (poz.:200)
4.3
35 ELEMENT 3.5 - STOLARKA
3.5.1 Stolarka drzwiowa zewn etrzna
203 Zakup materiatu - Drzwi dwuskrzydtowyche ppoz. El 60 szt
d.3.|kalk. wtasna
5.1
DZ-2 Ei 60 1<2,02*2,50> szt 1,00
DZ-3A Ei 60 2<1,36*2,00> szt 2,00
RAZEM 3,00
204|KNR 2-02 1204- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|05
5.1
DZ-2 Ei 60 1*2,02*2,50 m2 5,05
DZ-3A Ei 60 2*1,36*2,00 m?2 5,44
RAZEM 10,49
205 Zakup materiatu - Drzwi dwuskrzydtowyche szt
d.3.|kalk. wtasna
5.1
Dz-1 1<1,78*2,00> szt 1,00
DZ-3 1<1,36*2,00> szt 1,00
RAZEM 2,00
206 Zakup materiatu - Drzwi jednoskrzydiowyche szt
d.3.|kalk. wtasna
5.1
DzZ-4 1<0,90*2,00> szt 1,00
RAZEM 1,00
207|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3.|02
5.1
Dz-1 1*1,78*2,00 m?2 3,56
Dz-3 1*1,36*2,00 m?2 2,72
DzZ-4 1*0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 8,08
3.5.2 Stolarka drzwiowa wewn _etrzna
208 Zakup materiatu - Drzwi dwuskrzydtowych przeszklonych ppoz. El 60 szt
d.3.|kalk. wtasna
5.2
DW-3 Ei 60 2<1,60*2,00> szt 2,00
DW-3A Ei 60 1<1,60*2,00> szt 1,00
DW-4 Ei 60 1<1,36*2,00> szt 1,00
DW-4A Ei 60 1<1,36*2,00> szt 1,00
DW-9 Ei 60 1<1,36*2,00> szt 1,00
DW-10 dy- 1<1,36*2,00> szt 1,00
moszcz
RAZEM 7,00
209|KNR 2-02 1204- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|05
5.2
DW-3 Ei 60 2*1,60*2,00 m?2 6,40
DW-3A Ei 60 1*1,60*2,00 m?2 3,20
DW-4 Ei 60 1*1,36*2,00 m?2 2,72
DW-4A Ei 60 1*1,36*2,00 m?2 2,72
DW-9 Ei 60 1*1,36*2,00 m?2 2,72
RAZEM 17,76
210 Zakup materiatu - Drzwi jednoskrzydiowe szt
d.3.|kalk. wtasna
5.2
DW-5 20<0,90*2,00> szt 20,00
DW-6 2<0,90*2,00> szt 2,00
DW-7 WC 3<0,90*2,00> szt 3,00
DW-8 WC 4<0,90*2,00> szt 4,00
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DW-14 1<1,00*3,00> szt 1,00
RAZEM 30,00
211 Zakup materiatu - Drzwi dwuskrzydtowyche szt
d.3.|kalk. wtasna
5.2
DW-1 1<1,36*2,00> szt 1,00
DW-2 1<2,00%2,50> szt 1,00
DW-11 3<1,36*2,00> szt 3,00
DW-11A 1<1,36*2,00> szt 1,00
DW-12 1<1,36*2,00> szt 1,00
DW-13 2<2,33*2,00> szt 2,00
RAZEM 9,00
212|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|02
5.2
DW-5 20*0,90*2,00 m?2 36,00
DW-6 2*0,90*2,00 m2 3,60
DW-7 WC 3*0,90*2,00 m?2 5,40
DW-8 WC 4*0,90*2,00 m2 7,20
DW-14 1*1,00*3,00 m?2 3,00
DW-1 1*1,36*2,00 m2 2,72
DW-2 1*2,00*2,50 m?2 5,00
DW-11 3*1,36*2,00 m2 8,16
DW-11A 1*1,36*2,00 m?2 2,72
DW-12 1*1,36*2,00 m2 2,72
DW-13 2*2,33*2,00 m?2 9,32
RAZEM 85,84
213 Zakup materiatu - samozamykacze szt
d.3.|kalk. wtasna
5.2
DW-5 1+3+1+3+2+1+5+7 szt 23,00
RAZEM 23,00
353 Stolarka okienna
214/KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.3./1039-03 - naswietla $cienne
5.3|analogia
SO1 5,00*0,50 m?2 2,50
SO2 3,70*0,50 m?2 1,85
SO3 5,47*0,50 m?2 2,74
S04 6,80*0,50 m?2 3,40
RAZEM 10,49
354 Parapety
215|KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowe;j m?2
d.3.|0514-02 ocynkowanej
5.4 - parapety z blachy stalowej tytan-cynk # 0,75 mm
okna 1,0*(18+33)*0,30 m?2 15,30
RAZEM 15,30
3.6 ELEMENT 3.6 - SLUSARKA
3.6.1 Barierki i balustrady
216|/KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co m
d.3./02 trzecim stopniu o masie do 10 kg
6.1
3,0%2+1,50 m 7,50
RAZEM 7,50
217|KNR 2-02 1209- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.3.|01 - balustrada stalowa wypetniona szklem bezpiecznym
6.1|analogia
3,560*4 m 14,00
RAZEM 14,00
3.6.2 Naswietla
218 Zakup materiatu - Klapy dymowe 180x180 cm H=50 cm szt
d.3.|kalk. wtasna
6.2
SO 05 17,0 szt 17,00
RAZEM 17,00
219|KNR 2-02 1009- |Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.2 m2 m2
d.3.|06 - montaz klap dymowych
6.2|analogia
1,80*1,80*poz.218 m?2 55,08
RAZEM 55,08
220|KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.3.|1016-07
6.2|analogia
SO 06 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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3.6.3 Drabiny
221|KNR 2-02 1213- |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4 m m
d.3.|04
6.3
DR1 3,63 m 3,63
DR2 4,17 m 4,17
RAZEM 7,80
222|KNR 2-02 1219- |Klamry wtazowe typowe szt.
d.3.|04
6.3
DR 03 13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
3.6.4 Daszek nad wej sciem
223|KNNR 7 0506- |Aluminiowe daszki nad drzwiami m2
d.3.|01
6.4
1,50*2,20 m?2 3,30
RAZEM 3,30
3.7 ELEMENT 3.7 - DACH
3.7.1 Pokrycie
224/KNR 2-05 1008- |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m2
d.3.|01 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
7.1 - blacha trapezowa
323,40 m2 323,40
naswietla -poz.219 m2 -55,08
RAZEM 268,32
225/KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z m2
d.3.|0517-01 przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajace-
7.1 go z folii
poz.224 m2 268,32
RAZEM 268,32
226|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
d.3.|03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
7.1
poz.224 m2 268,32
RAZEM 268,32
227|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
d.3.|04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
7.1
poz.224 m2 268,32
RAZEM 268,32
228|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
d.3.|04 uktadanych na sucho - warstwa spadkowa
7.1
poz.224 m2 268,32
RAZEM 268,32
229|/KNR 0-33 0123- |Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do szt.
d.3.|01 Scian
7.1|analogia - taczniki do mocowania izolacji na dachu
p0z.227*5-(0,45)<korekta obmiaru> szt. 1341,15
RAZEM 1341,15
230/KNR 9-14 0202- |Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych m?2
d.3.|02
7.1
poz.224 m2 268,32
RAZEM 268,32
3.7.2 Obrdébki blacharskie
231/NNRNKB 202  |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m2
d.3.|0541-02 25cm
7.2
pas nadrynnowy |poz.232*0,40 m2 52,95
pas podrynnowy |poz.232*0,80 m?2 105,90
RAZEM 158,85
232|NNRNKB 202  |(z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi p6tokragte o $r. 18 cm m
d.3.|0530-05 - rynny z blachy tytanowo-cynkowej
7.2|analogia
54,10+6,26+12,02+35,77+24,22 m 132,37
RAZEM 132,37
233|NNRNKB 202 |(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okragte o $r. 15 cm m
d.3.|0531-04 - rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej
7.2|analogia
9,20*7 m 64,40
RAZEM 64,40
3.8 ELEMENT 3.8 - ELEWACJA
3.8.1 Lamele elewacyjne
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234|KNR 2-05 1006- |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimno- t
d.3.|01 gietych pod lekkg obudowe
8.1
(0,3+0,88)*3,50*63+48,30*4,00+1,0*54,15+0,60*54,10+11,70*9,15+6,45* 706,07
9,15
A (obliczenia pomocnicze) =========
706,07
WS-5 5,20*15,70 81,64
B (obliczenia pomocnicze) =========
81,64
poz.234A*0,015 t 10,59
poz.234B*0,015 t 1,22
RAZEM 11,81
235|KNR 0-28 2625- |Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie plyt z wel- m?2
d.3.|04 ny mineralnej gr.10 cm na $cianach
8.1|analogia
poz.234A m2 706,07
RAZEM 706,07
236 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome od m2
d.3./0608-05 spodu konstrukcji na lepiku
8.1|analogia - wetna mineralna
p0z.234B m2 81,64
RAZEM 81,64
237|KNR-W 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa m?2
d.3.|0615-04 - montaz membrany systemowej
8.1|analogia
p0z.234A+p0z.234B m2 787,71
RAZEM 787,71
238|KNR 0-28 2627- |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii - dodatkowe mo- szt.
d.3.|02 cowanie kotkami ptyt styropianowych lub z welny mineralnej do $cian z
8.1|analogia cegly
p0z.237*5-0,35<korekta obmiaru> szt. 3938,20
RAZEM 3938,20
239|KNR 2-05 1007- |Lekka obudowa Scian z blach stalowych fatldowych z ociepleniem jedno- m?2
d.3.|02 powtokowg montowang metodg tradycyjng
8.1|analogia - lamele elewacyjne
poz.235 m2 706,07
RAZEM 706,07
3.8.2 Docieplenie budynku + wyprawa
240| TZKNBK VIII 05-|Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektoniczny- m?2
d.3.|148 mi
8.2 - wsp. korekc Rx0,25
30,38*8,20+5,78*4,73 m?2 276,46
14,24*8,20 m?2 116,77
A (sumaczesciowa) L e
m?2 393,23
okna -(1,0*1,50%(18+33)) m?2 -76,50
drzwi -(1,50*2,8*3) m?2 -12,60
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 -89,10
RAZEM 304,13
241/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3./1134-02 - gruntowanie podtoza
8.2|analogia
poz.240 m?2 304,13
RAZEM 304,13
242|KNR AT-08 Przygotowanie podioza dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierz- | m?2
d.3./0101-06 z.sz.4. |chni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej - wysoko$¢ 10-20 m
8.2|1. 0002
analogia
poz.240 m2 304,13
RAZEM 304,13
243|TZKNBK VIII 01-|Tynki zewn.kat.lll o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub m2
d.3.|02 cem.-wap.
8.2 - wymiana zdestruowanych tynkéw
poz.240*10% m?2 30,41
RAZEM 30,41
244|KNR 0-33 0122- |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.|01
8.2|analogia
30,38+5,78+14,15 m 50,31
RAZEM 50,31
245|/KNR 0-33 0105- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do| m2
d.3.|03 podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
8.2|analogia recznie
poz.240 m2 304,13
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Kanat badawczy

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 304,13
246|/KNR 0-33 0123- |Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do szt.
d.3.|01 Scian
8.2|analogia
p0z.240*5 Szt. 1 520,65
RAZEM 1 520,65
247/KNR 0-33 0128- |Malowanie elewacji m?2
d.3.|01
8.2|analogia
poz.240 m2 304,13
RAZEM 304,13
3.8.3 Rusztowania
248|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3.|02
8.3
poz.240A+p0z.234B m2 474,87
RAZEM 474,87
249|/KNR 2-02 r.16 z. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|sz.5.15 (p0z.:234,235,237,238,239,240,241,242,243,245,246,247)
8.3
4 DZIAL IV - URZADZENIA inne nie ZKWALIFIKOWANE- CPV 29221410-1
4.1 ELEMENT 4.1 - SUWNICE
250 Dostawa i montaz suwnicy Q=0,50 t kpl
d.4.1|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.2 ELEMENT 4.2 - WINDA TOWAROWO-OSOBOWA
251|KNR 7-28 0210- |Roboty pomocnicze przy montazu dzwigéw towarowo-osobowych - wys. szyb.
d.4.2/01 szybudo 12 m
1 szyb. 1,00
RAZEM 1,00
252 Dostawa windy towarowo-osobowej kpl
d.4.2|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.3 ELEMENT 4.3 - WYPOSAZENIE TECHNICZNE
4.3.1 Oprzyrz adowanie basenu
253 Dostawa i montaz urzadzen technicznych - Oprzyrzadowanie basenu kpl
d.4.|wycena indywi-
3.1|dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.3.2 Modelarnia
254 Dostawa i montaz urzgdzen technicznych - Modelarnia kpl
d.4.|wycena indywi-
3.2|dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.3.3 Komputery i oprogramowanie
255 Dostawa i montaz urzadzen technicznych - Komputery i oprogramowanie kpl
d.4.|wycena indywi-
3.3|dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.3.4 Wyposa zenie
256 Dostawa i montaz urzadzen technicznych - Wyposazenie oraz komputery kpl
d.4.|wycena indywi- |+ oprogramowanie
3.4|dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 40,53 0,00 0,00
2.|Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (PM) r-g 50 709,25 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

powych ER 1.46 $r. 4.0 mm diug. 450 mm

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 22,04 0,00 0,00
2.|Autonomiczne state urzadzenie gasnicze na mgte wodng ty-| kpl 1,00 0,00 0,00

pu MAU wraz z podsystemem wykrywania pozaru i stero-
wania SUG do ochrony przeciwpozarowej modelarni
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 2,23 0,00 0,00
4.|balustrady i pochwyty stalowe m 7,50 0,00 0,00
5. balustrady stalowe wypetniona szklem bezpiecznym m 14,14 0,00 0,00
6.|Bednarka stalowa ocynkowana kg 370,01 0,00 0,00
7.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 49,53 0,00 0,00
8.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 35,61 0,00 0,00
9.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 95,89 0,00 0,00
10.|Beton zwykty C25/30 (B-30) W6 m3 112,85 0,00 0,00
11.|Beton zwykty C30/37 (B-37) W8 m3 577,44 0,00 0,00
12.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 30,75 0,00 0,00
13.|Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-0,65mm kg 554,67 0,00 0,00
14.|Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7-1,00mm kg 84,92 0,00 0,00
15.|blacha powlekana ptaska m2 195,39 0,00 0,00
16.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 10,27 0,00 0,00
17.|blacha trapezowa m2 308,57 0,00 0,00
18.|blachy stalowe $rednie walcowane na gorgco kg 53,76 0,00 0,00
19.|blachy stalowe walcowane na gorgco StO i StOS grub. 4.75| kg 21,41 0,00 0,00
-40 mm
20.|bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 szt. 4 427,46 0,00 0,00
21.|bloki wapienno piaskowe M12 szt. 15 629,87 0,00 0,00
22.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 4181,44 0,00 0,00
23.|Cegta dziurawka (drgz.) 25x12x6,5cm,kl.5 szt 7 253,06 0,00 0,00
24.|Cement CEM | 42,5 - workowany t 0,56 0,00 0,00
25.|centrala pogodowa z czujnikiem wiatru i deszczu szt 1,00 0,00 0,00
26.|centralka oddymiania z akumulatorami szt 1,00 0,00 0,00
27.|ceownik 2xC220 kg 471,00 0,00 0,00
28.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,33 0,00 0,00
29.|daszek nad rampa i wejsciem - konstrukcja aluminiowa m2 3,30 0,00 0,00
szkolna szklem bezpiecznym
30.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLII m3 17,51 0,00 0,00
31.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 3,88 0,00 0,00
32.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 2,13 0,00 0,00
33.|drabiny stalowe kg 146,22 0,00 0,00
34.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 3,78 0,00 0,00
35.|drut stalowy miekki $r. 0.8-1.0 mm kg 79,52 0,00 0,00
36. | drut stalowy okragty 3 mm kg 7,15 0,00 0,00
37.|Drzwi DW-1 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
38.|Drzwi DW-10 dymoszcz. 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
39.|Drzwi DW-11 136x200 cm szt 3,00 0,00 0,00
40.|Drzwi DW-11A 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
41.|Drzwi DW-12 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
42.|Drzwi DW-13 233x200 cm szt 2,00 0,00 0,00
43.|Drzwi DW-14 100x300 cm szt 1,00 0,00 0,00
44.|Drzwi DW-2 200x250 cm szt 1,00 0,00 0,00
45.|Drzwi DW-3 ppoz. El 60 160x200 cm szt 2,00 0,00 0,00
46.|Drzwi DW-3A ppoz. El 60 160x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
47.|Drzwi DW-4 ppoz. El 60 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
48.|Drzwi DW-4A ppoz. El 60 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
49.|Drzwi DW-5 90x200 cm szt 20,00 0,00 0,00
50.|Drzwi DW-6 90x200 cm szt 2,00 0,00 0,00
51.|Drzwi DW-7 WC 90x200 cm szt 3,00 0,00 0,00
52.|Drzwi DW-8 WC 90x200 cm szt 4,00 0,00 0,00
53.|Drzwi DW-9 ppoz. El 60 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
54.|Drzwi DZ-1 178x207 cm szt 1,00 0,00 0,00
55.|drzwi DZ-2 Ei 60 ppoz. El 60 200x250 cm szt 1,00 0,00 0,00
56.|Drzwi DZ-3 136x207 cm szt 1,00 0,00 0,00
57.|drzwi DZ-3A Ei 60 ppoz. El 60 136x200 cm szt 2,00 0,00 0,00
58.|Drzwi DZ-4 90x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
59.|Dynamometr do badania modeli $rub okretowych na base- kpl 1,00 0,00 0,00
nie modelowym o parametrach: moment obrotowy maksy-
malny - 10 Nm, Maksymalny napér - 200 N przy 2000 obr/
min. Zestaw zawiera opdcz dynamometru wat Srubowy oraz
silnik z regulacjg i pomiarem predkosci obrotowej watu.
60.|Dynamometr do pomiaru oporru wraz z dodatkowym oprzy- | kpl 1,00 0,00 0,00
rzgdowaniem o zakresie pomiarowym 200N
61.|dysza denna szt 1,00 0,00 0,00
62.|Ekran projekcyjny elektryczny 300/225 kpl 1,00 0,00 0,00
63. |elektrody do spawania stali weglowych $r. 5 mm 100 0,78 0,00 0,00
szt.
64. | elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt 527,13 0,00 0,00
65.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskosto- kg 1,71 0,00 0,00
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66. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych $ér. 3.25mm | 100 6,28 0,00 0,00
szt.
67.|Elektrowcigg 0,50T suwnica wciggarka linowa kpl 1,00 0,00 0,00
68.|elementy prefabrykowane belek podsuwnicowych - dwute- t 0,63 0,00 0,00
own. 160
69.|elementy prefabrykowane konstrukcji stalowych centali z t 2,34 0,00 0,00
zabezpieczeniem ogniowym Ei60
70.|elementy prefabrykowane nadprozy z zabezpieczeniem t 0,70 0,00 0,00
ogniowym Ei60
71.|elementy prefabrykowane stupéw z zabezpieczeniem t 1,17 0,00 0,00
ogniowym Ei60
72.|elementy prefabrykowane wzmocn.podciggéw z zabezpie- t 1,90 0,00 0,00
czeniem ogniowym Ei60
73.|Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 56,40 0,00 0,00
74.|farba dyspersyjna dm3 136,86 0,00 0,00
75.|farba emulsyjna dm3 816,13 0,00 0,00
76.|farba olejna do gruntowania dm3 38,38 0,00 0,00
77.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % | dm3 6,63 0,00 0,00
78.|farba olejna nawierzchniowa dm3 34,80 0,00 0,00
79.|Folia poliet. paroszczelna m?2 348,82 0,00 0,00
80. |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m?2 1 803,10 0,00 0,00
81.|Frezarka B 3000 kpl 1,00 0,00 0,00
82.|gaz ptynny propanowo-butanowy kg 199,63 0,00 0,00
83.|Geowtéknina o wytrzym. na rozci. 16-25 kN/ m?2 554,55 0,00 0,00
84.|Gleba i ziemia, w tym kamienie - kod 170504 t 2 678,98 0,00 0,00
85.|grodzice stalowe sprez. wskaznik wytrzym. 1560 cm3/m kg 67 616,50 0,00 0,00
86.|Gruz ceglany - kod 170102 t 11,23 0,00 0,00
87.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 321,45 0,00 0,00
88.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0,21 0,00 0,00
89.|gwozdzie papowe zwykie kg 1,16 0,00 0,00
90.|gwozdzie z miedzi kg 2,65 0,00 0,00
91.|haki do muru kg 5,70 0,00 0,00
92.|Hybrydowa ptytowa plaza do ttumienia fali wytworzonej na kpl 1,00 0,00 0,00
basenie.
93.|Hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania, szyb- |  kpl 2,00 0,00 0,00
ki system unoszenia widet na wys. 800mm, tadownos$¢ do
1000 kg
94. |igtofiltry - za uzycie podczas wykonywanych prac szt 80,00 0,00 0,00
95.|Jedno-wrzecionowa 5-osiowa frezarka do modeli o diugosci |  kpl 1,00 0,00 0,00
do 3 m zawierajgca dodatkowe akcesoria - znacznik wodnic
oraz oprzyrzgdowanie do skanowania 3D.
96. | kaseta podtogowa 60x120 mm wraz z konstrukcjg wsporczg| m?2 23,04 0,00 0,00
97.|katownik przyscienny m 843,24 0,00 0,00
98. |klamerki mocujgce szt. 2 486,26 0,00 0,00
99.|Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 80,01 0,00 0,00
100.|Klamry wytazowe kg 13,00 0,00 0,00
101.|klapy dymowo-wentylacyjne 180x180 cm w pasmie szt 17,00 0,00 0,00
102. | Kklej winylowy kg 8,36 0,00 0,00
103. | kotki szt. 1581,48 0,00 0,00
104. |kotki do styropianu i wetny K 10x180mm ze stalowym szt. 4 095,73 0,00 0,00
trzpieniem
105. | kotki kotwigce szt 102,51 0,00 0,00
106. |kotki rozporowe szt. 86,04 0,00 0,00
107. |kotki rozporowe z wkretami szt. 151,94 0,00 0,00
108.|Komputer ogolny (do prezentaciji i dydaktyki) - Laptop kpl 1,00 0,00 0,00
109.|Komputer przemystowy pomiarowy tgcznie z kartami pomia-| kpl 1,00 0,00 0,00
rowymi
110.|komputery stacjonarne kpl 20,00 0,00 0,00
111.|konstrukcje wsporcze z zabezpieczeniem ogniowym Ei60 t 2,61 0,00 0,00
112.|kotwy wklejane szt 102,00 0,00 0,00
113.|krawedziaki iglaste 100x100 mm k.11 m3 1,41 0,00 0,00
114. |kréciec przejscia wraz z dyszg wylotowg szt 4,00 0,00 0,00
115.|Krzesta kpl 30,00 0,00 0,00
116.|Krzesta obrotowe komputerowe, 3 szt kpl 3,00 0,00 0,00
117.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 120-550 mm kg 3 520,00 0,00 0,00
118. |ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 1477,84 0,00 0,00
119.|lakier bitumiczny czarny dm3 3,84 0,00 0,00
120.|lamele zewnetrzne elewacyjne systemowe m2 882,59 0,00 0,00
121.|Lepik asfalt.stos.na zimno kg 437,10 0,00 0,00
122. |listwa cokotowa z aluminium szt. 26,41 0,00 0,00
123. listwy iglaste Kl.II m 270,47 0,00 0,00
124. |fgczniki typ 10 x300 do mocowania systemu blacha-wetna- | szt. 1 394,80 0,00 0,00
blacha z podktadkg Z16
125. [fgczniki rozporowe kpl. szt. 2 199,38 0,00 0,00
126.|marki stalowe kg 37,00 0,00 0,00
127.|Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno kg 459,80 0,00 0,00
128.|masa szpachlowa zbrojeniowa kg 912,39 0,00 0,00
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129.|masa uszczelniajgca dm3 447,18 0,00 0,00
130.|Masa zalewowa na gorgco dm3 45,02 0,00 0,00
131.|Mata bentonitowa hydroizolacyjna m?2 796,60 0,00 0,00
132.|Materialy izolacyjne - kod 170604 t 4,75 0,00 0,00
133.|membrana systemowa m?2 905,87 0,00 0,00
134.|mikropale kotwigce dtugosci L=10,00 m koronka 175 mm kpl 180,00 0,00 0,00
135.|mikropale kotwigce dtugosci L=11,00 m koronka 175 mm kpl 10,00 0,00 0,00
136.|mikropale kotwigce dtugosci L=12,00 m koronka 150 mm kpl 42,00 0,00 0,00
137.|mikropale kotwigce dtugosci L=6,00 m koronka 175 mm kpl 93,00 0,00 0,00
138.|modut wyjsciowy-rozszezajacy szt 1,00 0,00 0,00
139.|nadproza prefabrykowane szt 8,57 0,00 0,00
140.|nadproza prefabrykowane szt 57,83 0,00 0,00
141.|nafta dms3 48,05 0,00 0,00
142.|naswietla alu. przeszklone nieotwierane m?2 10,49 0,00 0,00
143.|Obrabiarka do drewna wielofunkcyjna. Wyréwniarka, gru- kpl 1,00 0,00 0,00

bosciéwka, pilarka i frezarka w jednym.
144.|Odpadowa papa - kod 170380 t 4,52 0,00 0,00
145.|0Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw t 231,75 0,00 0,00

- kod 170101
146. |optata $Srodowiskowa - kod 170202 t 0,90 0,00 0,00
147.|optata $srodowiskowa - kod 170380 t 4,52 0,00 0,00
148. |optata $srodowiskowa - kod 170604 t 4,75 0,00 0,00
149. |optata $Srodowiskowa - kod 170180 t 691,52 0,00 0,00
150. |oprogramowanie kpl 20,00 0,00 0,00
151. |ostona tasmy m 117,43 0,00 0,00
152.|Papa asf.wierz.krycia 400 kolor m?2 30,03 0,00 0,00
153. |papa podktadowa m?2 313,93 0,00 0,00
154.|Papa polimerowo-asfaltowa m?2 1555,19 0,00 0,00
155. |papa wierzchniego krycia m?2 313,93 0,00 0,00
156. |papier scierny ark. 179,20 0,00 0,00
157. |pianka poliuretanowa kg 3,38 0,00 0,00
158. |piasek m3 3,06 0,00 0,00
159.|Pita ukosnica do drewna z wysuwanym ramieniem o $redni- | kpl 1,00 0,00 0,00

cy pity 255 mm
160.|Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 m3 50,90 0,00 0,00
161.|ptytki kamionkowe GRES m2 842,94 0,00 0,00
162. |Ptytowy wytwarzacz fali nieregularnej o szerokosci 4 m kpl 1,00 0,00 0,00

umozliwiajgcy generowanie fali o0 wysokosci 250 mm. Do

ceny doliczony jest réwniez montaz oraz instruktaz obstugi:

1 pracownik na 3 tygodnie.
163. |Piyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.10-22mm m3 0,51 0,00 0,00
164. |ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0,19 0,00 0,00
165. |ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0,09 0,00 0,00
166. |ptyty ptaskie przykrycia kanatu szt. 141,00 0,00 0,00
167. |ptyty pomostowe robocze m?2 7,12 0,00 0,00
168. | Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 45,08 0,00 0,00
169. | Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 39,42 0,00 0,00
170. |Piyty z wet.min.do izol.dachéw ptask.100mm m?2 281,74 0,00 0,00
171.|Piyty z wet.min.do izol.dachéw ptask.100mm m?2 281,74 0,00 0,00
172.|Piyty z wet.min.do izol.dachéw ptask.kliny spadkowe m?2 281,74 0,00 0,00
173.|Piyty z wet.min.do izol.$cian wentyl.100mm m?2 762,56 0,00 0,00
174.|Piyty z wet.min.do izol.$cian wentyl.200mm m?2 88,17 0,00 0,00
175. |ptyty z wkékien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm szt. 2 486,26 0,00 0,00
176.|posadzka epoksydowa gr. 0,2 cm m?2 709,98 0,00 0,00
177.|Pospéika - uziarnienie 0-31,5 mm m3 110,19 0,00 0,00
178. |preparat gruntujgcy dm3 240,45 0,00 0,00
179. |prety do zbrojenia betonu kg 1142,40 0,00 0,00
180. |prety mocujgce Szt. 765,00 0,00 0,00
181. |prety ptaskie kg 1,16 0,00 0,00
182.|Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 85 006,80 0,00 0,00
183. |profil poprzeczny o dtugosci 60 cm m 1477,84 0,00 0,00
184. |Projektor multimedialny kpl 1,00 0,00 0,00
185. |przegrody stalowe ppoz. kg 352,80 0,00 0,00
186. |przycisk przewietrzania LT szt 1,00 0,00 0,00
187.|Regaly, 6 szt. kpl 6,00 0,00 0,00
188. |rozcienczalnik dms3 2,17 0,00 0,00
189.|samozamykacz szt 28,00 0,00 0,00
190. [siatka zbrojeniowa z wtbkna szklanego m?2 358,87 0,00 0,00
191. silikon kg 1,56 0,00 0,00
192.|skiner - przelew szt 3,00 0,00 0,00
193.|Sklejka szalunkowa o grubosci 21 mm m3 0,61 0,00 0,00
194. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,00 0,00 0,00
195. | Specjalistyczne oprogramowanie pomiarowe kpl 1,00 0,00 0,00
196. |spirytus rektyfikowany dm3 0,29 0,00 0,00
197.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 9,04 0,00 0,00
198. |sprezyny przyscienne szt. 1434,38 0,00 0,00
199.|Stoly dwuosobowe kpl 12,00 0,00 0,00
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200. | Stot warsztatowy kpl 2,00 0,00 0,00
201.|Stot warsztatowy do montazu, diugosé 2 m kpl 1,00 0,00 0,00
202.|sucha mieszanka samopoziomujgca kg 6 820,41 0,00 0,00
203.|System oparty na szybkich kamerach do okreslenia potoze- | kpl 1,00 0,00 0,00

nia badanego obiektu 6D wraz z oprzyrzadowaniem i opro-

gramowaniem
204.|system uszczelnien "biata wanna" m?2 759,83 0,00 0,00
205.|Szafka na narzedzia wiszaca 2 szt kpl 2,00 0,00 0,00
206.|Szklo - kod 170202 t 0,90 0,00 0,00
207.|sznur konopny kg 2,97 0,00 0,00
208. |szpilki do geowtékniny szt. 32,06 0,00 0,00
209. |$rodek antyadhezyjny kg 212,03 0,00 0,00
210.|$ruby kotwigce szt. 5,00 0,00 0,00
211.|$ruby M-12 kg 5,35 0,00 0,00
212.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z gwintem na | kg 85,09 0,00 0,00

catej dlugosci z nakretkami i podktadkami
213.|tarcz diamentowa do ciecia Dn 400 szt 16,08 0,00 0,00
214.|tasma bentonitowo-kauczukowa 25 x19 mm; m 117,43 0,00 0,00
215. tlen techniczny m3 66,77 0,00 0,00
216.|Trojsktadnikowa waga/dynamometr sity do pomiaru sity kpl 1,00 0,00 0,00

oporu Fx (125 N), sity bocznej Fy (+125 N) i momentu Mz

(30 Nm) wraz z dodatkowym uktadem umozliwiajgcym ko-

tysania wzdtuzne i poprzeczne modelu wraz z pomiarem ka-

téw i momentu Mx (30 Nm). Zakres nurzan - 300 mmm.
217.|trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 1,72 0,00 0,00
218.|tuleje z gwintem wewnetrznym fi 20/5 L=10,5 cm ze stali szt 76,00 0,00 0,00

OH18N9
219. tynk zywiczny kg 699,50 0,00 0,00
220. |uchwyty do rur spustowych szt 42,50 0,00 0,00
221.|uchwyty do rynien dachowych szt 529,48 0,00 0,00
222.|uchwyty stalowe kg 3,25 0,00 0,00
223.|Urzadzenie do pomiaru i obliczen momentow bezwtadnosci | kpl 1,00 0,00 0,00

- kolysania i kiwania modelu okretu o dtugosci do 3 m.
224.|Urzgdzenie dopasowywujgce sygnat z zestawu R23-400. kpl 1,00 0,00 0,00
225.|Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. - kod 170180 t 691,52 0,00 0,00
226.|Waga atestowna do 60 kg kpl 1,00 0,00 0,00
227.|wapno hydratyzowane t 0,12 0,00 0,00
228.|wgz gumowy z przektadkami m 1,92 0,00 0,00
229.|wigzary dachowe drewniane o rozpietosci [=6.5 m m3 0,40 0,00 0,00
230.|Wiertarka kolumnowa stotowa o srednicy wiercenia do 20 kpl 1,00 0,00 0,00

mm
231.|winda towarowo-osobowa kpl 1,00 0,00 0,00
232.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 2732,22 0,00 0,00
233.|Wiaz kanat. Zel.typ lekki fi 600mm szt 1,00 0,00 0,00
234.|woda m3 1781,37 0,00 0,00
235.|Wozek holowniczy na basen modelowy o szerokosci 4 m, kpl 1,00 0,00 0,00

maksymalnej predkosci do 4 m/s. Umozliwia holowanie mo-

deli o dtugosci do 3 m i masie do 30 kg. W sktad zestawu

wchodzi wézek wraz ze sterowniem i obstugg mierzonych

danych oraz uktad jezdny do wézka. Do ceny doliczony jest

réwniez montaz oraz instruktaz obstugi: 3 pracownikéw na 5

tygodni + 2 tygodnie.
236.|Wozek narzedziowy z zestawem narzedzi - 147 narzedzi kpl 1,00 0,00 0,00
237.|wpusty denny Dn 100 kpl 1,00 0,00 0,00
238.|Wyktadzina podtogowa iglowana, jednobarwna m?2 11,62 0,00 0,00
239. |wytaz dachowy szt 1,00 0,00 0,00
240.|zaczyn cementowy o stosunku W/C=0,4-0,5 m3 208,04 0,00 0,00
241.|zamek antywlamaniowy szt. 1,00 0,00 0,00
242.|zamki narozne m 36,00 0,00 0,00
243.|Zaprawa cementowa M-12 m3 5,76 0,00 0,00
244.|Zaprawa cementowa M-20 m3 4,42 0,00 0,00
245.|Zaprawa cementowa M-7 m3 1,45 0,00 0,00
246.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 12,03 0,00 0,00
247.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 65,21 0,00 0,00
248.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2247,43 0,00 0,00
249.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 223,13 0,00 0,00
250.|zaprawa klejgca kg 3 530,35 0,00 0,00
251.|zaprawa klejgca do styropianu kg 1 368,58 0,00 0,00
252.|zaprawa klejowa sucha mieszanka kg 6 578,22 0,00 0,00
253.|Zaprawa wapienna m3 7,90 0,00 0,00
254.|zawiesia do ksztattownikéw szt. 765,00 0,00 0,00
255.|Zestaw do pomiaru i rejestracji fali instalowany na wézku kpl 1,00 0,00 0,00

holowniczym.
256.|Zestaw elektronarzedzi: Wiertarki, wkretarki, wyrzynarki, kpl 1,00 0,00 0,00

szlifierki, lutownice
257.|Ztom W1 niewsad t -0,39 0,00 0,00
258.|zwieczenie stupa S-6 kg 82,98 0,00 0,00
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259.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 165,29 0,00 0,00
260. | materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|1 agregat pompowy wraz z obstugg 24 godzinng doba 124,00 0,00 0,00
2.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 149,90 0,00 0,00
3.|aplikator geowtékniny przyczepny m-g 2,35 0,00 0,00
4./baza nurka jednozatlogowa m-g 10,13 0,00 0,00
5.|betoniarka 150 | m-g 4,65 0,00 0,00
6.|ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 203,14 0,00 0,00
7.|czas pracy desk.podciggéw m-g 83 165,00 0,00 0,00
8.|czas pracy desk.scian m-g 13 678,00 0,00 0,00
9.|czas pracy deskowania kpl.' m-g 71 256,72 0,00 0,00

10.|czas pracy deskowania strop. m-g 26 454,00 0,00 0,00
11.|czas pracy rusztowania zewnetrznego m-g 2 133,24 0,00 0,00
12.|deskowanie kpl. m-g 176,26 0,00 0,00
13.|deskowanie kpl. m-g 441,54 0,00 0,00
14.|deskowanie kpl. m-g 1,20 0,00 0,00
15.|Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 419,48 0,00 0,00
16.|gietarka do pretéw mechaniczna $r.do 40 mm m-g 2,63 0,00 0,00
17.|koparka 0.60 m3 m-g 116,87 0,00 0,00
18. | koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 94,93 0,00 0,00
m3
19.|mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 195,02 0,00 0,00
20.| mobilizacji i demobilizacji urzgdzen pompowych m-g 1,00 0,00 0,00
21.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 502,82 0,00 0,00
22.|nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne ér. 40 mm m-g 2,73 0,00 0,00
23.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 73,96 0,00 0,00
24.|podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 20,90 0,00 0,00
25.|Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 75,38 0,00 0,00
26.|prasa hydrauliczna m-g 416,41 0,00 0,00
27.|prosciarka automatyczna do pretéw $r. 4-10 mm m-g 4,11 0,00 0,00
28.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 374,57 0,00 0,00
29.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 137,41 0,00 0,00
30.|przyczepa niskopodwoziowa 8 t m-g 1,32 0,00 0,00
31.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 33,05 0,00 0,00
32.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 29,02 0,00 0,00
33.|Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m m-g 610,59 0,00 0,00
34.|rusztowania ramowe warszawskie o wysokosci kolumny 4-6 m m-g 28,87 0,00 0,00
35.|rusztowanie rurowe m-g 77,88 0,00 0,00
36.|Samoch.miesz.do bet.6000dm3(1) m-g 154,88 0,00 0,00
37.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3102,93 0,00 0,00
38.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,00 0,00 0,00
39.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 1167,56 0,00 0,00
40.|sprezarka powietrza 4-5 m3/min m-g 149,78 0,00 0,00
41.|Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) m-g 41,95 0,00 0,00
42.|sztyce i podpory m-g 12 697,92 0,00 0,00
43.|sztyce i podpory’ szt 171,40 0,00 0,00
44.|urzagdzenie do betonowania podwodnego m-g 154,88 0,00 0,00
45.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6 t m-g 63,75 0,00 0,00
46.|Wibrator podgrazalny do 130kg m-g 82,55 0,00 0,00
47.|Wyciag wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t m-g 315,71 0,00 0,00
48.|wynajm rynny do gruzu w tym: Kielich zsypowy, stelaz, wyciggarka |m-g 13,00 0,00 0,00
49.|zesp6t prgdotwérezy 250 kVA m-g 344,41 0,00 0,00
50.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,87 0,00 0,00
51.|zestaw wiertniczy m-g 80,84 0,00 0,00
52.|zmywarka (czyszczarka) cisnieniowa m-g 18,71 0,00 0,00
53.|zuraw okienny m-g 33,59 0,00 0,00
54.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 905,66 0,00 0,00
55.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 18,78 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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