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KANAŁ BAD_PG_KONSTR+ARCHIT_PRD_010.1
Kanał badawczy

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE TERE-

NU pod BUDOW Ę - CPV 45100000-8
0,00

1.1 ELEMENT 1.1 - ZABEZPIECZENIA
MASZYN i URZĄDZEŃ

0,00

1.2 ELEMENT 1.2 - WYBURZENIA i
ROZBIÓRKI

0,00

1.2.1 Demonta że, wyburzenia, rozbiórki -
poziom parteru

0,00

1.2.2 Demonta że, wyburzenia, rozbiórki -
poziom I pi ętra

0,00

1.2.3 Demonta że, wyburzenia, rozbiórki -
poziom dachu

0,00

1.3 ELEMENT 1.3 - POMIARY 0,00
1.3.1 Pomiary geodezyjne 0,00

1.4 ELEMENT 1.4 - ZABEZPIECZENIE
WYKOPÓW

0,00

1.4.1 Ścianka szczelna 0,00
1.5 ELEMENT 1.5 - ROBOTY ZIEMNE 0,00

1.5.1 Wykopy obiektowe 0,00
1.5.2 Podbudowy i zasypki 0,00

1.6 ELEMENT 1.6 -  ODWODNIENIE
WYKOPÓW

0,00

2 DZIAŁ II - ROBOTY KONSTRUKCYJ-
NE - CPV 45200000-9

0,00

2.1 ELEMENT 2.1 - ROBOTY FUNDA-
MENTOWE

0,00

2.1.1 Mikropale 0,00
2.1.2 Płyta fundamentowa 0,00
2.1.3 Stopy fundamentowe 0,00
2.1.4 Ławy fundamentowe 0,00
2.1.5 Ściany fundamentowe 0,00
2.1.6 Kanał badawczy 0,00
2.1.7 Kanał techniczny 0,00
2.1.8 Instalacja odgromowa 0,00

2.2 ELEMENT 2.2 - KONSTRUKCJA
STALOWA

0,00

2.2.1 Wzmocnienie stalowe podci ągów 0,00
2.2.2 Konstrukcje wsporcze 0,00
2.2.3 Słupy stalowe 0,00
2.2.4 Nadpro ża stalowe 0,00
2.2.5 Belki podsuwnicowe 0,00
2.2.6 Konstrukcja wsporcza centrali 0,00

2.3 ELEMENT 2.3 - ROBOTY MUROWE 0,00
2.3.1 Ściany i zamurowania 0,00

2.4 ELEMENT 2.4 - WIEŃCE, PODCIAGI,
SŁUPY, STROPY, ŚCIANY,
SCHODY, NADPROŻA

0,00

2.4.1 Wieńce 0,00
2.4.2 Podciagi, rygle 0,00
2.4.3 Słupy 0,00
2.4.4 Stropy 0,00
2.4.5 Klatka schodowa 0,00
2.4.6 Szyb windowy 0,00
2.4.7 Nadpro ża 0,00

3 DZIAŁ III - ROBOTY WYKO ŃCZE-
NIOWE - CPV 45400000-1

0,00

3.1 ELEMENT 3.1 - IZOLACJE 0,00
3.1.1 Izolacje pionowe 0,00
3.1.2 Izolacje poziome 0,00

3.2 ELEMENT 3.2 - POSADZKI 0,00
3.2.1 Dylatacje 0,00
3.2.2 Posadzka - przemysłowa 0,00
3.2.3 Posadzka - okładzina z płytek ka-

mionkowych
0,00

3.2.4 Posadzka - wykładzina 0,00
3.2.5 Posadzka podniesiona 0,00

3.3 ELEMENT 3.3 - ŚCIANY DZIAŁOWE 0,00
3.3.1 Ścianki działowe murowane 0,00
3.3.2 Przegrody ppo ż. 0,00

3.4 ELEMENT 3.4 - ROBOTY MALARS-
KIE i OKŁADZINOWE

0,00

3.4.1 Tynki 0,00
3.4.2 Malowanie ścian 0,00
3.4.3 Sufity podwieszane 0,00
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KANAŁ BAD_PG_KONSTR+ARCHIT_PRD_010.1
Kanał badawczy

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
3.5 ELEMENT 3.5 - STOLARKA 0,00

3.5.1 Stolarka drzwiowa zewn ętrzna 0,00
3.5.2 Stolarka drzwiowa wewn ętrzna 0,00
3.5.3 Stolarka okienna 0,00
3.5.4 Parapety 0,00

3.6 ELEMENT 3.6 - ŚLUSARKA 0,00
3.6.1 Barierki i balustrady 0,00
3.6.2 Naświetla 0,00
3.6.3 Drabiny 0,00
3.6.4 Daszek nad wej ściem 0,00

3.7 ELEMENT 3.7 - DACH 0,00
3.7.1 Pokrycie 0,00
3.7.2 Obróbki blacharskie 0,00

3.8 ELEMENT 3.8 - ELEWACJA 0,00
3.8.1 Lamele elewacyjne 0,00
3.8.2 Docieplenie budynku + wyprawa 0,00
3.8.3 Rusztowania 0,00

4 DZIAŁ IV - URZĄDZENIA  inne nie
ZKWALIFIKOWANE- CPV
29221410-1

0,00

4.1 ELEMENT 4.1 - SUWNICE 0,00
4.2 ELEMENT 4.2 - WINDA TOWARO-

WO-OSOBOWA
0,00

4.3 ELEMENT 4.3 - WYPOSAŻENIE
TECHNICZNE

0,00

4.3.1 Oprzyrz ądowanie basenu 0,00
4.3.2 Modelarnia 0,00
4.3.3 Komputery i oprogramowanie 0,00
4.3.4 Wyposa żenie 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 17281



KANAŁ BAD_PG_KONSTR+ARCHIT_PRD_010.1
Kanał badawczy

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kanał badawczy

1 DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOW Ę - CPV 45100000-8
1.1 ELEMENT 1.1 - ZABEZPIECZENIA MASZYN i URZ ĄDZEŃ

1
d.1.1

KNR 2-25 0204-
01

Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - budowa m2

3,60*5,0+1,60*3,30 m2 23,28
RAZEM 23,28

2
d.1.1

KNR 2-25 0204-
02

Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - rozebranie m2

poz.1 m2 23,28
RAZEM 23,28

1.2 ELEMENT 1.2 - WYBURZENIA i ROZBIÓRKI
1.2.1 Demonta że, wyburzenia, rozbiórki - poziom parteru

3
d.1.
2.1

KNR 7-03 0201-
07
analogia

Suwnice pomostowe jednodźwigarowe o rozpiętości do 16 m i masie cał-
kowitej do 6.0 t podparte na torach z ręcznym lub elektrycznym napędem
- demontaż
- wsp. korekc. Rx0,70, Mx0, Sx0,70

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.
2.1

KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

1,50*1,20*(9+2) m2 19,80
RAZEM 19,80

5
d.1.
2.1

KNR 4-01 0354-
10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

0,90*2,00*12 m2 21,60
RAZEM 21,60

6
d.1.
2.1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi
wejściowe z naświetlem

m2

1,50*2,00*1 m2 3,00
RAZEM 3,00

7
d.1.
2.1

KNR 4-01 0701-
03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(30,38+14,50*5)*4,17 m2 429,01
stolarka okienna -(1,00*1,50*33) m2 -49,50

RAZEM 379,51
8

d.1.
2.1

KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon-
dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

4,17*(12,30*3+10,80+2,0*2+1,30+51,15+47,70+6,90*11+7,0+3,15) 992,04
A  (obliczenia pomocnicze) =========

992,04
poz.8A*0,12 m3 119,04

RAZEM 119,04
9

d.1.
2.1

KNR 4-04 0306-
01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm m3

słupy wewnętrz-
ne

4,16*(6+1+1+1) 37,44

A  (obliczenia pomocnicze) =========
37,44

słupy wewnętrz-
ne

4,16*(3) 12,48

B  (obliczenia pomocnicze) =========
12,48

schody ze-
wnętrzne

6,00*2,30*2 27,60

C  (obliczenia pomocnicze) =========
27,60

posadzka 809,44 809,44
D  (obliczenia pomocnicze) =========

809,44
poz.9A*0,40*0,35 m3 5,24
poz.9B*0,30*0,30 m3 1,12
poz.9C*0,25 m3 6,90
poz.9D*0,30 m3 242,83

RAZEM 256,09
10

d.1.
2.1

KNR 4-04 0804-
01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygna-
cji

m

3,0*2+1,50 m 7,50
RAZEM 7,50
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KANAŁ BAD_PG_KONSTR+ARCHIT_PRD_010.1
Kanał badawczy

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1.
2.1

KNR 4-04 0803-
01
analogia

Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad
I kondygnacją
- demontaż daszku nad wejściem

m2

1,20*2,20 m2 2,64
RAZEM 2,64

12
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0127-05
analogia

Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm
- demontaż demolacyjny
- wsp. korekc. Rx0,25, Mx0, Sx0,25

m2

7,00*2,40 m2 16,80
RAZEM 16,80

13
d.1.
2.1

NNRNKB 202
2701-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
gipsowymi
- demontaz demolacyjny sufitu podwieszanego z paneli metalowych
- wsp. korekc. Rx0,25, Mx0, Sx0,25

m2

2,40*10,00 m2 24,00
RAZEM 24,00

14
d.1.
2.1

KNR 4-04 1107-
03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym na odległość do 1 km

t

barierki poz.10*12<kg - przyjęto masę barierek 1 m>*0,001 t 0,09
daszek metalo-
wy

poz.11*8<kg - przyjęto masę 1m2 daszku>*0,001 t 0,02

sufit z paneli
metalowych

poz.13*0,75*7,85*0,001 t 0,14

RAZEM 0,25
15

d.1.
2.1

KNR 4-04 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczę-
ty km ponad 1 km
Krotność = 10

t

poz.14 t 0,25
RAZEM 0,25

16
d.1.
2.1

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na złomowisku (sprzedaż złomu) - konstrukcja stalowa
Krotność = -1

t

poz.14 t 0,25
RAZEM 0,25

17
d.1.
2.1

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.7*0,015+poz.9+poz.8+poz.12*0,20 m3 384,18
RAZEM 384,18

18
d.1.
2.1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.17 m3 384,18
RAZEM 384,18

19
d.1.
2.1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.17 m3 384,18
RAZEM 384,18

20
d.1.
2.1

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - gruz m3

poz.17 m3 384,18
RAZEM 384,18

21
d.1.
2.1

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - szkło m3

poz.4*0,004*2*95% m3 0,15
poz.12*0,20 m3 3,36

RAZEM 3,51
1.2.2 Demonta że, wyburzenia, rozbiórki - poziom I pi ętra

22
d.1.
2.2

KNR 4-04 0901-
06
analogia

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

6,50*2 m 13,00
RAZEM 13,00

23
d.1.
2.2

KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon-
dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

4,17*(12,30*3+10,80+2,0*2+1,30+51,15+47,70+6,90*11+7,0+3,15) 992,04
A  (obliczenia pomocnicze) =========

992,04
poz.23A*0,12 m3 119,04

RAZEM 119,04

5
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24

d.1.
2.2

KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

1,50*1,20*34 m2 61,20
RAZEM 61,20

25
d.1.
2.2

KNR 4-01 0701-
03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(30,38+14,50*4)*4,17 m2 368,54
stolarka okienna -(1,00*1,50*18) m2 -27,00

RAZEM 341,54
26

d.1.
2.2

KNR 4-04 0306-
01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm m3

słupy wewnętrz-
ne

1,50*34 51,00

A  (obliczenia pomocnicze) =========
51,00

poz.26A*0,30*0,30 m3 4,59
RAZEM 4,59

27
d.1.
2.2

NNRNKB 202
2701-01
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami
gipsowymi
- demontaz demolacyjny sufitu podwieszanego z paneli metalowych
- wsp. korekc. Rx0,25, Mx0, Sx0,25

m2

2,40*10,00 m2 24,00
RAZEM 24,00

28
d.1.
2.2

KNR 4-04 1107-
03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym na odległość do 1 km

t

sufit z paneli
metalowych

poz.27*0,75*7,85*0,001 t 0,14

RAZEM 0,14
29

d.1.
2.2

KNR 4-04 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczę-
ty km ponad 1 km
Krotność = 10

t

poz.28 t 0,14
RAZEM 0,14

30
d.1.
2.2

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na złomowisku (sprzedaż złomu) - konstrukcja stalowa
Krotność = -1

t

poz.28 t 0,14
RAZEM 0,14

31
d.1.
2.2

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.23+poz.26+poz.25*0,015 m3 128,75
RAZEM 128,75

32
d.1.
2.2

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.31 m3 128,75
RAZEM 128,75

33
d.1.
2.2

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.31 m3 128,75
RAZEM 128,75

34
d.1.
2.2

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - gruz m3

poz.31 m3 128,75
RAZEM 128,75

1.2.3 Demonta że, wyburzenia, rozbiórki - poziom dachu
35

d.1.
2.3

KNR 4-04 0509-
03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

904,33 m2 904,33
RAZEM 904,33

36
d.1.
2.3

KNR 2-02 0609-
03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
- demontaż demolacyjny - styropian gr. 15 cm
- wsp.korekc. Rx0,75, Mx0, Sx0,25

m2

poz.35 m2 904,33
RAZEM 904,33

6
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37

d.1.
2.3

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

poz.231 m2 158,85
RAZEM 158,85

38
d.1.
2.3

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.232 m 132,37
RAZEM 132,37

39
d.1.
2.3

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.233 m 64,40
RAZEM 64,40

40
d.1.
2.3

KNR 4-04 0102-
06

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad
2 kondygnacje) na zaprawie cementowej
- rozbiórka ścianki attyki

m3

0,22*0,55*51,53 m3 6,24
RAZEM 6,24

41
d.1.
2.3

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

papa poz.35*0,01 m3 9,04
styropian poz.36*0,15 m3 135,65
gruz ceglany poz.40 m3 6,24

RAZEM 150,93
42

d.1.
2.3

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.41 m3 150,93
RAZEM 150,93

43
d.1.
2.3

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.41 m3 150,93
RAZEM 150,93

44
d.1.
2.3

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - papa m3

papa poz.35*0,01 m3 9,04
RAZEM 9,04

45
d.1.
2.3

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - styropian m3

styropian poz.36*0,15 m3 135,65
RAZEM 135,65

46
d.1.
2.3

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - gruz ceglany m3

gruz ceglany poz.40 m3 6,24
RAZEM 6,24

1.3 ELEMENT 1.3 - POMIARY
1.3.1 Pomiary geodezyjne

47
d.1.
3.1

KNR 2-01 0121-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych

ha

106,82*0,0001 ha 0,01
RAZEM 0,01

48
d.1.
3.1

wycena indywi-
dualna

Prace geodezyjne podstawowe - kwota preliminowana r-g

3*220*2 r-g 1 320,00
RAZEM 1 320,00

1.4 ELEMENT 1.4 - ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW
1.4.1 Ścianka szczelna

49
d.1.
4.1

wycena indywi-
dualna

Pierwsza mobilizacja sprzetu do wciskania grodzic kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

50
d.1.
4.1

KNR 9-06 0101-
03

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem; głębokość
wbicia do 6 m, grunt kat. IV
- wciskanie grodzic przy użyciu prasy hydraulicznej

m

46,0*2+1,0*2+1,30+4,7+5,30*2+1,02+1,30 m 112,92
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RAZEM 112,92

51
d.1.
4.1

wycena indywi-
dualna

Wciśnięcie zamków narożnych m

6*6 m 36,00
RAZEM 36,00

52
d.1.
4.1

wycena indywi-
dualna

Monitoring drgań wraz z opracowaniem wyników dla obiektów podlegają-
cych pod Skalę Wwpłówów Dynamicznych wg PN-85/B-02170 " Ocena
szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki"
- pierwszy pomiar wraz z opracowaniem wyników

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

53
d.1.
4.1

wycena indywi-
dualna

Monitoring drgań wraz z opracowaniem wyników dla obiektów podlegają-
cych pod Skalę Wwpłówów Dynamicznych wg PN-85/B-02170 " Ocena
szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki"
- każdy następny dzień pomiaru
- przyjeto 2 dni

kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

54
d.1.
4.1

KNR 2-05 0208-
05
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg
- montaż konstrukcji rozporowych ścianki szczelnej

t

C200 - kleszcze
ścianki

679,70 kg 679,70

HEB + C180 10*246,40 kg 2 464,00
A  (obliczenia pomocnicze) =========

kg 3 143,70
poz.54A*0,001 t 3,14

RAZEM 3,14
55

d.1.
4.1

KNR 2-05 0208-
05 z.o.7. 
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - de-
montaż
- demontaż konstrukcji rozporowych ścianki szczelnej

t

poz.54 t 3,14
RAZEM 3,14

1.5 ELEMENT 1.5 - ROBOTY ZIEMNE
1.5.1 Wykopy obiektowe

56
d.1.
5.1

KNR 4-01 0104-
03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV
- wsp. korekc Rx0,50

m3

418,59*4,00 m3 1 674,36
RAZEM 1 674,36

57
d.1.
5.1

KNR 2-01 0211-
07

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.56 m3 1 674,36
RAZEM 1 674,36

58
d.1.
5.1

KNR 4-01 0108-
05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

poz.56 m3 1 674,36
RAZEM 1 674,36

59
d.1.
5.1

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.58 m3 1 674,36
RAZEM 1 674,36

60
d.1.
5.1

wycena indywi-
dualna

Przyjecie odpadów na wysypisku - ziemia z wykopu m3

poz.58 m3 1 674,36
RAZEM 1 674,36

1.5.2 Podbudowy i zasypki
61

d.1.
5.2

KNR 4-01 0108-
05
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II
- dowóz mieszanki żwirowo-piaskowej do zasypki
- odległośc dowozu 40 km

m3

poz.64 m3 255,07
RAZEM 255,07

62
d.1.
5.2

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
- dowóz mieszanki żwirowo-piaskowej do zasypki
Krotność = 39

m3

poz.61 m3 255,07
RAZEM 255,07
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63

d.1.
5.2

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- warswa filtracyjna piaskowo-żwirowa

m3

poz.61 m3 255,07
RAZEM 255,07

64
d.1.
5.2

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.56 m3 1 674,36
płyta fund  -
podkł.

-poz.72 m3 -48,09

płyta żelbet. -poz.73 m3 -80,15
stopy fund. -poz.75 m3 -7,20
ławy fund. -poz.79 m3 -18,62
kanał bad. - ko-
rek

-poz.86 m3 -133,52

kanał bad. -
podkł.

-poz.87 m3 -13,35

kanał bad. -(poz.89A*3,70+poz.89) m3 -897,29
kanał tech. -
podkł.

-poz.108 m3 -16,50

kanał tech. - pły-
ta

-poz.109 m3 -33,00

kanał tech. -poz.109A*1,30 m3 -171,57
RAZEM 255,07

1.6 ELEMENT 1.6 -  ODWODNIENIE WYKOPÓW
65

d.1.6 wycena indywi-
dualna

Odwodnienie wykopów zestawem igłofiltów - przyjęto 2 zestawy igłofiltrów
(80 szpilek + 2 agregat pompowy)
1. Jednoczesne obnizanie i utrzymanie obnizonego poziomu wody grunto-
wej przy uzyciu agregatu pompowego i instalacji igłofiltrów
2. Wykonanie instalacji zrzutowej z weży strazackich do miejsca wskaza-
nego przez Zleceniodawcę
3. Utrzymanie 24-ro godzinnego dozoru nad praca agregatu pompowego
4. Wykonanie odwodnień innych niniejszych prac odwodnieniowych nie
wymagajacych uzycia dodatkowego agregatu pompowego

doby

obwód wykopu poz.50 112,92
A  (obliczenia pomocnicze) =========

112,92
ilość zestawów
pompowych

poz.65A/40-0,82<korekta obmiaru> 2,00

B  (obliczenia pomocnicze) =========
2,00

2 miesiące 2*31*2<zestawy> doby 124,00
RAZEM 124,00

2 DZIAŁ II - ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45200000-9
2.1 ELEMENT 2.1 - ROBOTY FUNDAMENTOWE

2.1.1 Mikropale
66

d.2.
1.1

kalk. własna
Wykonanie mikropali - materiał podstawowy
- długość mikropala 10 m

szt

mikropal R1 -
73/56

180 szt 180,00

RAZEM 180,00
67

d.2.
1.1

kalk. własna
Wykonanie mikropali - materiał podstawowy
- długość mikropala 11 m

szt

mikropal R1 -
73/56

10 szt 10,00

RAZEM 10,00
68

d.2.
1.1

kalk. własna
Wykonanie mikropali - materiał podstawowy
- długość mikropala 6 m

szt

mikropal R2 -
52/26

81+12 szt 93,00

RAZEM 93,00
69

d.2.
1.1

kalk. własna
Wykonanie mikropali - materiał podstawowy
- długość mikropala 12 m

szt

mikropal R3 34+8 szt 42,00
RAZEM 42,00

70
d.2.
1.1

kalk. własna
Wykonanie mikropali  - zaczyn cementowy m

poz.66*10+poz.67*11+poz.68*6+poz.69*12 m 2 972,00
RAZEM 2 972,00
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71

d.2.
1.1

KNR 2-10 0422-
02
analogia

Próbne obciążenie pali metodą belki odwróconej do 350 t szt.

4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.1.2 Płyta fundamentowa
72

d.2.
1.2

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

poz.73A*0,15 m3 48,09
RAZEM 48,09

73
d.2.
1.2

KNR 2-02 0205-
01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3

płyta # 25 cm
F1.1=

89,90+223,63 313,53

płyta # 25 cm
F2.1=

2,00*3,54 7,08

A  (obliczenia pomocnicze) =========
320,61

V1.1= poz.73A*0,25 m3 80,15
RAZEM 80,15

74
d.2.
1.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

0,913 t 0,91
RAZEM 0,91

2.1.3 Stopy fundamentowe
75

d.2.
1.3

KNR 0-20 0266-
04

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. 2.5 m3 w deskowaniu
wariant II (transport betonu pompą)

m3

F-6 1,60*1,90*2 6,08
poz. 3.3 1,0*2,0*1 2,00
poz. 3.3 1,0*1,0*1 1,00
poz. 3.5 1,0*1,0*1 1,00
poz. 3.4 1,8*1,2*2 4,32

A  (obliczenia pomocnicze) =========
14,40

poz.75A*0,50 m3 7,20
RAZEM 7,20

76
d.2.
1.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

poz.75A*0,180<nasycenie 180,0kg/m3> t 2,59
RAZEM 2,59

77
d.2.
1.3

KNR 13-12
0404-05

Przygotowanie marek stalowych - startery słupa t

pręty Dn 16x700 1,17*8*4 37,440
A  (obliczenia pomocnicze) =========

37,440
poz.77A*0,001 t 0,037

RAZEM 0,037
78

d.2.
1.3

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych  ścian - zgodnie z zasada-
mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ławy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- ściany,  słupy - 10 dni,
- podciągi - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień

m-g

stopy (1,0*4)*1,8*32 230,40
A  (obliczenia pomocnicze) =========

230,40
poz.78A*10*10 m-g 23 040,00

RAZEM 23 040,00
2.1.4 Ławy fundamentowe

79
d.2.
1.4

KNR 0-20 0264-
01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowa-
niu  wariant II (transport betonu pompą)

m3

0,60*(9,10+48,61+15,75+2,57+1,55) 46,55
A  (obliczenia pomocnicze) =========

46,55
poz.79A*0,40 m3 18,62

RAZEM 18,62
80

d.2.
1.4

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t
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poz.79A*0,055<nasycenie 55,0kg/m3> t 2,56

RAZEM 2,56
81

d.2.
1.4

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych  ścian - zgodnie z zasada-
mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ławy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- ściany,  słupy - 10 dni,
- podciągi - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień

m-g

ławy 0,40*2*(9,10+48,61+15,75+2,57+1,55) 62,06
A  (obliczenia pomocnicze) =========

62,06
poz.81A*10*4 m-g 2 482,40

RAZEM 2 482,40
2.1.5 Ściany fundamentowe

82
d.2.
1.5

KNR 0-20 0267-
01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu  - wariant II
(transport betonu pompą)

m2

15,75+48,35+11,30 75,40
A  (obliczenia pomocnicze) =========

75,40
poz.82A*1,70 m2 128,18

RAZEM 128,18
83

d.2.
1.5

KNR 0-20 0267-
03

Ściany żelbetowe w deskowaniu - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad
10 cm - wariant II (transport betonu pompą)
Krotność = 15

m2

poz.82 m2 128,18
RAZEM 128,18

84
d.2.
1.5

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

poz.83*0,25*0,095 t 3,04
RAZEM 3,04

85
d.2.
1.5

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych  ścian - zgodnie z zasada-
mi wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.

m-g

Ściany:
poz.82<m2> 128,18
A  (obliczenia pomocnicze) =========

128,18
poz.85A*10*10 m-g 12 818,00

RAZEM 12 818,00
2.1.6 Kanał badawczy

86
d.2.
1.6

KNR 2-14 0516-
01

Betonowanie podwodne sposobem grawitacyjnym 'Contractor' z lądu m3

poz.89A*0,50*125% m3 133,52
RAZEM 133,52

87
d.2.
1.6

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

poz.89A*0,05*125% m3 13,35
RAZEM 13,35

88
d.2.
1.6

KNR 2-14 0511-
02
analogia

Zbrojenie belek podtorzy dźwigowych i slipowych, żeber pomostów i pir-
sów prętami o śr. 10-14 mm
- zbrojenie podwodne

t

1,120 t 1,12
RAZEM 1,12

89
d.2.
1.6

KNR 2-02 0205-
01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3

płyta kanału #
50 cm F1.1=

189,20 189,20

płyta pom.techn
# 50 cm F1.2=

24,44 24,44

A  (obliczenia pomocnicze) =========
213,64

V1.1+V1.2= poz.89A*0,50 m3 106,82
RAZEM 106,82
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90

d.2.
1.6

wycena indywi-
dualna

Zabezpieczenie przeciwwodne szczelin dylatacyjnych - izolacja typ "biała
wanna"
- wąż iniekcyjny 3-kanałowy 
- przerwa robocza pozioma  - taśma 
- przerwa robocza pionowa - taśma 
- pionowe elementy uszczelniajace - taśma 
- taśma 
- rozpory montażowe
- taśma zamykajaca

m2

poz.89A m2 213,64
RAZEM 213,64

91
d.2.
1.6

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

poz.89*0,140<przyjeto 140 kg/m3 płyty> t 14,95
RAZEM 14,95

92
d.2.
1.6

KNR 0-20 0267-
01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu wariant II
(transport betonu pompą)

m2

ściana # 40 cm 89,46*2,78 m2 248,70
RAZEM 248,70

93
d.2.
1.6

KNR 0-20 0267-
01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu  wariant II
(transport betonu pompą)

m2

ściana # 30 cm 89,46*1,00 m2 89,46
RAZEM 89,46

94
d.2.
1.6

KNR 0-20 0267-
01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu  wariant II
(transport betonu pompą)

m2

ściana # 25 cm 20,12*3,78 m2 76,05
RAZEM 76,05

95
d.2.
1.6

KNR 0-20 0267-
03

Ściany żelbetowe w deskowaniu  - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad
10 cm wariant II (transport betonu pompą)
Krotność = 30

m2

poz.92 m2 248,70
RAZEM 248,70

96
d.2.
1.6

KNR 0-20 0267-
03

Ściany żelbetowe w deskowaniu  - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad
10 cm wariant II (transport betonu pompą)
Krotność = 20

m2

poz.93 m2 89,46
RAZEM 89,46

97
d.2.
1.6

KNR 0-20 0267-
03

Ściany żelbetowe w deskowaniu  - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad
10 cm wariant II (transport betonu pompą)
Krotność = 15

m2

poz.94 m2 76,05
RAZEM 76,05

98
d.2.
1.6

KNR 0-20 0268-
03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10
m2 w deskowaniu- wariant II (transport betonu pompą)

m2

24,65 m2 24,65
RAZEM 24,65

99
d.2.
1.6

KNR 0-20 0268-
04

Płyta stropowa w deskowaniu - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10
cm wariant II (transport betonu pompą)
Krotność = 15

m2

poz.98 m2 24,65
RAZEM 24,65

100
d.2.
1.6

wycena indywi-
dualna

Zabezpieczenie przeciwwodne szczelin dylatacyjnych - izolacja typ "biała
wanna"
- wąż iniekcyjny 3-kanałowy 
- przerwa robocza pozioma  - taśma 
- przerwa robocza pionowa - taśma 
- pionowe elementy uszczelniajace - taśma 
- taśma 
- rozpory montażowe 
- taśma zamykajaca

m2

poz.92+poz.93+poz.94 m2 414,21
RAZEM 414,21

101
d.2.
1.6

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane

t

poz.92+poz.93+poz.94 414,21
A  (obliczenia pomocnicze) =========

414,21
(poz.89+poz.92*0,4+poz.93*0,30+poz.94*0,25)*0,090<nasycenie 90,0kg/
m3>+0,264

t 22,96

RAZEM 22,96
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102
d.2.
1.6

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych  ścian - zgodnie z zasada-
mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ławy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- ściany,  słupy - 10 dni,
- podciągi - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień

m-g

ściany poz.92+poz.93+poz.94 414,21
A  (obliczenia pomocnicze) =========

414,21
poz.102A*10*10 m-g 41 421,00

RAZEM 41 421,00
103
d.2.
1.6

KNR 2-03 0209-
01
analogia

Osadzenie w betonie części stalowych o masie 0.5 kg
- osadzenie tulei Dn 20/5 L=10,5 cm ze stali OH18N9

szt.

76 szt. 76,00
RAZEM 76,00

104
d.2.
1.6

KNR 2-03 0209-
01
analogia

Osadzenie w betonie części stalowych o masie 0.5 kg
- osadzenie dyszy wylotowej

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

105
d.2.
1.6

KNR 2-03 0209-
01
analogia

Osadzenie w betonie części stalowych o masie 0.5 kg
- osadzenie przelewu - skiner

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

106
d.2.
1.6

KNR 2-03 0209-
01
analogia

Osadzenie w betonie części stalowych o masie 0.5 kg
- osadzenie dyszy dennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

107
d.2.
1.6

KNR 2-15 0212-
02
analogia

Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm
- wpust denny

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.1.7 Kanał techniczny
108
d.2.
1.7

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

poz.109A*0,10*125% m3 16,50
RAZEM 16,50

109
d.2.
1.7

KNR 2-02 0205-
01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3

płyta # 25 cm
F1.1=

poz.112+poz.113A 131,98

A  (obliczenia pomocnicze) =========
131,98

V1.1= poz.109A*0,25 m3 33,00
RAZEM 33,00

110
d.2.
1.7

wycena indywi-
dualna

Zabezpieczenie przeciwwodne szczelin dylatacyjnych - izolacja typ "biała
wanna"
- wąż iniekcyjny 3-kanałowy 
- przerwa robocza pozioma  - taśma 
- przerwa robocza pionowa - taśma 
- pionowe elementy uszczelniajace - taśma 
- taśma 
- rozpory montażowe 
- taśma zamykajaca

m2

poz.109A m2 131,98
RAZEM 131,98

111
d.2.
1.7

KNR 2-02 0239-
02

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekro-
ju prostokątnym grubości do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

170,61*1,30 221,79
A  (obliczenia pomocnicze) =========

221,79
poz.111A*0,15 m3 33,27

RAZEM 33,27
112
d.2.
1.7

KNR 0-20 0268-
03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10
m2 w deskowaniu- wariant II (transport betonu pompą)

m2

3,00+2,40+1,30+3,40+6,10+4,95+5,20 m2 26,35
RAZEM 26,35
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113
d.2.
1.7

KNR 2-20 0118-
07

Płyty kanałowe płaskie prefabrykowane typu PP o wymiarach 50x175 cm szt.

Nr-1 69*1,57*0,34 36,83
Nr-2 17*1,41*0,34 8,15
Nr-3 7*1,50*0,34 3,57
Nr-4 1*0,89*0,34 0,30
Nr-5 9*1,09*0,34 3,34
Nr-6 14*1,70*0,34 8,09
Nr-7 1*1,85*0,34 0,63
Nr-8 5*1,37*0,54 3,70
Nr-9 18*1,85*0,54 17,98
podł.podnies. 1,20*0,60*(19+10+3) 23,04

A  (obliczenia pomocnicze) =========
105,63

 
Nr-1 17+52<157*34 cm> szt. 69,00
Nr-2 17<141*34 cm> szt. 17,00
Nr-3 7<150*34 cm> szt. 7,00
Nr-4 1<89*34 cm> szt. 1,00
Nr-5 9<109*34 cm> szt. 9,00
Nr-6 14<170*34 cm> szt. 14,00
Nr-7 1<185*34 cm> szt. 1,00
Nr-8 5<137*54 cm> szt. 5,00
Nr-9 18<185*54 cm> szt. 18,00

RAZEM 141,00
114
d.2.
1.7

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane

t

poz.111 33,27
A  (obliczenia pomocnicze) =========

33,27
9,392 t 9,39

RAZEM 9,39
115
d.2.
1.7

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych  ścian - zgodnie z zasada-
mi wg KNR 0-20. pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ławy i stopy fundamentowe - 4 dni,
- ściany,  słupy - 10 dni,
- podciągi - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień

m-g

ściany poz.111A 221,79
A  (obliczenia pomocnicze) =========

221,79
poz.115A*10*10 m-g 22 179,00

RAZEM 22 179,00
2.1.8 Instalacja odgromowa

116
d.2.
1.8

KNR 5-08 0602-
15

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych przez
spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120mm2

m

52,00*2 m 104,00
RAZEM 104,00

2.2 ELEMENT 2.2 - KONSTRUKCJA STALOWA
2.2.1 Wzmocnienie stalowe podci ągów

117
d.2.
2.1

KNR 2-05 0101-
05
analogia

Hale typu lekkiego - stężenia słupów
- wzmocnienie podciągów

t

5*5*2 50,00
A  (obliczenia pomocnicze) =========

50,00
poz.117A*0,0379 t 1,90

RAZEM 1,90
118
d.2.
2.1

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych 2C260 t

poz.117 t 1,90
RAZEM 1,90

119
d.2.
2.1

KNR 2-05 9908-
01

Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t t

poz.117 t 1,90
RAZEM 1,90

2.2.2 Konstrukcje wsporcze
120
d.2.
2.2

KNR 2-05 0102-
02
analogia

Hale typu lekkiego - wiązary scalane o masie do 2 t t

2,611 t 2,61

14
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RAZEM 2,61

121
d.2.
2.2

kalk. warsztato-
wa

Dostawa konstrukcji wsporczych t

poz.120 t 2,61
RAZEM 2,61

122
d.2.
2.2

KNR 2-05 9908-
01

Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t t

poz.120 t 2,61
RAZEM 2,61

2.2.3 Słupy stalowe
123
d.2.
2.3

KNR 2-05 0101-
01

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t t

1,169 t 1,17
RAZEM 1,17

124
d.2.
2.3

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych słupów t

poz.123 t 1,17
RAZEM 1,17

125
d.2.
2.3

KNR 2-05 9908-
01

Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t t

poz.123 t 1,17
RAZEM 1,17

2.2.4 Nadpro ża stalowe
126
d.2.
2.4

KNR 2-05 0101-
04

Hale typu lekkiego - nadproża t

0,705 t 0,70
RAZEM 0,70

127
d.2.
2.4

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych nadproży t

poz.126 t 0,70
RAZEM 0,70

128
d.2.
2.4

KNR 2-05 9908-
01

Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t t

poz.126 t 0,70
RAZEM 0,70

2.2.5 Belki podsuwnicowe
129
d.2.
2.5

KNR 2-05 0101-
07

Hale typu lekkiego - belki podsuwnicowe o masie elementu do 3 t t

17,40*2 34,80
A  (obliczenia pomocnicze) =========

34,80
poz.129A*0,018 t 0,63

RAZEM 0,63
130
d.2.
2.5

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych belek podsuwnicowych t

poz.129 t 0,63
RAZEM 0,63

131
d.2.
2.5

KNR 2-05 0208-
05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg
- konstrukcja wsporcza mocowania belki suwnicowej

t

(0,20*0,20*2+1,30*0,30+0,45*6)*8*7,85*12 2 388,91
wzmocnienie
wózka

(0,5*4+0,6*0,16*2)*7,85*12 206,49

A  (obliczenia pomocnicze) =========
2 595,40

poz.131A*0,001 t 2,60
RAZEM 2,60

132
d.2.
2.5

KNR 2-05 9908-
01

Materiały pomocnicze do tabeli 901 na 1 t t

poz.129+poz.131 t 3,23
RAZEM 3,23

2.2.6 Konstrukcja wsporcza centrali
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133
d.2.
2.6

KNR 2-05 0208-
04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg t

N1W1 0,614 t 0,61
N2W2 0,608 t 0,61
N3W3 0,753 t 0,75
ACH1 0,369 t 0,37

RAZEM 2,34
134
d.2.
2.6

kalk. warsztato-
wa

Dostawa prefabrykowanych konstrukcji stalowych centali t

poz.133 t 2,34
RAZEM 2,34

2.3 ELEMENT 2.3 - ROBOTY MUROWE
2.3.1 Ściany i zamurowania

135
d.2.
3.1

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3

okna 0,30*1,50*1,20*4 m3 2,16
okna 0,42*1,50*1,20*5 m3 3,78
drzwi 0,30*2,00*0,90*1 m3 0,54

RAZEM 6,48
136
d.2.
3.1

KNR 2-02 0107-
01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków
z bet.komórków.grubości 24 cm

m2

SZ-1 3,30*poz.82A m2 248,82
SZ-1 4,20*(6,70+52,90+11,30) m2 297,78

RAZEM 546,60
2.4 ELEMENT 2.4 - WIEŃCE, PODCIAGI, SŁUPY, STROPY, ŚCIANY, SCHODY, NADPROŻA

2.4.1 Wieńce
137
d.2.
4.1

KNR 0-20 0271-
02

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
10 w deskowaniu - wariant II (transport betonu pompą)

m3

W-1 0,25*0,24*7,40 m3 0,44
RAZEM 0,44

138
d.2.
4.1

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane

t

0,071 t 0,07
RAZEM 0,07

2.4.2 Podciagi, rygle
139
d.2.
4.2

KNR 2-02 0232-
05
analogia

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długości deskowanego obwodu do
przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

Rp-1 0,30*0,60*(5,13+3,29+5,55+5,72+5,65+5,70+2,85+5,64+5,49+5,19) m3 9,04
A  (suma częściowa) ----------------

m3 9,04
Rp-2 0,30*0,60*(5,13+3,29+5,55+5,72+5,65+5,70+2,85+5,64+5,49+5,19) m3 9,04

B  (suma częściowa) ----------------
m3 9,04

Rp-4 0,30*0,60*(5,13+3,29+5,55+5,72+5,65+5,70+2,85+5,64+5,49+5,19) m3 9,04
C  (suma częściowa) ----------------

m3 9,04
Rp-5 0,30*0,60*(5,13+3,29+5,55+5,72+5,65+5,70+2,85+5,64+5,49+5,19) m3 9,04

D  (suma częściowa) ----------------
m3 9,04

R-5 0,30*0,60*4,76*(1+2) m3 2,57
Rp-6 0,25*0,45*2,34 m3 0,26
R-6 0,30*0,60*10,90 m3 1,96
R-7 0,25*0,45*(3,01+2,26) m3 0,59

E  (suma częściowa) ----------------
m3 5,38

RAZEM 41,54
140
d.2.
4.2

KNR 0-20 0271-
03

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
12 w deskowaniu - wariant II (transport betonu pompą)

m3

BS-1 0,50*1,00*8,75 m3 4,38
BS-1A 0,50*1,00*8,75 m3 4,38

A  (suma częściowa) ----------------
m3 8,76

RAZEM 8,76
141
d.2.
4.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

1,650+0,887+1,585+0,886+1,128+0,205+0,214+0,095+0,044+0,988 t 7,68
RAZEM 7,68
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142
d.2.
4.2

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych podciągów - zgodnie z za-
sadami wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.

m-g

Podciągi:
(poz.139+poz.140)*10,50 <m2> 528,15
A  (obliczenia pomocnicze) =========

528,15
poz.142A*10*12 m-g 63 378,00

RAZEM 63 378,00
143
d.2.
4.2

analiza indywi-
dualna

Dopłata za czas pracy systemowych rygli i podpór regulowanych stropów i
podciągów.
UWAGA: Przyjęto następujące założenia:
- rozstaw podpór co 100 cm
- 100% podpór stoi przez okres 2 tygodni
- przez następne 2 tygodnie zostaje 1/3 początkowej ilości podpór

m2

poz.140/0,25 m2 35,04
RAZEM 35,04

2.4.3 Słupy 
144
d.2.
4.3

KNR 0-20 0269-
05

Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 12 w deskowaniu - wariant II (transport betonu pompą)

m3

S-1 0,30*0,30*4,98*12 m3 5,38
S-1.1 0,30*0,30*4,45*11 m3 4,41
S-1b 0,30*0,30*4,98*1 m3 0,45
S-1c 0,30*0,30*3,30*1 m3 0,30
S-2 0,25*0,25*4,47*1 m3 0,28
S-2a 0,25*0,25*3,30*1 m3 0,21
S-2.1 0,25*0,25*4,00*2 m3 0,50
S-2.1a 0,25*0,25*4,00*1 m3 0,25
S-3 0,40*0,40*5,24*2 m3 1,68
S-3.1 0,40*0,40*3,32*2 m3 1,06
S-4 0,40*0,40*5,24*2 m3 1,68
S-4.1 0,40*0,40*4,15*2 m3 1,33
S-5 0,25*0,35*5,24*2 m3 0,92
S-5.1 0,25*0,35*4,15*2 m3 0,73
S-6 0,36*0,66*10,54*2 m3 5,01

RAZEM 24,19
145
d.2.
4.3

KNR 0-20 0270-
05

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - nakłady dodatkowe za każ-
dy 1 m wysokości ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 12 bez względu na wariant

m3

S-1 0,30*0,30*4,98*12 m3 5,38
S-1b 0,30*0,30*4,98*1 m3 0,45
S-2 0,25*0,25*4,47*1 m3 0,28

RAZEM 6,11
146
d.2.
4.3

KNR 0-20 0270-
05

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - nakłady dodatkowe za każ-
dy 1 m wysokości ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 12 bez względu na wariant
Krotność = 1,5

m3

S-3 0,40*0,40*5,24*2 m3 1,68
S-4 0,40*0,40*5,24*2 m3 1,68
S-5 0,25*0,35*5,24*2 m3 0,92

RAZEM 4,28
147
d.2.
4.3

KNR 0-20 0270-
05

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym- nakłady dodatkowe za każ-
dy 1 m wysokości ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 12 bez względu na wariant
Krotność = 6

m3

S-6 0,36*0,66*10,54*2 m3 5,01
RAZEM 5,01

148
d.2.
4.3

KNR 2-02 0211-
01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane

m3

Ws-1 0,18*0,18*4,20*11 m3 1,50
RAZEM 1,50

149
d.2.
4.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

0,956+0,287+0,176+0,086+0,197+0,304+0,074+0,191+1,531+0,167+
0,181+0,234+0,217+0,144+0,268+0,309

t 5,32

RAZEM 5,32
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150
d.2.
4.3

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych słupów - zgodnie z zasa-
dami wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.
przyjęto pow. deskowania PERI wg tab. 9906 p-kt 18

m-g

Słupy:
8,18*(poz.144) <m2> 197,87
A  (obliczenia pomocnicze) =========

197,87
poz.150A*10*10 m-g 19 787,00

RAZEM 19 787,00
151
d.2.
4.3

KNR 2-03 0209-
01
analogia

Osadzenie w betonie części stalowych o masie 0.5 kg
- kotwy wklejane

szt.

21*2+16*2+14*2 szt. 102,00
RAZEM 102,00

152
d.2.
4.3

KNR 2-03 0209-
08
analogia

Osadzenie w betonie części stalowych o masie powyżej 20.0 kg
- zwięczenie słupa S-6

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2.4.4 Stropy
153
d.2.
4.4

KNR 0-20 0268-
03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10
m2 w deskowaniu- wariant II (transport betonu pompą)

m2

PoleProstokąta(2,38;2,43) m2 5,78
poz. +4,48 PoleProstokąta(4,80;52,70) m2 252,96

A  (suma częściowa) ----------------
m2 258,74

szyb windowy 2,00*2,90 m2 5,80
B  (suma częściowa) ----------------

m2 5,80
RAZEM 264,54

154
d.2.
4.4

KNR 0-20 0268-
04

Płyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm gru-
bości ponad 10 cm wariant I (transport betonu żurawiem)
Krotność = 10

m2

poz.153A m2 258,74
RAZEM 258,74

155
d.2.
4.4

KNR 0-20 0268-
04

Płyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm gru-
bości ponad 10 cm wariant I (transport betonu żurawiem)
Krotność = 5

m2

poz.153B m2 5,80
RAZEM 5,80

156
d.2.
4.4

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

0,159 t 0,16
poz. +4,48 PoleProstokąta(4,80;52,70)*0,20*0,090 t 4,55

RAZEM 4,71
157
d.2.
4.4

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych stropu - zgodnie z zasa-
dami wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.

m-g

Stropy:
poz.153 <m2> 264,54
A  (obliczenia pomocnicze) =========

264,54
poz.157A*10*10 m-g 26 454,00

RAZEM 26 454,00
158
d.2.
4.4

analiza indywi-
dualna

Dopłata za czas pracy systemowych rygli i podpór regulowanych stropów .
UWAGA: Przyjęto następujące założenia:
- rozstaw podpór 100x100cm
- 100% podpór stoi przez okres 2 tygodni
- przez następne 2 tygodnie zostaje 1/3 początkowej ilości podpór

m2

poz.153 m2 264,54
RAZEM 264,54

159
d.2.
4.4

KNR-W 2-18
0529-01

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komo-
rach

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.4.5 Klatka schodowa
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160
d.2.
4.5

KNR 2-02 0218-
05

Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą
grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

23,47-2,14 21,33
A  (obliczenia pomocnicze) =========

21,33
poz.160A*2<kondygnacje> m2 42,66
2,70*4,00 m2 10,80

RAZEM 53,46
161
d.2.
4.5

KNR 2-02 0218-
06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z za-
stosowaniem pompy do betonu
Krotność = 10

m2

poz.160 m2 53,46
RAZEM 53,46

162
d.2.
4.5

KNR 2-02 0218-
07

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

B-31 0,30*0,40*3,76 m3 0,45
B-32 0,35*0,40*3,76 m3 0,53
B-33 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-34 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-35 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-36 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-37 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-38 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-39 0,25*0,40*3,76 m3 0,38
B-40 0,25*0,40*3,76 m3 0,38

RAZEM 4,02
163
d.2.
4.5

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

2,660+1,015 t 3,68
RAZEM 3,68

164
d.2.
4.5

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych  ścian - zgodnie z zasada-
mi wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.

m-g

Schody:
poz.160<m2> 53,46
A  (obliczenia pomocnicze) =========

53,46
poz.164A*10*10 m-g 5 346,00

RAZEM 5 346,00
2.4.6 Szyb windowy

165
d.2.
4.6

KNR 0-20 0267-
01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu  - wariant II
(transport betonu pompą)

m2

ściana zewnętrz-
na #20 cm H=
938 cm

2,90*2,0+2,00*2 9,80

A  (obliczenia pomocnicze) =========
9,80

poz.165A*9,38 m2 91,92
RAZEM 91,92

166
d.2.
4.6

KNR 0-20 0267-
03

Ściany żelbetowe w deskowaniu - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad
10 cm - wariant II (transport betonu pompą)
Krotność = 10

m2

poz.165 m2 91,92
RAZEM 91,92

167
d.2.
4.6

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

poz.166*0,20*0,095+3,653 t 5,40
RAZEM 5,40

168
d.2.
4.6

analiza indywi-
dualna

Dodatek za czas pracy deskowań systemowych  ścian - zgodnie z zasada-
mi wg . pkt. 5.3. Założeń Szczegółowych.
- ław i stóp fundamentowych - 4 dni,
- ścian, stropów i słupów - 10 dni,
- podciągów - 12 dni,
przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień.

m-g

Ściany:
poz.165<m2> 91,92
A  (obliczenia pomocnicze) =========

91,92
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poz.168A*10*10 m-g 9 192,00

RAZEM 9 192,00
2.4.7 Nadpro ża

169
d.2.
4.7

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

N-1 2,10*2 m 4,20
N-4 2,10*2 m 4,20

RAZEM 8,40
170
d.2.
4.7

KNR 0-20 0271-
01

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
8 w deskowaniu wariant II (transport betonu pompą)

m3

N-2 0,30*0,30*1,80 m3 0,16
RAZEM 0,16

171
d.2.
4.7

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

0,010+0,071 t 0,08
RAZEM 0,08

3 DZIAŁ III - ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE - CPV 45400000-1
3.1 ELEMENT 3.1 - IZOLACJE

3.1.1 Izolacje pionowe
172
d.3.
1.1

KNR 0-32 0620-
01

Izolowanie fundamentów matą - ściana fundamentowa m2

ściana zewnetrz-
na

poz.82A*1,61 m2 121,39

RAZEM 121,39
173
d.3.
1.1

KNR 0-29 0643-
02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) moco-
wanymi całopowierzchniowo w technologii

m2

poz.82 m2 128,18
RAZEM 128,18

3.1.2 Izolacje poziome
174
d.3.
1.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

poz.73A+poz.89A m2 534,25
RAZEM 534,25

175
d.3.
1.2

KNR 0-32 0620-
01

Izolowanie fundamentów matą - płyty fundamentowe m2

poz.73A+poz.89A m2 534,25
RAZEM 534,25

176
d.3.
1.2

KNR 2-02 0617-
01
analogia

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylata-
cyjną PCW szerokości 115 mm '0'
- taśma bentonitowo-kauczukową

m

kanał do badań
modelowych

40,12*2+5,80*2 m 91,84

komora tech-
niczna

5,80*2+4,20*2 m 20,00

RAZEM 111,84
177
d.3.
1.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
- styropian ekstrudowany # 2 cm

m2

poz.185 m2 676,17
RAZEM 676,17

178
d.3.
1.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.185+poz.187 m2 1 502,58
RAZEM 1 502,58

179
d.3.
1.2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2

poz.178 m2 1 502,58
RAZEM 1 502,58

180
d.3.
1.2

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2
- izolacja dwuwarstwowa
Krotność = 2

m2

poz.185 m2 676,17
RAZEM 676,17

3.2 ELEMENT 3.2 - POSADZKI
3.2.1 Dylatacje
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181
d.3.
2.1

KNR AT-03
0101-02 KNR 2-
31
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 
- mechaniczne ciecie szczelin rozszeżenia podłuznego w nawierzchniach z
betonu

m

(52,00/3)*14,47+(15/3)*14,15 m 321,56
RAZEM 321,56

182
d.3.
2.1

KNR AT-03
0101-02 KNR 2-
31
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 
- mechaniczne ciecie szczelin rozszeżenia poprzecznego w nawierzch-
niach z betonu

m

(14,47/3)*52,00+(14,15/3)*15 m 321,56
RAZEM 321,56

183
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
1104-05
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypełnienie
szczelin dylatacyjnych
- wypełnienie szczelin skurczowych podłuznych na gorąco

m

poz.181 m 321,56
RAZEM 321,56

184
d.3.
2.1

KNR-W 2-02
1104-05
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypełnienie
szczelin dylatacyjnych
- wypełnienie szczelin skurczowych poprzecznych na gorąco

m

poz.182 m 321,56
RAZEM 321,56

3.2.2 Posadzka - przemysłowa
185
d.3.
2.2

KNR 2-22 1003-
02
analogia

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko m2

pom. -1.01 19,69 m2 19,69
pom. 0.01 23,76 m2 23,76
pom. 0.10 99,33 m2 99,33
pom. 0.11 87,40 m2 87,40
pom. 0.12 64,42 m2 64,42
pom. 0.13 11,70 m2 11,70
pom. 0.14 5,61 m2 5,61
pom. 0.15 335,58 m2 335,58

A  (suma częściowa) ----------------
m2 647,49

pom. 1,17 5,66 m2 5,66
pom. 1,18 19,00 m2 19,00
pom. 1,19 4,02 m2 4,02

B  (suma częściowa) ----------------
m2 28,68

RAZEM 676,17
186
d.3.
2.2

KNR AT-41
0404-01
analogia

Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających - warstwa
o grubości 3 mm

m2

poz.185 m2 676,17
RAZEM 676,17

3.2.3 Posadzka - okładzina z płytek kamionkowych
187
d.3.
2.3

NNRNKB 202
1130-02
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

pom. 1.01 2,69 m2 2,69
pom. 1.02 14,64 m2 14,64
pom. 1.03 16,11 m2 16,11
pom. 1.04 15,98 m2 15,98
pom. 1.05 17,79 m2 17,79
pom. 1.06 16,59 m2 16,59
pom. 1.07 14,99 m2 14,99
pom. 1.08 17,79 m2 17,79
pom. 1.09 22,86 m2 22,86
pom. 1.10 20,78 m2 20,78
pom. 1.11 40,45 m2 40,45
pom. 1.12 2,67 m2 2,67
pom. 1.13 9,36 m2 9,36
pom. 1.14 4,82 m2 4,82
pom. 1.15 11,51 m2 11,51
pom. 1.16 94,41 m2 94,41
pom. 1.17B 82,07 m2 82,07
pom. 1.17C 49,31 m2 49,31
pom. 1.17D 34,85 m2 34,85
pom. 1.20 32,82 m2 32,82
pom. 1.21 25,84 m2 25,84
pom. 1.22 41,33 m2 41,33
pom. 1.23 20,12 m2 20,12
pom. 1.24 41,18 m2 41,18
pom. 1.25 41,11 m2 41,11
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pom. 1.26 41,57 m2 41,57
pom. 1.27 41,73 m2 41,73
pom. 1.28 40,59 m2 40,59
pom. 1.29 10,45 m2 10,45

RAZEM 826,41
188
d.3.
2.3

NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.187 m2 826,41
RAZEM 826,41

189
d.3.
2.3

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych  o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

poz.187 m2 826,41
RAZEM 826,41

3.2.4 Posadzka - wykładzina
190
d.3.
2.4

NNRNKB 202
1130-02
analogia

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

pom. 1.29 10,45 m2 10,45
RAZEM 10,45

191
d.3.
2.4

KNR-W 2-02
1124-01
analogia

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu m2

pom. 1.29 10,45 m2 10,45
RAZEM 10,45

3.2.5 Posadzka podniesiona
192
d.3.
2.5

kalk. własna
Zakup, dostawa i montaż podłogi podniesionej m2

32*1,20*0,60 m2 23,04
RAZEM 23,04

3.3 ELEMENT 3.3 - ŚCIANY DZIAŁOWE 
3.3.1 Ścianki działowe murowane

193
d.3.
3.1

KNR K-02 0105-
06

Ścianki działowe z bloków wapienno-piaskowych o wys. do 4,5 m na za-
prawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

SD-3 parter 4,21*(6,77+8,00+10,15+1,0+0,50+5,0+3,0) m2 144,91
SD-3 piętro 4,21*(5,27*8+3,0+3,0+2,55+2,10+2,55+2,00+2,00+1,50*2+38,25+0,80+

6,78*9+45,80)
m2 876,65

RAZEM 1 021,56
194
d.3.
3.1

KNR 2-02 0120-
02 0120-09 

Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

SD-1 piętro 4,21*(5,75*3+2,35+6,10+2,35) m2 118,09
SD-2 piętro 4,21*(3,50*2+0,20*2) m2 31,15

RAZEM 149,24
195
d.3.
3.1

KNR 2-02 0120-
01 0120-09 

Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. m2

SD-2 piętro 4,21*(0,60+0,90+1,20+1,20*2+1,00+5,20+0,80) m2 50,94
RAZEM 50,94

196
d.3.
3.1

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane m

1,20*29+1,50*11+1,80*3 m 56,70
RAZEM 56,70

3.3.2 Przegrody ppo ż.
197
d.3.
3.2

KNR 2-02 1204-
04
analogia

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2
- przegrody ppoż

m2

1,40*1,20*3 m2 5,04
RAZEM 5,04

3.4 ELEMENT 3.4 - ROBOTY MALARSKIE i OKŁADZINOWE
3.4.1 Tynki

198
d.3.
4.1

KNR 2-02 0802-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem me-
chanicznym na ścianach i słupach

m2

(poz.193+poz.194+poz.195)*2 m2 2 443,48
poz.7 m2 379,51

RAZEM 2 822,99
3.4.2 Malowanie ścian 

199
d.3.
4.2

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2
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poz.198 m2 2 822,99

RAZEM 2 822,99
3.4.3 Sufity podwieszane

200
d.3.
4.3

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

869,32 m2 869,32
RAZEM 869,32

201
d.3.
4.3

KNR 2-02 1611-
02 z.sz. 5.24.
9926-02 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m  -
przestawienie kolumny

kol.

poz.200/(1,5*1,5)-0,36<korekta obmiaru> kol. 386,00
RAZEM 386,00

202
d.3.
4.3

KNR 2-02 r.16 z.
sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:200)

3.5 ELEMENT 3.5 - STOLARKA
3.5.1 Stolarka drzwiowa zewn ętrzna

203
d.3.
5.1

kalk. własna
Zakup materiału - Drzwi dwuskrzydłowyche ppoż. EI 60 szt

DZ-2 Ei 60 1<2,02*2,50> szt 1,00
DZ-3A Ei 60 2<1,36*2,00> szt 2,00

RAZEM 3,00
204
d.3.
5.1

KNR 2-02 1204-
05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2

DZ-2 Ei 60 1*2,02*2,50 m2 5,05
DZ-3A Ei 60 2*1,36*2,00 m2 5,44

RAZEM 10,49
205
d.3.
5.1

kalk. własna
Zakup materiału - Drzwi dwuskrzydłowyche szt

DZ-1 1<1,78*2,00> szt 1,00
DZ-3 1<1,36*2,00> szt 1,00

RAZEM 2,00
206
d.3.
5.1

kalk. własna
Zakup materiału - Drzwi jednoskrzydłowyche szt

DZ-4 1<0,90*2,00> szt 1,00
RAZEM 1,00

207
d.3.
5.1

KNR 2-02 1203-
02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

DZ-1 1*1,78*2,00 m2 3,56
DZ-3 1*1,36*2,00 m2 2,72
DZ-4 1*0,90*2,00 m2 1,80

RAZEM 8,08
3.5.2 Stolarka drzwiowa wewn ętrzna

208
d.3.
5.2

kalk. własna
Zakup materiału - Drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych ppoż. EI 60 szt

DW-3 Ei 60 2<1,60*2,00> szt 2,00
DW-3A Ei 60 1<1,60*2,00> szt 1,00
DW-4 Ei 60 1<1,36*2,00> szt 1,00
DW-4A Ei 60 1<1,36*2,00> szt 1,00
DW-9 Ei 60 1<1,36*2,00> szt 1,00
DW-10 dy-
moszcz

1<1,36*2,00> szt 1,00

RAZEM 7,00
209
d.3.
5.2

KNR 2-02 1204-
05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2

DW-3 Ei 60 2*1,60*2,00 m2 6,40
DW-3A Ei 60 1*1,60*2,00 m2 3,20
DW-4 Ei 60 1*1,36*2,00 m2 2,72
DW-4A Ei 60 1*1,36*2,00 m2 2,72
DW-9 Ei 60 1*1,36*2,00 m2 2,72

RAZEM 17,76
210
d.3.
5.2

kalk. własna
Zakup materiału - Drzwi jednoskrzydłowe szt

DW-5 20<0,90*2,00> szt 20,00
DW-6 2<0,90*2,00> szt 2,00
DW-7 WC 3<0,90*2,00> szt 3,00
DW-8 WC 4<0,90*2,00> szt 4,00
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DW-14 1<1,00*3,00> szt 1,00

RAZEM 30,00
211
d.3.
5.2

kalk. własna
Zakup materiału - Drzwi dwuskrzydłowyche szt

DW-1 1<1,36*2,00> szt 1,00
DW-2 1<2,00*2,50> szt 1,00
DW-11 3<1,36*2,00> szt 3,00
DW-11A 1<1,36*2,00> szt 1,00
DW-12 1<1,36*2,00> szt 1,00
DW-13 2<2,33*2,00> szt 2,00

RAZEM 9,00
212
d.3.
5.2

KNR 2-02 1203-
02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

DW-5 20*0,90*2,00 m2 36,00
DW-6 2*0,90*2,00 m2 3,60
DW-7 WC 3*0,90*2,00 m2 5,40
DW-8 WC 4*0,90*2,00 m2 7,20
DW-14 1*1,00*3,00 m2 3,00
DW-1 1*1,36*2,00 m2 2,72
DW-2 1*2,00*2,50 m2 5,00
DW-11 3*1,36*2,00 m2 8,16
DW-11A 1*1,36*2,00 m2 2,72
DW-12 1*1,36*2,00 m2 2,72
DW-13 2*2,33*2,00 m2 9,32

RAZEM 85,84
213
d.3.
5.2

kalk. własna
Zakup materiału - samozamykacze szt

DW-5 1+3+1+3+2+1+5+7 szt 23,00
RAZEM 23,00

3.5.3 Stolarka okienna
214
d.3.
5.3

KNR-W 2-02
1039-03
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
- naświetla ścienne

m2

SO1 5,00*0,50 m2 2,50
SO2 3,70*0,50 m2 1,85
SO3 5,47*0,50 m2 2,74
SO4 6,80*0,50 m2 3,40

RAZEM 10,49
3.5.4 Parapety

215
d.3.
5.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej
- parapety z blachy stalowej tytan-cynk # 0,75 mm

m2

okna 1,0*(18+33)*0,30 m2 15,30
RAZEM 15,30

3.6 ELEMENT 3.6 - ŚLUSARKA
3.6.1 Barierki i balustrady

216
d.3.
6.1

KNR 2-02 1207-
02

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie do 10 kg

m

3,0*2+1,50 m 7,50
RAZEM 7,50

217
d.3.
6.1

KNR 2-02 1209-
01
analogia

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
- balustrada stalowa wypełniona szkłem bezpiecznym

m

3,50*4 m 14,00
RAZEM 14,00

3.6.2 Naświetla
218
d.3.
6.2

kalk. własna
Zakup materiału - Klapy dymowe 180x180 cm H=50 cm szt

SO 05 17,0 szt 17,00
RAZEM 17,00

219
d.3.
6.2

KNR 2-02 1009-
06
analogia

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.2 m2
- montaz klap dymowych

m2

1,80*1,80*poz.218 m2 55,08
RAZEM 55,08

220
d.3.
6.2

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

SO 06 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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3.6.3 Drabiny

221
d.3.
6.3

KNR 2-02 1213-
04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m m

DR1 3,63 m 3,63
DR2 4,17 m 4,17

RAZEM 7,80
222
d.3.
6.3

KNR 2-02 1219-
04

Klamry włazowe typowe szt.

DR 03 13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

3.6.4 Daszek nad wej ściem
223
d.3.
6.4

KNNR 7 0506-
01

Aluminiowe daszki nad drzwiami m2

1,50*2,20 m2 3,30
RAZEM 3,30

3.7 ELEMENT 3.7 - DACH
3.7.1 Pokrycie

224
d.3.
7.1

KNR 2-05 1008-
01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych
fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną
- blacha trapezowa

m2

323,40 m2 323,40
naświetla -poz.219 m2 -55,08

RAZEM 268,32
225
d.3.
7.1

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczające-
go z folii

m2

poz.224 m2 268,32
RAZEM 268,32

226
d.3.
7.1

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.224 m2 268,32
RAZEM 268,32

227
d.3.
7.1

KNR 2-02 0613-
04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - każda następna warstwa

m2

poz.224 m2 268,32
RAZEM 268,32

228
d.3.
7.1

KNR 2-02 0613-
04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - warstwa spadkowa

m2

poz.224 m2 268,32
RAZEM 268,32

229
d.3.
7.1

KNR 0-33 0123-
01
analogia

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do
ścian
- łączniki do mocowania izolacji na dachu

szt.

poz.227*5-(0,45)<korekta obmiaru> szt. 1 341,15
RAZEM 1 341,15

230
d.3.
7.1

KNR 9-14 0202-
02

Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych m2

poz.224 m2 268,32
RAZEM 268,32

3.7.2 Obróbki blacharskie
231
d.3.
7.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

pas nadrynnowy poz.232*0,40 m2 52,95
pas podrynnowy poz.232*0,80 m2 105,90

RAZEM 158,85
232
d.3.
7.2

NNRNKB 202
0530-05
analogia

(z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 18 cm
- rynny z blachy tytanowo-cynkowej

m

54,10+6,26+12,02+35,77+24,22 m 132,37
RAZEM 132,37

233
d.3.
7.2

NNRNKB 202
0531-04
analogia

(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 15 cm
- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

m

9,20*7 m 64,40
RAZEM 64,40

3.8 ELEMENT 3.8 - ELEWACJA
3.8.1 Lamele elewacyjne 

25

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 17281



KANAŁ BAD_PG_KONSTR+ARCHIT_PRD_010.1
Kanał badawczy

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
234
d.3.
8.1

KNR 2-05 1006-
01

Montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimno-
giętych pod lekką obudowę

t

(0,3+0,88)*3,50*63+48,30*4,00+1,0*54,15+0,60*54,10+11,70*9,15+6,45*
9,15

706,07

A  (obliczenia pomocnicze) =========
706,07

WS-5 5,20*15,70 81,64
B  (obliczenia pomocnicze) =========

81,64
poz.234A*0,015 t 10,59
poz.234B*0,015 t 1,22

RAZEM 11,81
235
d.3.
8.1

KNR 0-28 2625-
04
analogia

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej gr.10 cm na ścianach

m2

poz.234A m2 706,07
RAZEM 706,07

236
d.3.
8.1

KNR-W 2-02
0608-05
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od
spodu konstrukcji na lepiku
- wełna mineralna

m2

poz.234B m2 81,64
RAZEM 81,64

237
d.3.
8.1

KNR-W 2-02
0615-04
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa
- montaż membrany systemowej

m2

poz.234A+poz.234B m2 787,71
RAZEM 787,71

238
d.3.
8.1

KNR 0-28 2627-
02
analogia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii - dodatkowe mo-
cowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z
cegły

szt.

poz.237*5-0,35<korekta obmiaru> szt. 3 938,20
RAZEM 3 938,20

239
d.3.
8.1

KNR 2-05 1007-
02
analogia

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem jedno-
powłokową montowaną metodą tradycyjną
- lamele elewacyjne

m2

poz.235 m2 706,07
RAZEM 706,07

3.8.2 Docieplenie budynku + wyprawa
240
d.3.
8.2

TZKNBK VIII 05-
148

Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektoniczny-
mi
- wsp. korekc Rx0,25

m2

30,38*8,20+5,78*4,73 m2 276,46
14,24*8,20 m2 116,77
A  (suma częściowa) ----------------

m2 393,23
okna -(1,0*1,50*(18+33)) m2 -76,50
drzwi -(1,50*2,8*3) m2 -12,60

B  (suma częściowa) ----------------
m2 -89,10

RAZEM 304,13
241
d.3.
8.2

NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
- gruntowanie podłoża

m2

poz.240 m2 304,13
RAZEM 304,13

242
d.3.
8.2

KNR AT-08
0101-06 z.sz.4.
1. 0002 
analogia

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierz-
chni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - wysokość 10-20 m

m2

poz.240 m2 304,13
RAZEM 304,13

243
d.3.
8.2

TZKNBK VIII 01-
02

Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub
cem.-wap.
- wymiana zdestruowanych tynków

m2

poz.240*10% m2 30,41
RAZEM 30,41

244
d.3.
8.2

KNR 0-33 0122-
01
analogia

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

30,38+5,78+14,15 m 50,31
RAZEM 50,31

245
d.3.
8.2

KNR 0-33 0105-
03
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do
podłoża  wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
ręcznie

m2

poz.240 m2 304,13
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RAZEM 304,13

246
d.3.
8.2

KNR 0-33 0123-
01
analogia

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do
ścian

szt.

poz.240*5 szt. 1 520,65
RAZEM 1 520,65

247
d.3.
8.2

KNR 0-33 0128-
01
analogia

Malowanie elewacji m2

poz.240 m2 304,13
RAZEM 304,13

3.8.3 Rusztowania
248
d.3.
8.3

KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

poz.240A+poz.234B m2 474,87
RAZEM 474,87

249
d.3.
8.3

KNR 2-02 r.16 z.
sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:234,235,237,238,239,240,241,242,243,245,246,247)

4 DZIAŁ IV - URZĄDZENIA  inne nie ZKWALIFIKOWANE- CPV  29221410-1
4.1 ELEMENT 4.1 - SUWNICE
250

d.4.1 wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaż suwnicy Q=0,50 t kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

4.2 ELEMENT 4.2 - WINDA TOWAROWO-OSOBOWA
251

d.4.2
KNR 7-28 0210-
01

Roboty pomocnicze przy montażu dzwigów towarowo-osobowych - wys.
szybu do 12 m

szyb.

1 szyb. 1,00
RAZEM 1,00

252
d.4.2 wycena indywi-

dualna

Dostawa windy towarowo-osobowej kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

4.3 ELEMENT 4.3 - WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
4.3.1 Oprzyrz ądowanie basenu

253
d.4.
3.1

wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaż urządzeń technicznych - Oprzyrządowanie basenu kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

4.3.2 Modelarnia
254
d.4.
3.2

wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaż urządzeń technicznych - Modelarnia kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

4.3.3 Komputery i oprogramowanie
255
d.4.
3.3

wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaż urządzeń technicznych - Komputery i oprogramowanie kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

4.3.4 Wyposa żenie
256
d.4.
3.4

wycena indywi-
dualna

Dostawa i montaż urządzeń technicznych - Wyposażenie oraz komputery
+ oprogramowanie

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 40,53 0,00 0,00
2. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) r-g 50 709,25 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść Grupa
1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 22,04 0,00 0,00
2. Autonomiczne stałe urządzenie gaśnicze na mgłę wodną ty-

pu MAU wraz z podsystemem wykrywania pożaru i stero-
wania SUG do ochrony przeciwpożarowej modelarni

kpl 1,00 0,00 0,00

3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 2,23 0,00 0,00
4. balustrady i pochwyty stalowe m 7,50 0,00 0,00
5. balustrady stalowe wypełniona szkłem bezpiecznym m 14,14 0,00 0,00
6. Bednarka stalowa ocynkowana kg 370,01 0,00 0,00
7. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 49,53 0,00 0,00
8. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 35,61 0,00 0,00
9. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 95,89 0,00 0,00

10. Beton zwykły C25/30 (B-30) W6 m3 112,85 0,00 0,00
11. Beton zwykły C30/37 (B-37) W8 m3 577,44 0,00 0,00
12. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 30,75 0,00 0,00
13. Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55-0,65mm kg 554,67 0,00 0,00
14. Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,7-1,00mm kg 84,92 0,00 0,00
15. blacha powlekana płaska m2 195,39 0,00 0,00
16. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm kg 10,27 0,00 0,00
17. blacha trapezowa m2 308,57 0,00 0,00
18. blachy stalowe średnie walcowane na gorąco kg 53,76 0,00 0,00
19. blachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS grub. 4.75

- 40 mm
kg 21,41 0,00 0,00

20. bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 szt. 4 427,46 0,00 0,00
21. bloki wapienno piaskowe M12 szt. 15 629,87 0,00 0,00
22. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 4 181,44 0,00 0,00
23. Cegła dziurawka (drąż.) 25x12x6,5cm,kl.5 szt 7 253,06 0,00 0,00
24. Cement CEM I 42,5 - workowany t 0,56 0,00 0,00
25. centrala pogodowa z czujnikiem wiatru i deszczu szt 1,00 0,00 0,00
26. centralka oddymiania z akumulatorami szt 1,00 0,00 0,00
27. ceownik 2xC220 kg 471,00 0,00 0,00
28. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,33 0,00 0,00
29. daszek nad rampą i wejściem - konstrukcja aluminiowa

szkolna szkłem bezpiecznym
m2 3,30 0,00 0,00

30. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 17,51 0,00 0,00
31. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 3,88 0,00 0,00
32. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 2,13 0,00 0,00
33. drabiny stalowe kg 146,22 0,00 0,00
34. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 3,78 0,00 0,00
35. drut stalowy miękki śr. 0.8-1.0 mm kg 79,52 0,00 0,00
36. drut stalowy okrągły 3 mm kg 7,15 0,00 0,00
37. Drzwi DW-1 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
38. Drzwi DW-10 dymoszcz. 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
39. Drzwi DW-11 136x200 cm szt 3,00 0,00 0,00
40. Drzwi DW-11A 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
41. Drzwi DW-12 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
42. Drzwi DW-13 233x200 cm szt 2,00 0,00 0,00
43. Drzwi DW-14  100x300 cm szt 1,00 0,00 0,00
44. Drzwi DW-2 200x250 cm szt 1,00 0,00 0,00
45. Drzwi DW-3  ppoż. EI 60 160x200 cm szt 2,00 0,00 0,00
46. Drzwi DW-3A  ppoż. EI 60 160x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
47. Drzwi DW-4  ppoż. EI 60 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
48. Drzwi DW-4A  ppoż. EI 60 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
49. Drzwi DW-5  90x200 cm szt 20,00 0,00 0,00
50. Drzwi DW-6  90x200 cm szt 2,00 0,00 0,00
51. Drzwi DW-7 WC  90x200 cm szt 3,00 0,00 0,00
52. Drzwi DW-8 WC  90x200 cm szt 4,00 0,00 0,00
53. Drzwi DW-9  ppoż. EI 60 136x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
54. Drzwi DZ-1  178x207 cm szt 1,00 0,00 0,00
55. drzwi DZ-2 Ei 60 ppoż. EI 60 200x250 cm szt 1,00 0,00 0,00
56. Drzwi DZ-3  136x207 cm szt 1,00 0,00 0,00
57. drzwi DZ-3A Ei 60 ppoż. EI 60 136x200 cm szt 2,00 0,00 0,00
58. Drzwi DZ-4 90x200 cm szt 1,00 0,00 0,00
59. Dynamometr do badania modeli śrub okrętowych na base-

nie modelowym o parametrach: moment obrotowy maksy-
malny - 10 Nm, Maksymalny napór - 200 N przy 2000 obr/
min. Zestaw zawiera opócz dynamometru wał śrubowy oraz
silnik z regulacją i pomiarem prędkości obrotowej wału.

kpl 1,00 0,00 0,00

60. Dynamometr do pomiaru oporru wraz z dodatkowym oprzy-
rządowaniem o zakresie pomiarowym ±200N

kpl 1,00 0,00 0,00

61. dysza denna szt 1,00 0,00 0,00
62. Ekran projekcyjny elektryczny 300/225 kpl 1,00 0,00 0,00
63. elektrody do spawania stali węglowych śr. 5 mm 100

szt.
0,78 0,00 0,00

64. elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt 527,13 0,00 0,00
65. elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskosto-

powych ER 1.46 śr. 4.0 mm dług. 450 mm
kg 1,71 0,00 0,00
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66. elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm 100

szt.
6,28 0,00 0,00

67. Elektrowciąg 0,50T suwnica  wciągarka linowa kpl 1,00 0,00 0,00
68. elementy prefabrykowane belek podsuwnicowych - dwute-

own. 160
t 0,63 0,00 0,00

69. elementy prefabrykowane konstrukcji stalowych centali z
zabezpieczeniem ogniowym Ei60

t 2,34 0,00 0,00

70. elementy prefabrykowane nadproży z zabezpieczeniem
ogniowym Ei60

t 0,70 0,00 0,00

71. elementy prefabrykowane słupów z zabezpieczeniem
ogniowym Ei60

t 1,17 0,00 0,00

72. elementy prefabrykowane wzmocn.podciągów z zabezpie-
czeniem ogniowym Ei60

t 1,90 0,00 0,00

73. Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 56,40 0,00 0,00
74. farba dyspersyjna dm3 136,86 0,00 0,00
75. farba emulsyjna dm3 816,13 0,00 0,00
76. farba olejna do gruntowania dm3 38,38 0,00 0,00
77. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 6,63 0,00 0,00
78. farba olejna nawierzchniowa dm3 34,80 0,00 0,00
79. Folia poliet. paroszczelna m2 348,82 0,00 0,00
80. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1 803,10 0,00 0,00
81. Frezarka B 3000 kpl 1,00 0,00 0,00
82. gaz płynny propanowo-butanowy kg 199,63 0,00 0,00
83. Geowłóknina o wytrzym. na rozci. 16-25 kN/ m2 554,55 0,00 0,00
84. Gleba i ziemia, w tym kamienie - kod 170504 t 2 678,98 0,00 0,00
85. grodzice stalowe spręż. wskaźnik wytrzym. 1560 cm3/m kg 67 616,50 0,00 0,00
86. Gruz ceglany - kod 170102 t 11,23 0,00 0,00
87. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 321,45 0,00 0,00
88. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,21 0,00 0,00
89. gwoździe papowe zwykłe kg 1,16 0,00 0,00
90. gwoździe z miedzi kg 2,65 0,00 0,00
91. haki do muru kg 5,70 0,00 0,00
92. Hybrydowa płytowa plaża do tłumienia fali wytworzonej na

basenie.
kpl 1,00 0,00 0,00

93. Hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania, szyb-
ki system unoszenia wideł na wys. 800mm, ładowność do
1000 kg

kpl 2,00 0,00 0,00

94. igłofiltry - za uzycie podczas wykonywanych prac szt 80,00 0,00 0,00
95. Jedno-wrzecionowa 5-osiowa frezarka do modeli o długości

do 3 m zawierająca dodatkowe akcesoria - znacznik wodnic
oraz oprzyrządowanie do skanowania 3D.

kpl 1,00 0,00 0,00

96. kaseta podłogowa 60x120 mm wraz z konstrukcją wsporczą m2 23,04 0,00 0,00
97. kątownik przyścienny m 843,24 0,00 0,00
98. klamerki mocujące szt. 2 486,26 0,00 0,00
99. Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U kg 80,01 0,00 0,00

100. Klamry wyłazowe kg 13,00 0,00 0,00
101. klapy dymowo-wentylacyjne 180x180 cm w paśmie szt 17,00 0,00 0,00
102. klej winylowy kg 8,36 0,00 0,00
103. kołki szt. 1 581,48 0,00 0,00
104. kołki do styropianu i wełny K 10x180mm ze stalowym

trzpieniem
szt. 4 095,73 0,00 0,00

105. kołki kotwiące szt 102,51 0,00 0,00
106. kołki rozporowe szt. 86,04 0,00 0,00
107. kołki rozporowe z wkrętami szt. 151,94 0,00 0,00
108. Komputer ogólny (do prezentacji i dydaktyki) - Laptop kpl 1,00 0,00 0,00
109. Komputer przemysłowy pomiarowy łącznie z kartami pomia-

rowymi
kpl 1,00 0,00 0,00

110. komputery stacjonarne kpl 20,00 0,00 0,00
111. konstrukcje wsporcze z zabezpieczeniem ogniowym Ei60 t 2,61 0,00 0,00
112. kotwy wklejane szt 102,00 0,00 0,00
113. krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II m3 1,41 0,00 0,00
114. króciec przejscia wraz z dyszą wylotową szt 4,00 0,00 0,00
115. Krzesła kpl 30,00 0,00 0,00
116. Krzesła obrotowe komputerowe, 3 szt kpl 3,00 0,00 0,00
117. kształtowniki walcowane - dwuteowniki 120-550 mm kg 3 520,00 0,00 0,00
118. kształtowniki z blachy - profil główny m 1 477,84 0,00 0,00
119. lakier bitumiczny czarny dm3 3,84 0,00 0,00
120. lamele zewnetrzne elewacyjne systemowe m2 882,59 0,00 0,00
121. Lepik asfalt.stos.na zimno kg 437,10 0,00 0,00
122. listwa cokołowa z aluminium szt. 26,41 0,00 0,00
123. listwy iglaste kl.II m 270,47 0,00 0,00
124. łączniki  typ 10 x300 do mocowania systemu blacha-wełna-

blacha z podkładką Z16
szt. 1 394,80 0,00 0,00

125. łączniki rozporowe kpl. szt. 2 199,38 0,00 0,00
126. marki stalowe kg 37,00 0,00 0,00
127. Masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno kg 459,80 0,00 0,00
128. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 912,39 0,00 0,00
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129. masa uszczelniająca dm3 447,18 0,00 0,00
130. Masa zalewowa na gorąco dm3 45,02 0,00 0,00
131. Mata bentonitowa hydroizolacyjna m2 796,60 0,00 0,00
132. Materiały izolacyjne - kod 170604 t 4,75 0,00 0,00
133. membrana systemowa m2 905,87 0,00 0,00
134. mikropale kotwiące długosci L=10,00 m koronka 175 mm kpl 180,00 0,00 0,00
135. mikropale kotwiące długosci L=11,00 m koronka 175 mm kpl 10,00 0,00 0,00
136. mikropale kotwiące długosci L=12,00 m koronka 150 mm kpl 42,00 0,00 0,00
137. mikropale kotwiące długosci L=6,00 m koronka 175 mm kpl 93,00 0,00 0,00
138. moduł wyjsciowy-rozszeżający szt 1,00 0,00 0,00
139. nadproża prefabrykowane szt 8,57 0,00 0,00
140. nadproża prefabrykowane szt 57,83 0,00 0,00
141. nafta dm3 48,05 0,00 0,00
142. naświetla alu. przeszklone nieotwierane m2 10,49 0,00 0,00
143. Obrabiarka do drewna wielofunkcyjna. Wyrówniarka, gru-

bościówka, pilarka i frezarka w jednym.
kpl 1,00 0,00 0,00

144. Odpadowa papa - kod 170380 t 4,52 0,00 0,00
145. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

- kod 170101
t 231,75 0,00 0,00

146. opłata środowiskowa - kod 170202 t 0,90 0,00 0,00
147. opłata środowiskowa - kod 170380 t 4,52 0,00 0,00
148. opłata środowiskowa - kod 170604 t 4,75 0,00 0,00
149. opłata środowiskowa  - kod 170180 t 691,52 0,00 0,00
150. oprogramowanie kpl 20,00 0,00 0,00
151. osłona taśmy m 117,43 0,00 0,00
152. Papa asf.wierz.krycia 400 kolor m2 30,03 0,00 0,00
153. papa podkładowa m2 313,93 0,00 0,00
154. Papa polimerowo-asfaltowa m2 1 555,19 0,00 0,00
155. papa wierzchniego krycia m2 313,93 0,00 0,00
156. papier ścierny ark. 179,20 0,00 0,00
157. pianka poliuretanowa kg 3,38 0,00 0,00
158. piasek m3 3,06 0,00 0,00
159. Piła ukośnica do drewna z wysuwanym ramieniem o średni-

cy piły 255 mm
kpl 1,00 0,00 0,00

160. Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 m3 50,90 0,00 0,00
161. płytki kamionkowe GRES m2 842,94 0,00 0,00
162. Płytowy wytwarzacz fali nieregularnej o szerokości 4 m

umożliwiający generowanie fali o wysokości 250 mm. Do
ceny doliczony jest również montaż oraz instruktaż obsługi:
1 pracownik na 3 tygodnie.

kpl 1,00 0,00 0,00

163. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm m3 0,51 0,00 0,00
164. płyty komunikacyjne długie m2 0,19 0,00 0,00
165. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,09 0,00 0,00
166. płyty płaskie przykrycia kanału szt. 141,00 0,00 0,00
167. płyty pomostowe robocze m2 7,12 0,00 0,00
168. Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga) m3 45,08 0,00 0,00
169. Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 39,42 0,00 0,00
170. Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.100mm m2 281,74 0,00 0,00
171. Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.100mm m2 281,74 0,00 0,00
172. Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.kliny spadkowe m2 281,74 0,00 0,00
173. Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.100mm m2 762,56 0,00 0,00
174. Płyty z weł.min.do izol.ścian wentyl.200mm m2 88,17 0,00 0,00
175. płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm szt. 2 486,26 0,00 0,00
176. posadzka epoksydowa gr. 0,2 cm m2 709,98 0,00 0,00
177. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 110,19 0,00 0,00
178. preparat gruntujący dm3 240,45 0,00 0,00
179. pręty do zbrojenia betonu kg 1 142,40 0,00 0,00
180. pręty mocujące szt. 765,00 0,00 0,00
181. pręty płaskie kg 1,16 0,00 0,00
182. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 85 006,80 0,00 0,00
183. profil poprzeczny o długości 60 cm m 1 477,84 0,00 0,00
184. Projektor multimedialny kpl 1,00 0,00 0,00
185. przegrody stalowe ppoż. kg 352,80 0,00 0,00
186. przycisk przewietrzania LT szt 1,00 0,00 0,00
187. Regały, 6 szt. kpl 6,00 0,00 0,00
188. rozcieńczalnik dm3 2,17 0,00 0,00
189. samozamykacz szt 28,00 0,00 0,00
190. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 358,87 0,00 0,00
191. silikon kg 1,56 0,00 0,00
192. skiner - przelew szt 3,00 0,00 0,00
193. Sklejka szalunkowa o grubości 21 mm m3 0,61 0,00 0,00
194. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,00 0,00 0,00
195. Specjalistyczne oprogramowanie pomiarowe kpl 1,00 0,00 0,00
196. spirytus rektyfikowany dm3 0,29 0,00 0,00
197. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 9,04 0,00 0,00
198. sprężyny przyścienne szt. 1 434,38 0,00 0,00
199. Stoły dwuosobowe kpl 12,00 0,00 0,00
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200. Stół warsztatowy kpl 2,00 0,00 0,00
201. Stół warsztatowy do montażu, długość 2 m kpl 1,00 0,00 0,00
202. sucha mieszanka samopoziomująca kg 6 820,41 0,00 0,00
203. System oparty na szybkich kamerach do określenia położe-

nia badanego obiektu 6D wraz z oprzyrządowaniem i opro-
gramowaniem

kpl 1,00 0,00 0,00

204. system uszczelnień "biała wanna" m2 759,83 0,00 0,00
205. Szafka na narzędzia wisząca 2 szt kpl 2,00 0,00 0,00
206. Szkło - kod 170202 t 0,90 0,00 0,00
207. sznur konopny kg 2,97 0,00 0,00
208. szpilki do geowłókniny szt. 32,06 0,00 0,00
209. środek antyadhezyjny kg 212,03 0,00 0,00
210. śruby kotwiące szt. 5,00 0,00 0,00
211. śruby M-12 kg 5,35 0,00 0,00
212. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na

całej długości z nakrętkami i podkładkami
kg 85,09 0,00 0,00

213. tarcz diamentowa do ciecia Dn 400 szt 16,08 0,00 0,00
214. taśma bentonitowo-kauczukowa 25 x19 mm; m 117,43 0,00 0,00
215. tlen techniczny m3 66,77 0,00 0,00
216. Trójskładnikowa waga/dynamometr siły do pomiaru siły

oporu Fx  (±125 N), siły bocznej Fy (±125 N) i momentu Mz
(±30 Nm) wraz z dodatkowym układem umożliwiającym ko-
łysania wzdłużne i poprzeczne modelu wraz z pomiarem ką-
tów i momentu Mx (±30 Nm). Zakres nurzań - 300 mmm.

kpl 1,00 0,00 0,00

217. trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 1,72 0,00 0,00
218. tuleje z gwintem wewnętrznym fi 20/5 L=10,5 cm ze stali

OH18N9
szt 76,00 0,00 0,00

219. tynk żywiczny kg 699,50 0,00 0,00
220. uchwyty do rur spustowych szt 42,50 0,00 0,00
221. uchwyty do rynien dachowych szt 529,48 0,00 0,00
222. uchwyty stalowe kg 3,25 0,00 0,00
223. Urządzenie do pomiaru i obliczeń momentów bezwładności

- kołysania i kiwania modelu okrętu o długości do 3 m.
kpl 1,00 0,00 0,00

224. Urządzenie dopasowywujące sygnał z zestawu R23-400. kpl 1,00 0,00 0,00
225. Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. - kod 170180 t 691,52 0,00 0,00
226. Waga atestowna do 60 kg kpl 1,00 0,00 0,00
227. wapno hydratyzowane t 0,12 0,00 0,00
228. wąż gumowy z przekładkami m 1,92 0,00 0,00
229. wiązary dachowe drewniane o rozpiętości l=6.5 m m3 0,40 0,00 0,00
230. Wiertarka kolumnowa stołowa o średnicy wiercenia do 20

mm
kpl 1,00 0,00 0,00

231. winda towarowo-osobowa kpl 1,00 0,00 0,00
232. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 2 732,22 0,00 0,00
233. Właz kanał. żel.typ lekki fi 600mm szt 1,00 0,00 0,00
234. woda m3 1 781,37 0,00 0,00
235. Wózek holowniczy na basen modelowy o szerokości 4 m,

maksymalnej prędkości do 4 m/s. Umożliwia holowanie mo-
deli o długości do 3 m i masie do 30 kg. W skład zestawu
wchodzi wózek wraz ze sterowniem i obsługą mierzonych
danych oraz układ jezdny do wózka. Do ceny doliczony jest
również montaż oraz instruktaż obsługi: 3 pracowników na 5
tygodni + 2 tygodnie.

kpl 1,00 0,00 0,00

236. Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi - 147 narzędzi kpl 1,00 0,00 0,00
237. wpusty denny Dn 100 kpl 1,00 0,00 0,00
238. Wykładzina podłogowa igłowana, jednobarwna m2 11,62 0,00 0,00
239. wyłaz dachowy szt 1,00 0,00 0,00
240. zaczyn cementowy o stosunku W/C=0,4-0,5 m3 208,04 0,00 0,00
241. zamek antywłamaniowy szt. 1,00 0,00 0,00
242. zamki narożne m 36,00 0,00 0,00
243. Zaprawa cementowa M-12 m3 5,76 0,00 0,00
244. Zaprawa cementowa M-20 m3 4,42 0,00 0,00
245. Zaprawa cementowa M-7 m3 1,45 0,00 0,00
246. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 12,03 0,00 0,00
247. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 65,21 0,00 0,00
248. zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2 247,43 0,00 0,00
249. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 223,13 0,00 0,00
250. zaprawa klejąca kg 3 530,35 0,00 0,00
251. zaprawa klejąca do styropianu kg 1 368,58 0,00 0,00
252. zaprawa klejowa sucha mieszanka kg 6 578,22 0,00 0,00
253. Zaprawa wapienna m3 7,90 0,00 0,00
254. zawiesia do kształtowników szt. 765,00 0,00 0,00
255. Zestaw do pomiaru i rejestracji fali instalowany na wózku

holowniczym.
kpl 1,00 0,00 0,00

256. Zestaw elektronarzędzi: Wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki,
szlifierki, lutownice

kpl 1,00 0,00 0,00

257. Złom W1 niewsad t -0,39 0,00 0,00
258. zwięczenie słupa S-6 kg 82,98 0,00 0,00
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259. Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 165,29 0,00 0,00
260. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. 1 agregat pompowy wraz z obsługą 24 godzinną doba 124,00 0,00 0,00
2. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 149,90 0,00 0,00
3. aplikator geowłókniny przyczepny m-g 2,35 0,00 0,00
4. baza nurka jednozałogowa m-g 10,13 0,00 0,00
5. betoniarka 150 l m-g 4,65 0,00 0,00
6. ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 203,14 0,00 0,00
7. czas pracy desk.podciągów m-g 83 165,00 0,00 0,00
8. czas pracy desk.ścian m-g 13 678,00 0,00 0,00
9. czas pracy deskowania  kpl.' m-g 71 256,72 0,00 0,00

10. czas pracy deskowania strop. m-g 26 454,00 0,00 0,00
11. czas pracy rusztowania zewnętrznego m-g 2 133,24 0,00 0,00
12. deskowanie   kpl. m-g 176,26 0,00 0,00
13. deskowanie  kpl. m-g 441,54 0,00 0,00
14. deskowanie kpl. m-g 1,20 0,00 0,00
15. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 419,48 0,00 0,00
16. giętarka do prętów mechaniczna śr.do 40 mm m-g 2,63 0,00 0,00
17. koparka 0.60 m3 m-g 116,87 0,00 0,00
18. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6

m3
m-g 94,93 0,00 0,00

19. mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 195,02 0,00 0,00
20. mobilizacji i demobilizacji urządzeń pompowych m-g 1,00 0,00 0,00
21. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 502,82 0,00 0,00
22. nożyce do prętów mechaniczne elektryczne śr. 40 mm m-g 2,73 0,00 0,00
23. piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 73,96 0,00 0,00
24. podnośnik montażowy PMH samochodowy m-g 20,90 0,00 0,00
25. Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 75,38 0,00 0,00
26. prasa hydrauliczna m-g 416,41 0,00 0,00
27. prościarka automatyczna do prętów śr. 4-10 mm m-g 4,11 0,00 0,00
28. Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 374,57 0,00 0,00
29. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 137,41 0,00 0,00
30. przyczepa niskopodwoziowa 8 t m-g 1,32 0,00 0,00
31. przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 33,05 0,00 0,00
32. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 29,02 0,00 0,00
33. Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m m-g 610,59 0,00 0,00
34. rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 4-6 m m-g 28,87 0,00 0,00
35. rusztowanie rurowe m-g 77,88 0,00 0,00
36. Samoch.miesz.do bet.6000dm3(1) m-g 154,88 0,00 0,00
37. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 3 102,93 0,00 0,00
38. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3,00 0,00 0,00
39. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 1 167,56 0,00 0,00
40. sprężarka powietrza 4-5 m3/min m-g 149,78 0,00 0,00
41. Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) m-g 41,95 0,00 0,00
42. sztyce i podpory m-g 12 697,92 0,00 0,00
43. sztyce i podpory' szt 171,40 0,00 0,00
44. urządzenie do betonowania podwodnego m-g 154,88 0,00 0,00
45. wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6 t m-g 63,75 0,00 0,00
46. Wibrator podgrążalny do 130kg m-g 82,55 0,00 0,00
47. Wyciag wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t m-g 315,71 0,00 0,00
48. wynajm rynny do gruzu w tym: kielich zsypowy, stelaż, wyciągarka m-g 13,00 0,00 0,00
49. zespół prądotwórczy 250 kVA m-g 344,41 0,00 0,00
50. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,87 0,00 0,00
51. zestaw wiertniczy m-g 80,84 0,00 0,00
52. zmywarka (czyszczarka) ciśnieniowa m-g 18,71 0,00 0,00
53. żuraw okienny m-g 33,59 0,00 0,00
54. żuraw samochodowy 12-16 t m-g 905,66 0,00 0,00
55. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 18,78 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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