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SST-B-01-00-00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE i USUWANIE GRUZU 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Nazwa zamówienia.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-01.00 „Roboty rozbiórkowe” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych przy przebudowie i 
remoncie pomieszczeń  
 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.  
 
Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych opisuje przedmiar robót i obejmuje :  

 Rozbiórka ścianek działowych, nadproży drzwiowych .,  
 Rozbiórkę posadzek wraz z podłożami, 
 Rozbiórkę części ścian zgodnie z Projektem Wykonawczym, 
 Zbicie tynków wewnętrznych. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

 Roboty towarzyszące  
 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki.  
Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia 

nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.  
 

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy  
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych miejsc 
składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” Wykonawca odpowiedzialny 

jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.  

 
2.0. MATERIAŁY  
Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawą.  
 
3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie z technologia założona w 
Dokumentacji Technicznej do wykonywania robót rozbiórkowych proponuje się użyć następującego sprzętu :  

 młoty udarowe , szlifierki kątowe 4 
 
4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogólne „  
 
5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”  
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :  

 wszelkie niezbędne zabezpieczenia  
 wygrodzenia stref bezpieczeństwa 
 wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 

 
5.2. Zakres wykonania Robót.  
5.2.1. Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych  
 

Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. W 
przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami budowlanymi 
zgodnie z opracowanym projektem. Wykonanie otworów drzwiowych należy rozpocząć po uprzednim 
podstemplowaniem stropu w strefie robót. Roboty prowadzić ręcznie lub przy pomocy narzędzi pneumatycznych.  

Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproża stalowego w pierwszej 
kolejności w strefie oparcia nadproży na przewodach wentylacyjnych należy wykonać pionowe rozkucia i w ich 
miejsce wykonać przemurowania z cegły ceramicznej pełnej klasy 100 na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Po 
wykonaniu stalowego nadproża i związaniu zaprawy (min. 7 dni) można przystąpić do wykonania projektowanych 
otworów.  
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Odpady transportować na 
zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia , odpady składować w 
kontenerach.  
 
5.2.2. Rozbiórka posadzek,  
Rozbiórkę posadzek należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. Materiały uzyskane z rozbiórki 
wywozić na bieżąco.  
 
5.2.3. Wywóz i utylizacja odpadów  
Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawcą na wysypisko odpadów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”  
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.  
 
7.0.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”  
Jednostką obmiaru jest :  

 dla rozbieranych konstrukcji murowych – m2 i m3  
 dla rozbieranych poszczególnych warstw posadzek – m2 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT  
 8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.  
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 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”.  
 Roboty wymienione w SST-01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.  
 
 9.0. ROZLICZENIE ROBÓT  
9.1 Ustalenia ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” 
 
9.2.Płatności.  
Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-01.  
Cena robót obejmuje :  

 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,  
 zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 
 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 
 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca  rozbiórki 
 do kontenerów, 
 załadunek i wyładunek gruzu, 
 koszt składowania gruzu, 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWiORB Strona 5 
 
 
 
 

SST-B-02-00-00 – TYNKI i OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków i okładzin wewnętrznych. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin, wykonywanych na miejscu. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 skucie tynków 
 wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III w technologii tradycyjnej  
 obudowa elementów konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych 
 inne okładziny ścienne wewnętrzne 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem tynków i okładzin wewnętrznych oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 
2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 

2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

 Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna 

 

2.5. Materiały do suchych tynków 
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3. Stosować płyty gipsowo- kartonowe grubości 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych wodoodporne. Płyty 
powinny posiadać atest ITB. 
2.6.4. Ruszt stalowy do obudów z płyt gipsowo- kartonowych: 

 stosować ruszt z profili zimno giętych, z blachy stalowej grubości 0,6 mm, ocynkowanej, 
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 rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien być zgodny z 
wytycznymi producenta, 

 łączniki wg wytycznych producenta 
 

2.6. Wełna mineralna 
Do izolacji akustycznych i wypełnienia wolnych przestrzeni za obudowami stosować wełnę mineralną w 

postaci płyt miękkich. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien 

dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych 
niniejszą ST. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały można 

przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Temperatura w 
pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5oC. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: obsadzeniu stolarki, przy czym 
powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i orurowań. 
 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki 
zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W 
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okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
 

5.3. Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej 
5.4.1. Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po wykonaniu 
instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu 
tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. 
5.4.2. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.3. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.4. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 

5.5. Tynki z płyt gipsowo-kartonowych i obudowy 
5.5.1. Tynki z płyt GK i GKI przewidziano na konstrukcji dachowej i sufitach podwieszanych oraz elementach 
konstrukcji dachu w części użytkowej. W dokumentacji projektowej przewidziano tynki z płyt 1 x GK grub. 1,25mm 
oraz 1 x GKI grub. 1,25mm w pomieszczeniach mokrych. Płyty powinny posiadać atest ITB. Stelaż do mocowania 
płyt przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz połączyć elementy stelażu 
ze sobą. Należy zachować pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile odpowiadające wytycznym 
producenta w zależności od ich przeznaczenia. Przed obudowaniem stelażu płytami gipsowo-kartonowymi należy 
zamontować projektowane instalacje, itp. Wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną. W pomieszczeniach 
mokrych zakładać płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne mocowane do stelażu wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić styki taśmą z 
włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 
5.5.2. Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

 bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 

 na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoża. 
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 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie 
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans 
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

 Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą 
gipsową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 
dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów, 
 badanie podłoży i podkładów, 
 prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
 poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
 ocenę estetyki wykonanych robót, 
 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 
6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku i obudowy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej  

 nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża 
 

8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są 
ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a 
zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
9.2. Ceny jednostkowe obejmują w przypadku tynków tradycyjnych: 

 dostawę materiałów, 
 oczyszczenie podłoża, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
 przygotowanie zaprawy, 
 osiatkowanie bruzd, 
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 naniesienie obrzutki cementowej, 
 przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, 
 zatarcie tynku, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 badania na budowie. 

 
9.3. Ceny jednostkowe obejmują w przypadku montażu płyt gipsowo-kartonowych: 

 dostawę materiałów, 
 wytrasowanie elementów, 
 montaż konstrukcji nośnej, 
 zamocowanie płyt gipsowo- kartonowych, 
 wykonanie szpachlowania powierzchniowego styków płyt (montaż siatki, zaszpachlowanie, 

wyszlifowanie), 
 badania na budowie lub laboratoryjne, 
 uporządkowanie miejsca pracy. 

 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 
 PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
 PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
 PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe. 
 PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
 PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN -B-19402 Płyty gipsowe ścienne. 
 PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
 PN-B-79405 Płyty gipsowo- kartonowe. 
 PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
 PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium. 
 PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

 
Warunki techniczne kontroli o dostawy. 

 PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Własności 
mechaniczne. 

 PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Tolerancje 
wymiarów i kształtu kształtownik 
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SST-B-03-00-00 – ROBOTY MALARSKIE 
 
1.1. ROBOTY MALARSKIE  

1.1.1. Materiały i sprzęt  
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.  
 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: wodę – do farb wapiennych, terpentynę i benzynę – do 
farb i emalii olejnych lub inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym.  
 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB.  
 
Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  

 wydajność – 6–8 m2/dm3 
 czas schnięcia – 12 h 

 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  

 wydajność – 6–10 m2/dm3 
 

Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub 
aparatów natryskowych. 
 
1.2.1. Wykonanie robót  
Do malowania ścian i sufitów należy stosować farby emulsyjne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
normami, odporne na zmywanie na mokro. Do malowania sufitów należy zastosować kolor biały, natomiast 
ściany malować na kolory ustalone z inwestorem. Ściany i sufity malować dwukrotnie.  
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Elementy drewniane i metalowe pokrywać również dwukrotnie emalią bezołowiową, uniwersalną, 
szybkoschnącą.  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść  
poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),  

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym ułożeniu posadzek, 
 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni  powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone 
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy 
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. Przy malowaniu farbami olejnymi i 
syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi 
elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.  
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.  
 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki z 
farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów 
olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 
malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
Kolorystykę pomieszczeń należy ustalić z inwestorem. 
 
1.3.1. Kontrola jakości  
 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3  
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SST-B-04-00-00 – INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN i PODOBNYCH ELEMENTÓW 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach niniejszego zadania. 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, 
usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 
ST - 1 Montażu okien  
ST – 2 Montażu drzwi   
Kod         CPV 45000000-7     Roboty budowlane 
1.4      Zakres stosowania /ST/ 

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1  Integralną część opracowania stanowią:  Przedmiar Robót. 
 
1.5      Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji. 
Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z  ST  i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
1.7  Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili 
odbioru ostatecznego robót. 
 
1.8  Zgodność robót z ST 
 
 Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią 
część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST 
 Dane określone  w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.9  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego 

1.10  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy 

1.11  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.12  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo na terenie 
budowy w należytym stanie Wykonawca zapewni sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.13   Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.  

1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 
2.   Materiały 

 
Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować materiały 

posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których producent: 
 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg 

określonego systemu oceny zgodności 
 wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 
 oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych 

przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i 
deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych 
dokumentach. 

2.1  Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

2.2  Atesty certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w punkcie a), spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których powyższe 
dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
3.     Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST  
4.   Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a także w normach i 
wytycznych 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6.  Kontrola jakości robót. 
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość 
robót 
 
6.1 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni 
system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.2  Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
6.3  Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi 
lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inspektora. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, -miejscu i 
terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 
 
7.  Obmiar robót 
 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  ST, w jednostkach 
ustalonych w  wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
7.2  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonania.   
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
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7.3  Dokumenty budowy 
  

7.3.1   Księga Obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
7.3.2   Pozostałe dokumenty budowy: 

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 Protokoły przekazania terenu budowy, 
 Umowy cywilno-prawne, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Protokoły z narad i ustaleń, 
 Korespondencja na budowie. 

 
7.3.3   Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
8.  Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale Wykonawcy 
przez: 

- Inspektora Nadzoru   
a/ odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu 
- Komisję wyznaczoną przez  Zamawiającego  
a/ odbiorowi ostatecznemu  
b/ odbiorowi częściowemu 
c/ odbiorowi gwarancyjnemu 

8.2  Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.3  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót tj. Komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy  

8.4   Odbiór ostateczny robót.  

             Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  
8.5    Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne. 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ZJ. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania    dokumentacyjnego nie    będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w  porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy    ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
8.6  Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 1.8.4 "Odbiór ostateczny robót"                                                            
 
9.  Podstawa płatności 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST . 
Cena jednostkowa będzie obejmować. 

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy/, 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i 
wody/, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko. Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
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robót objętych tą pozycją kosztorysową.                                                                    

10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414  z 
późniejszymi zmianami, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  
technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie. 

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 

6.  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z 
późniejszymi zmianami, 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z późniejszymi zmianami, 

8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień /CPV/ 

 
 
 

Montaż okien. 
 
1.    Wstęp 
 
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego 
zadania. „Montażu okien ”.. 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu     i 
realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 
1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, 
usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 
 
2.    Materiały 
 
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
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2.2  Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
 okna  aluminiowe (naświetla) nie otwierane, fabrycznie wykończone (szyba U= 1,1 W/m2k) z 

detalami architektonicznymi jak w istniejących   oknach kolor biały    
 kotwy stalowe 
 kołki rozporowe 
 pianka poliuretanowa 
 sucha zaprawa szpachlowa 
 gips szpachlowy 
 piasek do zapraw 
 cement portlandzki 25 z dodatkami 
 wapno hydratyzowane 
 piasek 
 

   3.  Sprzęt 
 
3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
 
3.2 Sprzęt stosowany 

 ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 
 łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 
 betoniarka wolnospadowa, elektryczna  
 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
 sprzęt do ręcznego wykonania tynków  
 oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

 
 
4.  Transport 

   
 4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 
4.2  Wybór środków transportu. 

Środkiem transportu  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport w 
sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 
5.  Wykonanie robót. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 
5.2  Warunki wykonania robót. 
Zakres prac przy  realizacji wymiany okien i drzwi: 
- montaż okien ( wyrównać elementy otworu okiennego w ścianie, osadzić i ustawić ościeże okna i drzwi, 
obsadzić parapety zewnętrzne przy oknach przymocować okna i drzwi za pomocą kotew stalowych do otworów w 
ścianach). 
Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. 
 Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść pozostały 
pył i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni i dodatkowo 
ustabilizuje ościeżnicę w ścianie.  
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Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 
Wykonać tynk, podłoże pod tynkowanie powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 

przyczepność tynku. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych 
oraz zmyć wodą.  

Roboty tynkowe powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-I0100 i PN-65/B-I010I 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 

Wymianę okien i drzwi wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych". 
 
6.  Kontrola jakości robót. 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 
 
7.  Obmiar robót. 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7 
 
8.  Odbiór robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  pkt. 8 
9.  Przepisy związane 
Zasady wykonania robót określają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano  
montażowych”  
 
 
MONTAŻ DRZWI 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot ST – 4. 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem montażu drzwi. 
 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 
        Montażu drzwi 
 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
        Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w St „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
 
 
2.     Materiały. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.  
        Ogólne warunki stosowania materiałów podano w St „wymagania ogólne” , pkt. 2. 
2.2.  Stosowane materiały. 
        Materiałami stosowanymi do wykonania robot są: 

 drzwi z kształtowników stalowych ppoż Ei60 wyposażone w samozamykacz- profil ciepły 
(szyba bezpieczna Ei60 U=1,1 W/m2K  

 drzwi wewnątrzlokalowych 
 drzwi do pomieszczeń technicznych 
 kotwy stalowe 
 kołki rozporowe 
 pianka poliuretanowa 
 sucha zaprawa szpachlowa 
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 gips szpachlowy 
 piasek do zapraw 
 cement portlandzki 25 z dodatkami 
 wapno hydratyzowane 
 piasek 
 

 
3.    Sprzęt. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
 
3.2. Sprzęt stosowany. 

 środki transportu 
 drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót 

 
4.   Transport. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.4. 
4.2. Wybór środków transportu. 
       Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny   gwarantujący transport w 
sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 
5.   Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót.  
       Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Warunki wykonania robót. 
        Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane 
MB i PMB ITB warszawa 1977, wyd. II. 
 
6.   Kontrola jakości robót. 
      Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6  
       
7.   Odbiór robot. 

       Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  
pkt. 8 
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SST-B-05-00-00 MIKROPALI INIEKCYJNYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót i 
badań kontrolnych związanych z wykonywaniem mikropali iniekcyjnych1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Przykładowa Specyfikacja Techniczna może służyć do opracowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, która jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1., związanych 
z wykonywaniem mikropali iniekcyjnych.  

Mikropale stosuje się do posadowienia obiektów mostowych, przemysłowych, hydrotechnicznych i innych 
obiektów budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczają posadowienie bezpośrednie lub wykonane już obiekty 
wymagają wzmocnienia: 
- fundamentów bezpośrednich, 
- fundamentów palowych, 
- konstrukcji oporowych. 

Mikropale wykonuje się pod konstrukcją fundamentu lub w bezpośredniej jego bliskości w celu 
przeniesienia: 

- całkowitych obciążeń pionowych i poziomych, 
- części obciążeń wynikających z niedoboru nośności istniejącego fundamentu. 

Mikropale wykonuje się pionowe i ukośne, nawet o znacznym kącie nachylenia. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami nadzoru robót ze strony Zamawiającego.  
 
1.4.1. Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje się mikropale iniekcyjne powinna zawierać: 
- plan urządzeń i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostępne informacje o istniejących fundamentach 

lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania dotyczące zabezpieczeń i sprawdzania w 
czasie robót rzeczywistego położenia urządzeń, 

- dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne warstw gruntu, 
poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane o przepuszczalności warstw oraz 
składzie chemicznym wód i agresywności środowiska,  

- projekt wykonawczy fundamentu palowego lub wzmocnienia istniejącego fundamentu,  
- na życzenie zamawiającego Program Zapewnienia Jakości, wymagania BHP. 

Dokumentacja technologiczna powinna być opracowana przez specjalistyczne przedsiębiorstwo 
wykonujące mikropale albo przez nie uzgodniona. 
1.4.2. Kierownictwo i nadzór robót 
                                                
1 Mikropale iniekcyjne - należą do grupy pali małośrednicowych (poniżej 300 mm) i odznaczają się zwiększoną nośnością jednostkową 
pobocznicy w stosunku do pali wykonanych metodami klasycznymi, wynikającą z zastosowania iniekcji o stosunkowo dużych 
ciśnieniach przy ich formowaniu 
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 W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony 
zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub jego kompetentnego zastępcy. 
Przebieg robót powinien być bieżąco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach mikropali.  
 
1.4.3. Zgodność z dokumentacją 
 Mikropale iniekcyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności warunków gruntowych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych 
nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich 
zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.  
 
1.4.4. Inne wymagania 

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót 
ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zaczyn cementowy 

Przy wykonywaniu mikropali iniekcyjnych z użyciem zaczynów cementowo-wodnych stawiane są 
następujące wymagania materiałowe: 

 należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5, CEM I 42,5 R, CEM I 52,5 R; stosunek c/w 1,5  2/1, 
zaleca się stosować cement workowany z dozowaniem ręcznym, zaczyn cementowy należy przygotowywać 
na miejscu budowy w odpowiednim mieszalniku, 

 zaczyn cementowy bezpośrednio po przygotowaniu powinien być pompowany przez rdzeń urządzenia 
wiercącego do otworu mikropala  

 wytrzymałość kamienia cementowego powinna być określona w projekcie; należy wyrywkowo dokonać 
kontroli wytrzymałości próbek zaczynu mikropali – zaleca się pobrać próbki z 10% ogólnej liczby mikropali, 

 każda partia stosowanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości, 
 woda do zaczynu cementowego powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 

2.2. Zbrojenie  
Do zbrojenia mikropali należy używać stal kształtową lub kosze z prętów zbrojeniowych, rury stalowe albo 

pręty specjalne. Stal dostarczona na budowę powinna mieć atest hutniczy. Zbrojenie powinno być wykonane 
zgodnie z PT i ST. 

Zbrojenie mikropala może stanowić: 
 stalowa rura, 
 wiązka prętów, 
 profil walcowany, najczęściej dwuteownik szerokostopowy (HEB) lub zwykły (Ι). 
 pręty typu Gewi lub Dywidag. 

Stalowe rury pełniące rolę zbrojenie mikropala, należy przygotować w następujący sposób:  
 rura powinna być zaślepione od dołu, aby przy wkładaniu do otworu nie napełniła się zaczynem 

cementowym, 
 rura, na odcinku przewidzianym do wykonania iniekcji mikropala, powinna mieć wykonaną perforację w 

rozstawie co 50  70 cm, 
 w miejscach perforacji należy wywiercić 3  4 otwory o średnicy 8  10 mm i zabezpieczyć je 

manszetami (opaskami gumowymi), pełniącymi rolę zaworów umożliwiających tłoczenie zaczynu w 
kierunku gruntu. 
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3. SPRZĘT 
Narzędzia wiercące należy dostosować do warunków gruntowych i wodnych oraz sposobu 

zabezpieczenia stateczności ścian otworu. Kształt i wymiary narzędzia powinny umożliwiać przepływ cieczy 
wypełniającej otwór w czasie jego wyciągania z otworu. 

Pompy iniekcyjne napędzane silnikami elektrycznymi powinny zapewniać ciśnienie zaczynu iniekcyjnego 
do 20 MPa. Zaczyn doprowadzany jest wężami wysokociśnieniowymi albo przewodami iniekcyjnymi do pakerów 
lub zaworów iniekcyjnych i poprzez perforacje w rurach iniekcyjnych strumień iniektu wprowadzany jest w strefę 
otaczającego gruntu.  

Zestaw urządzeń do mieszania powinien zapewniać bardzo dokładne wymieszanie iniektu i 
stabilizowanie jego struktury do momentu zasadniczego procesu iniekcji.  

Sprzęt używany do wykonania pali iniekcyjnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania mikropali powinny odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

4.2. Środki transportu 

Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu może odbywać się odpowiednimi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólna charakterystyka mikropali  

Mikropale iniekcyjne należą do grupy pali małośrednicowych (poniżej 300 mm). Ze względu na ich małą 
średnicę nośność mikropali zależy głównie od nośności ich pobocznicy. Pale te mogą być wykonane we 
wszystkich typach gruntów oraz w skałach. Otwory pali mogą przechodzić przez mury, beton, kamienie a nawet 
blachy stalowe. W takich przypadkach wymaga się zastosowania specjalnych technik przewiercania, a przewierty 
te powinny być traktowane jako rozliczane odrębnie roboty dodatkowe. Mikropale mogą być pionowe lub dowolnie 

nachylone. Typowa długość mikropali wynosi 810 m, lecz możliwe jest także wykonanie pali 30 metrowych. 

Mikropale odznaczają się relatywnie wysoką nośnością, co wiąże się ze stosowaniem podwyższonego 
ciśnienia przy ich formowaniu, dzięki czemu zaczyn cementowy zostaje wciśnięty w otaczający grunt. Najczęściej 

mikropale iniekcyjne projektuje się i wykonuje do przenoszenia obciążeń osiowych do 400  500 kN w zależności 

od ich długości, rodzaju gruntu i zbrojenia, a przy większych średnicach i buławach iniekcyjnych formowanych w 
sprzyjających warunkach gruntowych do 1000 kN. 
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Dużą zaletę mikropali iniekcyjnych stanowi zbrojenie, oraz przenoszenie obciążeń na grunt pobocznicą; 
dzięki sztywności zbrojenia mogą pracować także jako elementy kotwiące przejmując siły tak wciskające jak i 
wyciągające. 

5.2. Wyznaczenie osi mikropali 

Punkty wyznaczające osie mikropali powinny być oznaczone na gruncie w sposób trwały. Szkic z 
podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budowy. Dopuszczalne odchyłki 
rozmieszczenia pali w terenie powinien określać projekt palowania albo powinny być uzgodnione z Nadzorem 
Budowy. 

5.3. Sposób wykonania robót 

Wykonanie mikropali iniekcyjnych zawiera następujące fazy: 
 wiercenie (jego rodzaj zależy od rodzaju gruntu i dostępności w terenie) oraz wypełnienie otworu 

mieszaniną uszczelniającą, 
 montaż zbrojenia (jeżeli jako zbrojenie stosuje się rury stalowe, to pełnią one jednocześnie funkcję rur 

iniekcyjnych, a ich średnica zewnętrzna najczęściej projektowana jest w zakresie 60  120 mm), 
 iniekcja zaczynu cementowego (c/w = 1,5  2,6) poprzez perforowaną rurę iniekcyjną (zbrojeniową) lub 

inną mocowaną do zbrojenia instalację.  
Poszczególne etapy wykonania mikropala zamieszcza się na szkicu technologicznym w dokumentacji 

projektowej. 

5.3.1. Wiercenie otworów 

Otwory w gruncie należy wykonywać świdrem ślimakowym lub innym, odpowiednio uzbrojonym 
przewodem wiertniczym, umożliwiającym wiercenie otworów o średnicy i głębokości wymaganej projektem 
palowania. 

5.3.2. Tłoczenie mieszaniny uszczelniającej   

Po wywierceniu otworu, w trakcie podnoszenia przewodu wiertniczego ku powierzchni, należy poprzez 
przelotowy otwór w przewodzie wtłoczyć cementową mieszaninę uszczelniającą od dołu do góry; ciśnienie 
tłoczenia powinno być małe, aby nie naruszyć ścian otworu. Otwór wypełnić mieszaniną tak, aby podczas 
wprowadzania zbrojenia niewielka część zaczynu z niego wypłynęła. Po wprowadzeniu zbrojenia (np. stalowych 
rur) otwór należy uzupełnić zaczynem cementowym utrzymując stały poziom mieszaniny. 

5.3.3. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie prętowe należy wyposażyć w plastikowy przewód iniekcyjny zaopatrzony w perforację osłoniętą 
manszetami, podobnie jak w zbrojeniu rurą stalową. 

Profil walcowany należy wyposażyć w plastikowy przewód iniekcyjny zaopatrzony w perforację osłoniętą 
manszetami, podobnie jak w zbrojeniu rurą stalową. 
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Przygotowane zbrojenie w postaci rury, wiązki prętów lub profilu walcowanego należy wprowadzić do 
otworu zaraz po wypełnieniu go mieszaniną uszczelniającą.  

5.3.4. Przygotowanie instalacji iniekcyjnej do wtłaczania zaczynu  

a) Iniekcja pakerami 
Zaczyn wtłacza się strefowo przez poszczególne perforacje osłonięte manszetami. Służy do tego paker. 

Jest on blokowany w rurze dwoma kołnierzami rozprężnymi, zasilanymi cieczą pod ciśnieniem co najmniej 2,0 
MPa. Rozstaw pierścieni musi być większy od 70 cm, aby w każdym położeniu w rurze sąsiadował z co najmniej 
jedną perforacją. Paker powinien być umieszczany w rurze kolejno vis a vis perforacji od najgłębszej do coraz 
płytszych. Rozprężne kołnierze uszczelniają paker w rurze, a tłoczony zaczyn wypływa z pakera między 
rozprężonymi kołnierzami i wydostaje się na zewnątrz rury przez perforację, uchylając gumową opaskę 
manszetu. Ciśnienie w rozprężnych kołnierzach pakera musi być zawsze o około 1,0 MPa większe niż ciśnienie 
tłoczenia iniektu. 

b) Iniekcja przewodami iniekcyjnymi 
Zaczyn wtłacza się przewodami iniekcyjnymi montowanymi do zbrojenia. Zaczyn pod ciśnieniem otwiera 

zawory opaskowe znajdujące się na końcach przewodu iniekcyjnego. Odległość między zaworami max 70cm. 
Ilość zaworów max. 3 szt na przewód. Długość i ilość przewodów iniekcyjnych zależna jest od długości strefy 
nośnej mikropala.  

 
5.3.5. Wykonanie iniekcji zaczynem cementowym 

Iniekcję należy przeprowadzić przed całkowitym stężeniem mieszaniny uszczelniającej lecz po 
uzyskaniu przez nią cech wystarczających do uszczelnienia otworu. W przypadku stosowania do 
uszczelnienia otworu wlewek z zaczynu cementowego iniekcję wykonuje się najczęściej po upływie około 20 
 24 godz. od wypełnienia otworu. Możliwe jest zastosowanie wlewek uszczelniających z dodatkami 
regulującymi czas wiązania. Czas rozpoczęcia iniekcji po wypełnieniu otworu oraz międzyoperacyjne 
przerwy pomiędzy kolejnymi iniekcjami powinien określać technologiczny projekt wykonania robót, 
uwzględniający istniejące warunki gruntowe, objętości i skład stosowanej mieszaniny. 

Po ustawieniu pakera vis a vis najgłębszej perforacji wtłacza się ciecz do rozprężnych kołnierzy 
uszczelniając urządzenie w rurze, następnie tłoczy przez paker zaczyn cementowy wykonując iniekcję strefy 
w pobliżu tej perforacji. Następnie zwalnia się pierścienie rozprężne, wycofuje paker do poziomu kolejnej 
perforacji i wznawia uszczelnienie oraz wykonuje kolejną iniekcję. Po zakończeniu iniekcji paker należy 
usunąć z rury i dokładnie instalacje przemyć wodą, aby możliwe było powtórzenie iniekcji po kilku – 
kilkunastu godzinach. 

W przypadku zastosowania przewodów iniekcyjnych iniekcję wykonuje się kolejnymi przewodami, 
tłocząc iniekt do poszczególnych przewodów. Po początkowym wzroście ciśnienia związanym z przebiciem 
kamienia cementowego, należy tłoczyć zaczyn aż do uzyskania założonego wydatku lub do osiągnięcia 
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maksymalnego ciśnienia. W przypadku konieczności prowadzenia powtórnych iniekcji tym samym 
przewodem, instalację iniekcyjną należy przemyć wodą.  

Najczęściej zakłada się, że objętość wtłaczanego zaczynu powinna być nie mniejsza niż 1,5 
objętości trzonu mikropala. W złożonych warunkach gruntowych możliwe jest tylko przybliżone 
prognozowanie wymaganych objętości iniektu do wtłoczenia. Proponowane objętości powinien określać 
projekt technologiczny, który może wskazywać na potrzebę wykonania iniekcji próbnych na miejscu robót. 

Ciśnienie iniekcji zależą głównie od zastosowanego wydatku pompy iniekcyjnej. Dla buław nośnych 
(iniekcja selektywna) – w zależności od głębokości iniekowanego poziomu – należy tak sterować wydatkiem 
pompy aby ciśnienie zawarło się w przedziale 0,5  p  1,50 MPa. Zalecane ciśnienia tłoczenia powinien 
określać projekt technologiczny odpowiednio do występujących warunków gruntowych. 

 
5.4. Roboty wykończeniowe 

Głowice mikropali należy oczyścić i usunąć warstwę zanieczyszczonego tworzywa lub uszkodzonego w 
czasie jego formowania. Ze zbrojenia mikrofala wystającego ponad głowicę należy usunąć zanieczyszczenia 
betonem, zawiesiną lub gruntem. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zakres kontroli 
Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem 

niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie zinwentaryzowanych urządzeń 
lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być wykopane ręcznie. Ponadto kontroli podlegają: 
- warunki gruntowe, 
- materiały użyte do wykonania mikropali, 
- zgodność z Dokumentacją Projektową warunków gruntowych, usytuowania mikropali i ich długości, 
- wytrzymałość na ściskanie zaczynu użytego do formowania mikropali; z 10% mikropali należy pobrać próbki i 

przekazać do zbadania wytrzymałości związanego zaczynu, 
- nośność mikropali o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone przez nadzór inwestorski; w 

przypadku konstrukcji tymczasowych, jeśli akceptuje to projektant, nie wymaga się próbnych obciążeń 
mikropali, w innych przypadkach należy stosować się do zaleceń Projektanta i normy palowej PN-83/B-
02482. 

Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane dotyczące wykonania mikropali i 
umieszcza je w metrykach wykonania mikropali.  
 
 
6.2. Kontrola warunków gruntowych 

Sprawdzenie podłoża polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami 
podanymi w dokumentacji. 
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Dla wszystkich mikropali należy przeprowadzać makroskopową ocenę wydobywanego urobku zgodnie z 
PN-B-04452:2002. Szczegółowe sprawdzenie podłoża wykonuje się w co najmniej jednym otworze dla każdej 
podpory mostu lub grupy kilku mikropali, oraz w przypadku, gdy badania makroskopowe wykażą istotne różnice w 
stosunku do parametrów podłoża przyjętych w projekcie fundamentu. Sprawdzenie podłoża powinno być 
wykonane poprzez nadzór autorski. Ewentualne przeprojektowanie winno być dokonane przez nadzór autorski i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
6.3. Kontrola materiałów 

Kontrola wykonywana jest wg zasad określonych w Projekcie Technicznym i w pkt.2 niniejszej ST. 
 
6.4. Kontrola robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową 

Dla każdego mikropala należy sporządzić metrykę, zawierającą następujące dane: 
 numer mikropala, 
 średnicę wiercenia i uformowanego trzonu, 
 rzędną głowicy, 
 rzędna podstawy,  
 warunki gruntowe,  
 rodzaj zaczynu iniekcyjnego, 
 objętość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg), 
 jeśli wykonywano iniekcję trzonu, sposób jej przeprowadzenia (wielopunktowa, strefowa), liczba iniekcji i 

sposób jej przeprowadzenia, objętość wtłoczonego zaczynu, ciśnienie zaczynu w czasie iniekcji. 
 
6.5. Tolerancje wykonania 

 Rozstaw mikropali :   5 cm, 
 głębokość formowania mikropali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się), 
 wytrzymałość na ściskanie zaczynu użytego do formowania trzonu: -5 % (tolerancji plusowej nie 

ogranicza się). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest l metr (mb) długości wykonanego i odebranego mikropala określonej średnicy i 
długości wraz z jego głowicą. Do długości pala nie wlicza się wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu. 

W przypadku wykonywania badań nośności mikropali, jednostką obmiaru jest każde badanie wykonane w 
pełnym zakresie określonym w projekcie badania nośności. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zakres odbiorów 
Odbiorom podlegają: 
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- materiały, 
- wykonane mikropale. 

Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie: 

- rysunków z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót, 
- metryk mikropali, 
- stwierdzenia zgodności zakresu robót z założonym w Dokumentacji Projektowej, 
- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badań 

określonych w pkt 6 niniejszej ST. 
Na podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych wg punktu 6 należy sporządzić protokoły 

odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami Specyfikacji. 

Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami SST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
8.2. Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań 

W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji Projektowej powinien 
stwierdzić: 

- czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów niniejszej ST lub nie 
zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności rzeczywistych warunków gruntowych 
od określonych w dokumentacji geologicznej, 

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych mikropali celem uzyskania wymaganej nośności fundamentu. 
Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych mikropali nie jest spowodowana winą Wykonawcy, roboty będą 

robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za odebraną ilość metrów [m] wykonanych mikropali wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
zapewnienie wszystkich czynników produkcji tj.: 

- materiały, 
- dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż i odwiezienie sprzętu,  
- wytyczenie osi mikropali,  
- wykonanie mikropali,  
- pobieranie prób do badań wytrzymałościowych, 
- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego, 
- usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego, 
- wykonanie badań kontrolnych,  
- uporządkowanie miejsca pracy.  
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Płaci się za każde badanie nośności przeprowadzone na podstawie dyspozycji projektu lub nadzoru 
inwestorskiego; warunkiem jest przeprowadzenie programu badania w pełnym zakresie określonym w projekcie 
badania nośności. 

Wykonanie innych badań zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej zapłacie 
tylko wtedy gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach 
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale.(PZWFS przekłada na polski) 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny przydatności 
wody zarobowej do betonu 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana A1) 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
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SST-B-06-00-00 ROBOTY ZIEMNE  
 

1. Przedmiot opracowania.  
 

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z robotami 
budowlanymi w zakresie przygotowania terenu pod budowę istniejącej zabudowy na podstawie projektu.  
 
2. Zakres stosowania opracowania.  
 

Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót budowlanych dla obiektu wymienionego w 
pkt. 1.  

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowiązującymi 
w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami.  

Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego należy bezwzględnie sprawdzić ich 
aktualność. 
 
3. Opis robót.  
 

3.1. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym 

Roboty ziemne w zależności od  potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 
- metodą mechaniczną polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z 

zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 
- metodą ręczną – mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych 

następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe – mechanicznie, za pomocą 
transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp., 

- metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy pomocy ludzi i prostych narzędzi. 
Dobór metody lub wykonanie robót przy użyciu jednocześnie kilku metod zależy od ilości robót i 
warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania 
danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków 
technicznych: 

- przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne 
zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwamy ręcznie 
przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie 
posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez 
osprzęt użytych maszyn, 

- spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane 
gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to 
również wykopów dla wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność, 

- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko powinny być 
wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 

- również zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić 
do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, 

- do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je 
zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką, 

- przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie przekraczającej 20 cm – 
przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym, 

- nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 
- nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając, 
- wysokość nasypu  i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu na osiadanie); 

powinno to być przewidziane w projekcie, 
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- nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi zamieszczonymi w 
odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu, 

- nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 
h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach, 
h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych, 
h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach 

 
Wykonywanie wykopów. 
Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy zastosować jedną z dwóch 
podstawowych metod: 
- czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o dużych głębokościach, lecz o 

małej szerokości; metoda ta wykorzystywana jest przeważnie przy wykonywaniu wykopów pod 
wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym przeżucie odspojonej ziemi oraz przy innych 
głębokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej 
nadają się wszelkiego typu koparki. 

- warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki sposób: prowadząc roboty ziemne 
warstwami o grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używamy wtedy 
spycharko – zgarniarek) lub przy użyciu koparek, kopiąc wykop o szerokości i głębokości równej 
zasięgowi ramienia koparki, poszerzając i pogłębiając go stopniowo do założonych wymiarów. Pamiętać 
należy, że do prac przystępujemy po szczegółowym przeanalizowaniu warunków terenowych (zwłaszcza 
przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapów poszczególnych przejść 
koparki, kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych środków transportowych oraz sposobu 
zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. 
Specyficzną formą robót ziemnych jest wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych dla wszelkiego 
rodzaju instalacji i urządzeń podziemnych. Wykopy wąsko przestrzenne możemy wykonywać o ścianach 
pionowych do głębokości 1,5 m i szerokości 0,6 m lub ze skarpami, jeżeli jest na nie wystarczająca ilość 
miejsca, a także o ścianach pionowych zabezpieczonych różnego rodzaju dekowaniami. Umocnienia te w 
zależności od warunków, w jakich mają pracować dzielimy na: deskowania pełne, ażurowe, ścianki 
szczelne, ścianki zakładane. Zabezpieczanie ścian stosuje się również do wykopów 
szerokoprzestrzennych w następujących przypadkach: 

- gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca, 
-  wykonanie skarp nie jest możliwe, 
- należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach szczelnych. 
 
Zasypywanie wykopów. 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wykonanych 
konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. 
Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je zagęszczając. W przypadku wykonywania 
tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % 
jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do 
zasypywania wykopów nie można używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne 
mogące spowodować procesy gnilne. 

 
Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 
Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco: 
- roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a w 

szczególności linii gazowych i elektrycznych, 
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 

bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót, 
- w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez 

użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach, 
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- teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie 
tablice ostrzegające, 

- wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi 
wykopu, 

- w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć 
szczelnie balami, 

- pochylenie skarp nieobciążonych wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi dla czasowych wykopów i 
budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnościowych, 

- wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
- wykopy wąsko przestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian, 
- do wykonania dekowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy, 
- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź wykopu w celu 

zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 
- deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w miarę rozbierania 

ścian,, 
- schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach i schodniach, 
- jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu 

istniejących budynków, przyjmujemy, że odległościami bezpiecznymi wykonania wykopów bez 
specjalnych zabezpieczeń są: 
3,0 m, jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu spodu fundamentu 
istniejącego budynku, 
4,0 m, jeżeli poziomy są jednakowe, 
6,0 m, jeżeli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 
1,0 m, 

- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do 
użytego sprzętu, 

- koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopów, 
- nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie, 
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała się poza zasięgiem koparki, 
- wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportu, 
- niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, 
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn, należy je 

wyłączyć, 
- odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 3,0 m dla 

gruntów przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych, 
- niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,0 m od krawędzi wykopu 

odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 
- niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy 

wykopach nieumocnionych, 
- w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce 

niebezpieczne i usunąć przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek lub przebić wodnych należy przystąpić 
niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji, 

- gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić 
właściwe władze administracyjne i policję, 

- przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku należy 
powiadomić inwestora i uzyskać od niego decyzję co do dalszego postępowania. 

 
3.2. Roboty betonowe i zbrojarskie. 
 
Cementy. 
Do wykonywania betonów zwykłych stosowane są cementy następujących rodzajów i marek: 
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- cement portlandzki marki 25, 35, 45 i 55, 
- cement portlandzki szybkotwardniejący marki 40, 
- cement portlandzki szybkotwardniejący „Super” marki 40 i 50, 
- cement hutniczy marki 25 i 35. 
Przed użyciem cementu do mieszanki betonowej  powinno się wykonać następujące oznaczenia: 
- czas wiązania 
- zmiany objętości oraz sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających zgnieść w palcach 

i nie rozpadających się w wodzie. 
Grudki te należy z cementu usunąć przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. Jeżeli ich 
ilość przekracza 30% masy cementu, to nie powinien on być stosowany do betonu klasy powyżej B7,5. Gdy 
nie ma możliwości wykonania badań normowych, można orientacyjnie określić czas wiązania cementu za 
pomocą próby prowizorycznej. 

 
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
Kruszywa mineralne dzieli się na trzy grupy asortymentowe: 
1) piasek, piasek łamany, 
2) żwir, grys, grys z otoczaków, 
3) mieszanka kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa łamanego i otoczaków. 
W zależności od poszczególnych frakcji kruszywa dzieli się na dwa gatunki (1 i 2). 
W zależności od przydatności do odpowiedniej klasy betonu, kruszywa grube dzieli się na cztery marki: 10, 
20, 30, 50. Ponadto, w zależności od petrograficznego pochodzenia, kruszywa grube dzieli się na cztery 
podstawowe klasy: 
- żwir, 
- grys ze skał marglowych i metamorficznych, 
- grys ze skał osadowych, grys z otoczaków. 
W zależności od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych lub w zależności od 
nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych rozróżnia się dwie odmiany (I i II). 
Dostarczone kruszywo powinno być opisane, a opis powinien zawierać podstawowe informacje zgodne z 
podziałem i oznaczeniami podanymi wyżej. Na placu budowy przy odbiorze kruszywa należy sprawdzić 
zgodność dostawy z oznaczeniami w dokumentach, zwracając dodatkową uwagę, czy w czasie transportu 
kruszywo nie zostało zanieczyszczone lub pomieszane z innymi rodzajami, Następnie należy przechowywać 
kruszywo w warunkach uniemożliwiających rozfrakcjonowanie, zanieczyszczenie oraz zmieszanie z 
kruszywami innych gatunków. Przed użyciem kruszywa do mieszanki betonowej należy szczególną uwagę 
zwrócić na zawartość obcych zanieczyszczeń, w szczególności cząstek ilastych i pyłów mineralnych o 
wymiarze ziaren poniżej 0,05 mm. Zanieczyszczenie kruszywa cząstkami ilastymi bardzo źle wpływa na 
jakość betonu. 

 
Woda do betonu. 
Do betonu można bez badania używać wody z wodociągu. Ponadto można używać wszelkich wód zdatnych 
do picia oprócz mineralnych oraz wód z rzek i jezior. Zgodnie z normą woda użyta do betonu powinna być 
bez zapachu i na głębokości 100 cm powinna być przeźroczysta. W przypadku gdy jakość wody budzi 
zastrzeżenia można wykonać próbki cementowe zarobione wodą i sprawdzić je po 28 dniach twardnienia. Do 
betonu nie wolno stosować wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, mineralnych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje, glony, muł. 

 
Domieszki uplastyczniająco – uszczelniające. 
Dodatki te stosuje się do betonu w stosunku do których stawiane są wymagania wodoszczelności i 
odporności na działanie wód lub wilgoci atmosferycznej. Mogą to być betony stosowane do budowy 
zbiorników, osadników, silosów, kanałów oraz fundamentów. Domieszki tej nie należy stosować do zapraw 
cementowych ze względu na to, że zaprawy w czasie mieszania napowietrzają się, wskutek czego tracą na 
wodoszczelności, a wytrzymałość końcowa zaniża się o około 38%. Ze względu na to że są to środki 
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higroskopijne powinny być chronione przed wilgocią. Okres składowania nie powinien przekraczać 6-ciu 
miesięcy od daty produkcji. 

 
Rodzaje stali zbrojeniowej. 
Pręty zbrojeniowe produkowane w poszczególnych klasach w zależności od swoich cech mechanicznych i 
technologicznych zaliczane są do gatunku i oznaczone symbolem. 
W klasie A-0 produkowane są pręty okrągłe gładkie  gatunku St0S. 
W klasie A-I – pręty okrągłe gładkie o innych właściwościach mechanicznych i technologicznych zaliczane do 
gatunku St3SX i St3SY. 
W klasie A-II pręty zbrojeniowe mają na powierzchni ukształtowane dwa żeberka podłużne, biegnące 
równolegle do długości pręta. Między tymi podłużnymi żeberkami wykonane są żeberka poprzeczne biegnące 
wzdłuż linii śrubowej. 
W klasie A-III pręty są również żebrowane, z tym że żeberka poprzeczne usytuowane są w tak zwaną 
„jodełkę”, produkowane są ze stali 34GS. 
Stal przeznaczona do produkcji zbrojenia powinna mieć zaświadczenie jakościowe, tzw. Atest zawierający 
wszystkie niezbędne informacje o jej właściwościach. Otrzymanie atestu powinno być zastrzeżone w 
zamówieniu. Każda partia otrzymanej stali powinna być sprawdzona co do zgodności z zamówieniem. Jeżeli 
brakuje atestu lub jeżeli stal nasuwa wątpliwości co do jej właściwości technicznych, określonych na 
podstawie oględzin zewnętrznych, lub jeżeli pęka przy gięciu, to należy przed wykorzystaniem zbadać ją 
laboratoryjnie zgodnie z PN. 
Stal zbrojeniową pochodzącą z importu można stosować w konstrukcjach z betonu wyłącznie po uzyskaniu 
świadectwa dopuszczenia do stosowania udzielonego przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 
Układanie mieszanki betonowej. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być poprzedzone następującymi czynnościami: 
- odebranie i sprawdzenie deskowania i rusztowania, 
- sprawdzenie ułożenia zbrojenia, 
- sprawdzeniem prawidłowego wykonania wszystkich robót zakrytych. 
Prawidłowość i zgodność z dokumentacją powyższych prac powinna być odnotowana w dzienniku budowy. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone dokładnie ze śmieci i 
brudu. Szczególną uwagę należy zwrócić na oczyszczenie dolnej części dekowań słupów i ścian. 
Przy układaniu mieszanki betonowej powinny być zachowane następujące warunki: 
1. Wysokość swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej lub wilgotnej nie 

powinna przekraczać 3,0 m. 
2. Przy układaniu mieszanki z wysokości przekraczającej 10 m należy stosować giętkie przewody 

odcinkowe zaopatrzone w bezpośrednie i końcowe urządzenia do redukcji prędkości spadającej 
mieszanki. 

3. Przy betonowaniu w okresie upałów lub silnego operowania promieni słonecznych należy ułożoną 
mieszankę betonową niezwłocznie zabezpieczyć przed nadmierną utratą wody. Natomiast w czasie 
deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona przed rozwodnieniem. 

4. Czas użycia mieszanki betonowej wymieszanej w temperaturze do 20o C nie powinien przekraczać 1,5 
godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze wyższej – 1,0 godziny. 

 
Zagęszczanie mieszanki betonowej. 

Zagęszczenie podwyższa szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto ułatwia formowanie elementów o 
skomplikowanych kształtach, cienkich ścianach i gęstym zbrojeniu. Podwyższenie jakości betonu uzyskuje 
się przede wszystkim przez zmniejszenie objętości pustek. Zagęszczenie może być ręczne lub mechaniczne. 
Zagęszczanie ręczne jest mało wydajne i powinno być stosowane jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy 
nie można zastosować zagęszczania mechanicznego. Istnieje kilka sposobów zagęszczania mechanicznego 
są to: wibrowanie, ubijanie mechaniczne, wibroprasowanie, próżniowe odwadnianie (odpowietrzanie). 
Wibrowanie polega na przekazywaniu mieszance betonowej drgań o wysokiej częstotliwości. Impulsy te 
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wprawiają cząsteczki mieszanki w ruch, dzięki któremu układają się one szczelnie jedna obok drugiej. 
Wibrowanie wywołuje zjawisko uplastyczniania mieszanki betonowej. 

 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
4.1. Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi 

dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 
 

4.2. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w formie wcześniej 
uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub 
proponowanym prze Wykonawcę zakresie. 

 
4.3. Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 

bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważności. 
 

4.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych. 
Mieszanka betonowa powinna być przygotowana na podstawie receptury roboczej. W pobliżu stanowiska 
mieszania betonu powinna być wywieszona tablica z podaniem ilości składników na jeden zarób mieszanki 
oraz w odniesieniu do 1 m3. Receptura powinna być dołączona do dokumentacji powykonawczej. Należy 
prowadzić zapisy danych meteorologicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na okresy poniżej +5oC i 
powyżej +25oC. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza wytrzymałością betonu na 
ściskanie należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury. Sprawdzenie cech 
geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementów polega na porównaniu jej z rysunkami 
roboczymi. Dopuszczalne odchylenia wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych wynoszą: 
- odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m płaszczyzny – 5 mm, na cała powierzchnię 15 mm, 
- odchylenia w długości lub rozpiętości elementów – 20 mm 
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego – 8 mm 
Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone i wprowadzone 

w czasie budowy, 
- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
- dziennik robót 
- wyniki badań kontroli betonu, 
- protokoły dekowań przed rozpoczęciem betonowania, 
- protokoły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem, 
- protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża. 
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem technologiczny 

 
4.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zbrojarskich. 
Roboty zbrojarskie należy wykonywać na podstawie rysunków roboczych. Odstępstwa od rysunków, bez 
zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy są niedopuszczalne. Handlowe długości stali 
zbrojeniowej powinny być tak wykorzystane, aby ilość odpadów była jhak najmniejsza. Układanie zbrojenia w 
deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. Pręty zbrojeniowe 
należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby otulina prętów była zachowana w myśl obowiązujących 
przepisów. 
Odbiór robót zbrojarskich polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i 
sprawdzeniu: 
- zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych, 
- przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu, 
- prawidłowości wykonania połączeń prętów, 
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- prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion, 
- prawidłowości wykonania odgięć i haków, 
- zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania. 

 
5. Materiały. 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.  
 

5.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały i wyroby budowlane: 
- dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie budowlanym 
- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
 

5.1.2. Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z 
następujących dokumentów: 
 Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; 
 Właściwą przedmiotową Polską Normą; 
 Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub 
wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie; 
 

5.2. Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania 
 

5.2.1. Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy 
zachować wymagania podane w pkcie 5.1.1., oraz wszystkie  wymagania dotyczące transportu, 
przechowywania i składowania zawarte w  odpowiednich tematycznych normach i przepisach 
związanych z tymi normami oraz  innymi dokumentami np. instrukcjami producentów. 

 
5.2.2. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 

 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
 sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 

dokumentami 
 
6. Sprzęt i transport. 
 

6.1. Ogólne wymagania.  
Na budowie zastosowane będą różnego rodzaju środki transportu materiałów: 

 stacjonarne tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne, 
 przestawne tj.: głównie przenośniki taśmowe 
 ruchome tj.: koparki przedsiębierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki 
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i 
pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie: 
 wymagań użytkowych 
 utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
 częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 
 przestrzegania warunków bhp i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu. 
Przewiduje się użycie rusztowań przestawnych, deskowań systemowych gwarantujących gładkość 
powierzchni  
Sprzęt, jeśli wymaga tego [7], powinien posiadać certyfikat „B”. Powinien odpowiadać wszystkim 
przepisom zgodnie z pkt. 1.3.4 wstępu. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ważność odpowiednich 
dokumentów. 
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6.2. Wymagania dotyczące sprzętu i transportu. 
 

Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności maszyny do robót ziemnych możemy podzielić na: 
- maszyny do odspajania gruntów z możliwościami ich przemieszczania na niewielkie odległości: urobek 

przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami: do maszyn tych 
zaliczamy wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i spycharko – ładowarki,  

- maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz z 
możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę: do maszyn tych zaliczamy zgarniarki wszystkich 
typów, 

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocą lemieszy lub talerzy: 
do maszyn tych zaliczamy spycharki, koparko – spycharki, równiarki, 

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów ( przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe czyli 
skipowe, żurawie o małym udźwigu), 

- maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe począwszy od taczek aż do 
wagonów kolejowych włącznie), 
maszyny do robót pomocniczych, takie jak maszyny do zagęszczania gruntu (walce, wibrowalce, 
wibratory, ubijaki) maszyny do spulchniania gruntu (zrywarki, pługi, talerze), maszyny do usuwania 
zadrzewień itp. 
 

7. Kontrola jakości robót. 
 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
 
Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w 
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan 
robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu 
budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu. 
 
7.2. Badania i pomiary (sposób i częstotliwość). 
 

7.2.1. Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie 
odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) 

 
7.2.2. Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako 

część składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. 
powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz 
rzeczywistych odchyłek montażowych. 

 
7.3. Ocena wyników badań. 
 

7.3.1. Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla kontrolowanego 
zakresu robót według odpowiednich przepisów (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz instrukcji 
producentów. 

 
7.3.2. Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich  interpretacji niezgodnej z 

obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi. 
 

8. Odbiór robót. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z: 
1. obowiązującymi normami i przepisami, 
2. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I i tom III – 

Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1989 – sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych 
wymienionych w tym opracowaniu. 

 
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
1. protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3. protokoły badań próbek betonu – świadectwa jakości, 
4. protokoły odbioru urządzeń dźwigowych, 
5. powykonawcze operaty geodezyjne, 
6. wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 
7. karty gwarancyjne, 
8. wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne. 

 
8.2. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych.  
 

8.2.1. Odbiór częściowy.  
Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w pkcie 8.1. oraz 
dodatkowo wymagane protokoły odbioru podłoża gruntowego i podsypek piaskowych 
 
8.2.2. Odbiór końcowy. 
Odbywa się komisyjnie, wg zasad podanych w 10.2.1. Końcowy odbiór obiektu związany jest 
równoznacznie z przejęciem go do użytkowania 

 
9. Normy.  

 
Obowiązują wszystkie Polskie Normy wymienione w [8] i [9] oraz inne Polskie Normy podstawowe, związane 

z wymienionymi w pkt. 3 robotami w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składania, sprzętu, transportu, 
wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących norm: 

 
(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-77/8931-12 – Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST-B-07-00-00 KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacja 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stalowych konstrukcji stalowych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

Szczegółowa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie stalowej konstrukcji . 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 
projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Wymagania 
ogólne". 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwa jakość wykonania. Konstrukcja 
winna być wykonana ścisłe wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji związanych wymienionych w punkcie 
1.5.3. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodne z wymogami norm: 
-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
Konstrukcja stalowa przykrycia winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę świadectwami 
jakości wykonania. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to 
zwłaszcza projektu organizacji oraz robót projektu montażu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach dokumentacji należy wyjaśniać z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać dodatkowo akceptacje projektantów. 

 
1.5.3. Dokumentacja związana. 

Niezalenie od dokumentacji - przed przystąpieniem do danego rodzaju robót musza być sporządzone 
następujące dokumentacje uzupełniające: rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej technologia spawania ogólny 
projekt organizacji budowy projekt organizacji montażu Projekt technologii spawania powinien być opracowany 
przez specjalistę spawalnika i zawierać m.in.: 
- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, 
półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i prac montażowych, 
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- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeni spawalniczych, a 
także najdogodniejszego dostępu do spoin. 
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winny być uzgodnione z autorskim biurem projektów. 
 
2. MATERIAŁY. 

Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunku St3SX oraz 18G2. Stal wbudowana w 
konstrukcje musi posiadać atest hutniczy. 
Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania umywając elektrod EA146. 
 
3. SPRZET. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT. 

Wysyłki elementów montażowych można dokonać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych 
w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. Konstrukcja powinna być załadowana na środki 
transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona 
możliwość ich uszkodzenia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgledniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.2 Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji. 
5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe 
 
(1) Ciecie materiału 

Ciecia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 
półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy wyrównać i stępic przez wyokrąglenie. Przy cieciu 
tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które maja być poddane przetopieniu w 
następnych operacjach spawania. 
 
(2) Prostowanie i gięcie elementów. 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie 
krzywizny R są mniejsze ni_ graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 normy PN-87/B-062000. Nie 
dopuszcza się odkształcania na zimno elementów o grubości ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy nie 
zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury nie niższej 950°C. 
Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. 

Chłodzenie elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C bez 
użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 
 
(3) Przygotowanie elementów spawania. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym 
usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry 
charakteryzujące powierzchnie ciecia wg. PN-76/M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim 
przetopie materiału rodzimego nie większa niż 1,5 mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy 
bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez szlifowanie) na głębokość 1 mm. 

Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-73/M.-69015. 
 
(4) Roboty spawalnicze. 

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia spawania. 
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5.2.2. Przechowywanie konstrukcji. 
Konstrukcje na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ja od bezpośredniego stykania 

się z gruntem i woda. 
Konstrukcje należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub 

śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 
 
5.2.3. Montaż konstrukcji na budowie. 

Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez 
wykonawcę. Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu bloków montażowych, całość konstrukcji ustawiona na 
fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami 
dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i 
odbioru wszystkich połączeń montażowych. 
 
5.3 Tolerancje wykonania. 

Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Poniżej podaje się dopuszczalne tolerancje dla 
zasadniczych elementów: Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych: 
 
Wymiar nominalny mm 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru ponad do przyłączeniowego swobodnego: 
500 ±0,5 
500 1000 ±1 
1000 2000 ±1,5 ±2,5 
2000 4000 ±2 ±4 
4000 2000 ±3 ±6 
8000 16000 ±5 ±10 
16000 32000 ±8 ±16 
32000 ±12 ±25 

Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości elementów konstrukcyjnych: nie prostoliniowość 
(sierpowatość i falistość) elementu -0,001 I, lecz nie więcej ni_ 10 mm skręcanie pręta (mierzone wzajemnym 
przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju elementu) -0,001 I, lecz nie więcej ni_ 10 mm odchyłki 
płaskości półek, ścianek, środków i innych płaszczyzn elementów -2 mm na dowolnym odcinku 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
 
Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej. 

Bieląca kontrola wykonawstwa w wytwórni Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed 
przystąpieniem do robót malarskich 
 
Bieląca kontrola prac montażowych - Kontrola jakości spawania 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 
7.1. Odbiór robót warsztatowych. 
 
Odbiory częściowe: 
odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 
odbiór scalania konstrukcji na montażu 
Odbiór końcowy Podczas odbioru należy sprawdzić min.: 
- atestacje materiałów sprawdzenie zgodności wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami 
warsztatowymi sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych sprawdzenie zachowania dopuszczalnych 
tolerancji wykonania sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności sprawdzenie prawidłowości 
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 
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Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne 
dokumenty (atesty, protokoły badan, itp.) a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę. 
 
 
7.2. Odbiór robót montażowych. 
Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 
 
7.3. Odbiór końcowy. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej 
eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczołowych. Pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie 
spoiny, którymi należy łączyć poszczególne elementy ram, oraz spoiny w narodach ram i w obrębie stóp słupów - 
klasa wadliwości W2. 20% pozostałych spoin należy również sprawdzić radiograficznie - klasa wadliwości W3, a 
resztę poprzez oględziny. 

Kontrola spoin pachwinowych, 15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za 
pomocą badan magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradźwiękowych. Klasa wadliwości tych 
spoin winna być gorsza niż W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla pozostałych elementów. 

Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie 
lub materiale w jej sąsiedztwie. 

W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże się znaczna ilość spoin 
nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio rozszerzyć. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być 
wstawiony do Księgi Obmiaru. Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach. 
 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badan atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie 
świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
8.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji. Bedzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
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zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3 Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót, Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
10. Przepisy związane. 

 
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. 
- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. 
- PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 
- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia spawane i powierzchnie 
napawane. 
-PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów spawania. 
-PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do 
spawania. 
- PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów do spawania. 
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i 
badania 
 



STWiORB Strona 47 
 
 
 
 

SST-B-08-00-00 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji żelbetowych. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych 
w projekcie budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie 
zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt 
fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych: 
��wykonanie wykopu pod fundamenty, 
��schody żelbetowe 
��słupy żelbetowe, 
��wieńce, nadproża i podciągi, 
��podkład betonowy pod fundamenty z betonu B10, 
��izolacje przeciwwilgociowe fundamentów, 
��wykonanie wieńców żelbetowych na ścianach, 
��roboty podłogowe, 
��wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
budowlanym konstrukcji i architektury. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych 
- szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
��harmonogram i kolejność prac betonowych, 
��rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy, 
��skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
��świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania, 
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��zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.2. Szalowanie 
 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do 
budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 
2.2.2. Płyty deskowania: 
a) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5. 
b) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe. 
c) Łączenie dekowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
 
2.2.3. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym 
wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 
zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
 
2.2.4. Środek używany przy demontażu dekowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o 
lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 
150°C, w otwartych pojemnikach. 
 
2.3. Zbrojenie 
 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-III, 34GS. Musi ona 
spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 

 
2.3.2. Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie 
muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 
 
2.4. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.4.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 
a) Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
b) Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
 
2.4.2. Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
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2.4.3. Kruszywo 
a) Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami 
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem 
powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 
b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 
4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych 
kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren 
(długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 
2%. 
d) Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 
2.4.4. Domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy 
stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO 
rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.Rodzaje sprzętu 
używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. 
 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz 
opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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5.2. Szalunki 
5.2.1. Wykonanie dekowań 
a) Przed przystąpieniem do wykonania dekowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera. 
b) Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną 
ziemię. 
c) Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je ustawiać w taki 
sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w 
WTWO, rozdz. 5. 
d) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 
ograniczać do minimum. 
e) Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy 
wzmacniać 25mm taśmą stalową. 
f) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z 
projektem. 
g) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5 
h) Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
i) Możliwość ponownego wykorzystania dekowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 
 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania dekowań 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, 
rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone 
betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 
betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni dekowań 
a) Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 
opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
b) Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
c) Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie 
powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
 
5.2.4. Rozbieranie deskowań 
a) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
b) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu 
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona 
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie 
jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
c) Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą 
zostać. 
 
5.3. Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 
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5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
a) Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5. 
b) Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ 
zbrojenia. 
c) Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, 
przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne 
ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 
d) Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie pręty 
muszą być gięte na zimno. 
 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
a) Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne 
zanieczyszczenia. 
b) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
��zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach, 
��należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm, 
c) Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
d) Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera. 
 
5.4. Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
a) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. 
Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy. 
b) Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
��Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 
inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, 
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno 
układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 
��Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że 
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co 
do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający 
dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
��Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 
��projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 25MPa dla fundamentów i 20MPa dla 
ogrodzenia, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny 
przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje 
zarządzający realizacją umowy, 
��maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0,60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier wyda inne 
pisemne instrukcje, 
��maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3, 
��zawartość całkowita powietrza 2-4%, 
��opad betonu dla fundamentów - 70-80 mm, dla ścian - 50-75 mm. 
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Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W 
celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy 
dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
c) Homologacja (atest) 

Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 
dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami 
stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
d) Badania materiałów i mieszanki 

Powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi 
ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 
zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, i innych elementów mających się 
znajdować w betonie. 
b) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, rozdz. 
6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
c) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach 
o grubości nie większej niż 300 mm. 
d) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z 
aluminium. 
e) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub 
piasek będący podkładem pod mieszankę betonowe należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy 
posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 
zatwierdzone prze: zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 
 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
a) Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii 
pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić. betonowanie 
przy użyciu metod konwencjonalnych. 
b) Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
��wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem, 
dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na 
odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w 
przypadku uszkodzenia używanego sprzętu, 
��minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm, 
��jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują 
prawidłowo, należy je wymienić, 
��do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych, 
��kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych mają 
być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
 
5.4.4. Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 
8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na 
miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz 
potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację 
betonu podczas wibrowania. 
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5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
a) Betonowanie przy wysokich temperaturach 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu 
oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, 
rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia 
urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w 
ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę 
podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy 
przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
b) Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 
6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie 
wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być 
usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem 

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Metody 
przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz 
odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących 
dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
 
5.4.7. Drobne naprawy 
a) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu 
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien 
przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia 
zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami 
betonu. 
b) Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
c) Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową 
zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre 
środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić 
przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać 
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji. 
 
5.4.8. Prace wykończeniowe 
a) Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki 
betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione 
wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 
b) Gładkie wykończenia powierzchni: 
��natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem 
karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia 
nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni, 
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��przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni, 
��po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. 

Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni 
nadającej się do malowania. 
c) Wygładzanie powierzchni: 
��packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp., 
��wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 
��wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
d) Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia 
odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, 
ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać 
sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień 
należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom 
wykończeniowym. 
e) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku 
jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów 
metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
 
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
a) Ściany 
- płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej tolerancji, 
- wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest 
na najwyższym punkcie, 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na 
najwyższym punkcie, 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 
- wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.4.7. 
b) Płyty 
- Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
- Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia 
dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie. 
- Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 
zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które 
powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za 
odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania 
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać 
określone powyżej wymagania. 
 
5.4.10. Pielęgnacja betonu 
a) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
b) W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub 
innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić 
się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy 
do pielęgnacji używać tylko wody. 
c) Ściany 
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- przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu 
zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu, 
- środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań,  
- powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
d) W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
- chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych w 
ciągłej wilgotności,   
- przykrywać 25mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności, 
- stale zraszać eksponowaną powierzchnię, 
- jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub 
innymi, które będą stosowane w przyszłości, w przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać 
wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 
e) Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, rozdz. 6. Beton 
zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- szalunków, 
- zbrojenia, 
- cementu i kruszyw do betonu, 
- receptury betonu, 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
- dokładności prac wykończeniowych, 
- pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola jakości betonów 

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz 
urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane 
do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań 
wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:  
- 1 m3 dla kubatury fundamentów, 
- 1 m2 dla ścian, 
- 1 m2 dla płyty posadzki i podkładu betonowego, 
- 1 m3 dla schodów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na 
sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- wykonanie i rozbiórka deskowań, 
- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi, 
- prace związane z izolacją fundamentów, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością wykonawcy             
- materiałów z placu budowy. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1. Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom l - Budownictwo ogólne: 
Rozdział l - Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdział 5 - Deskowania 
Rozdział 6 - Roboty betonowe 
Rozdział 7 - Zbrojenia 
Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
 
10.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie 
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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SST-B-09-00-00 DOCIEPLENIE BUDYNKU  
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania zadania: 
 
Termomodernizacja – docieplenie ściany  
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  

 
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

dotyczą prowadzenia robót związanych z ocieleniem ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej , określonych w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym, stanowiących część 
dokumentów przetargowych. 
 
Zakres robót: 

Wykonanie docieplenia budynku w systemie posiadającym aktualną aprobatę techniczną, z 
wyprawą elewacji i zastosowaniem tynku mineralnego: 
 
- Izolacja ścian pionowych 
- Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm, 
- Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm lub 2 cm ( w zależności od  potrzeb), 
 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO. „Wymagania ogólne”. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST WO. „ Wymagania ogólne” 
 

2. MATERIAŁY 
 
Materiały 
Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z wytycznymi danego systemu: 
Płyty styropianowe sezonowane, samogasnące typu EPS 70-040 
Emulsja gruntująca  
Zaprawa klejąca systemowa 
Siatka z włókna szklanego 
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Podkładowa masa pod tynk mineralny 
Tynk mineralny 
Farba emulsyjna akrylowa zewnętrzna 
Podkład masa pod tynk żywiczny 
Tynk żywiczny 
Łączniki mechaniczne 
Listwy startowe z aluminium 
Narożniki z aluminium 
 

UWAGA. Ilekroć w kosztorysie ofertowym określono nazwę produktu lub technologii, 
należy rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne. 

 
 

Warunki dostawy, magazynowanie 
- Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami 
- Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach nie 
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem 
promieniowania słonecznego. 
- Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie 
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 
- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej  + 4 0C 
- Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem krawędzi. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętupodano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów można użyć sprzętu transportowego tj. np. samochód skrzyniowy 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
  
Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
Warunki szczegółowe: 
- Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić powyżej 
+50C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. 
- Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia 
instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 
- Powierzchnie ie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 
- W budynku nie może występować wilgoć kapilarna. 
- Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość ( minimum 45 cm ), 
a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzania wody. 
- Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +_ 6 mm na promieniu 1,2 m , 
wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki od 
pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
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- Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do 
podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami 
większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą.  
- Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty długości 
co najmniej 2,5 m. 
- Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył dokładnie 
usunąć. 
- Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak naroża 
budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i 
rusztowań . Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w 
miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej serii. 
 
Docieplenie ścian 
 

Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku 
uzupełnić. Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta systemu 
docieplenia. 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy cokołowej 
aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do 
mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 m 2 na całej 
powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawędziowej. Mocowanie mechaniczne wykonać po 
upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.   Długość łączników warstwie konstrukcyjnej ściany powinna 
wynosić co najmniej  6 cm.  Po trzech dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do wykonywania 
warstwy zbrojonej, a następnie wykonać tynk cienkowarstwowy mineralny i podwójnie pomalować farbą 
akrylową zewnętrzną. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany przez 
producenta systemu i zgodnie z projektem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 
 
Kontrola jakości wykonania robót 
 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  wykonania i odbioru robót, oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą 
posiadać świadectwa jakości producentów. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano ST WO. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 



STWiORB Strona 60 
 
 
 
 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- przygotowanie podłoża 
- jakość dostarczonych materiałów – atesty 
- grubości zastosowanych płyt styropianowych 
- ilości łączników na 1 m2 
- faktura i kolorystyki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3 
niniejszej S.T. w oparciu no odbiór faktycznie zamówionej wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i 
oceną użytych materiałów. 
 
Płatności 
 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze  
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
- wykonanie i demontaż rusztowań 
- prace porządkowe 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 
Karty techniczne produktów. 
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 
 
Normy związane: 
PN-B- 20130:421  płyty styropianowe 
PN- 88/B-30000   cement portlandzki 
PN- 88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN- 88/ 6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
PN- 88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



STWiORB Strona 61 
 
 
 
 

SST-B-10-00-00 KŁADZENIE GRESU 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek z gresu.  

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
 

  Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym 
wykonuje się posadzkę żywiczną 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

- posadzek z płyt gresowych, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

 
- Płytki ceramiczne, 
- Klej do płytek, 
- Zaprawa spoinująca. 
 

3. SPRZĘT 
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3.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
- młotek (500 g), 
- przyrząd montażowy, 
- miara drewniana lub zwijana, 
- drobno zębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
- kliny drewniane, 
- klocek do dobijania desek. 
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne 
 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie 

 
- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. 
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 
znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
- Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
4.3. Transport materiałów 

 
- Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
- Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
- Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
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Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna , być 
ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Powierzchnia 
podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej 
lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W 
ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
5.2. Posadzki z płytek 

 
Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej niż 
+250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 
wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może 
zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek 
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 
nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
 
Roboty zasadnicze: 
 
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do 
układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia 
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. 
Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny 
wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
6.2. Badania w czasie robót 

 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 
 

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 
pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców 
 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na 
całej dł. łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków, 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być 
większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm 
na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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Jednostką obmiarową posadzek z płyt gresowych jest metr kwadratowy [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być 
odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 
oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 
 
8.2. Odbiór podłoża 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
 
8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych  

 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. 

 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- przyczepności do podłoża 
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
- szerokości i prostoliniowości spoin,  
 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płyt gresowych obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie posadzki z płyt gresowych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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