



Gdańsk, 10.08.2015

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia hamowni maszyn elektrycznych dla Laboratorium LINTE<sup>2</sup> – ZP/220/014/D/15

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza następującą zmianę SIWZ:

Załącznik Z1.B do SIWZ (str. 4)

- Przed zmianą:** B3. Wymagania dotyczące prostownika do ładowania baterii BA-U3
- Po zmianie:** B3. Wymagania dotyczące przyłączenia rozdzielnic hamowni do instalacji elektrycznej laboratorium

**Dziekan**

prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski  
prof. nadzw. PG  
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI  
I AUTOMATYKI  
(2)