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OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Ogolna Specyfikacja Techniczna.
OST

,Budowa instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeri
Laboratoriow Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdariskiej
przy ul. Siedlickiej”.
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1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okre$lonej dalej skrétem OST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot remontowych zwiazanych z inwestycja: ,, Budowa in-
stalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenn Laboratoriow Wydziatu Mechanicznego Poli-
techniki Gdanskiej przy ul. Siedlickiej”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Zakres prac zostal przedstawiony w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng, obliczenia
1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.

OXkreslenia podstawowe

1.5.1 Zamawiajacy (Inwestor) : Politechnika Gdanska

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.5.3 Woykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego do

wykonania inwestycji.

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wiec Dokumentacja Projektowa, Specy-

fikacje Techniczne, Przedmiary Robdt, itp.

1.5.6 Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, ope-
raty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesio-

nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi.

1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do

stosowania w budownictwie.
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1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wy-
darzen z przebiegu robot budowlanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej kore-
spondencji pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.5.10 Ksigzka obmiardéw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stro-
nami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja po-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.11 Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania, zawierajacy ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5.12 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

1.5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys (przed-
miar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;”.

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia przekaza-
ne Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji ro-
bot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16 Odpowiednia zgodnos$¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a je-
§li granice tolerancji nie zostaty okreSlone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zZwy-
czajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.17 Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Pro-
jektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow,
grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

Odpowiednie Kody zostaly podane w Szczegotowych Specyvfikacjach Technicznych.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi petng od-
powiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych.

Inwestor powinien rdwniez poinformowa¢ protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wy-
stepowania (na terenie przewidzianych robot) innych przeszkdd utrudniajacych prace lub zagrazaja-
cych im lub ludziom oraz sposob ich usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce do roz-
poczgcia robdt. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.
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Dostawa, wyladowanie i skladowanie materialdw pomocniczych i niezbednych wedtug po-
trzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obcigza Wykonawcg.

1.6.2 Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq [DP] i Specyfikacjg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-
wig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzuja-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialty maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wy-
miaréw sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczal-
ne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatlow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$é
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub ST i
maja wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ru-
chem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robdt projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo osdb poru-
szajacych si¢ w poblizu wykonywania robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych
przez Inspektora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
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1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $ro-
dowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowa-
nych jego dziatalnoscia.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i po-
jazdach.

Materialy latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cia.Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy po-
winien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw administracji panstwo-
wej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowg 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowa-
nia zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie
Wykonawca.
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1.6.8 Ochrona i utrzymanie robot.

1.7

1.8

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawcea be-
dzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byly
w stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzy-
mania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie p6zniej niz 24 godzi-
ny po otrzymaniu tego polecenia.

Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowiazujacymi nor-
mami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspek-
tora Nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do Ro-
bot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budo-
wy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdét niz te, dla
ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim za-
miarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli begdzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
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1.9

umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robo6t, ma by¢ utrzyma-
ny w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy do-
tyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ za-
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki 1 btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw 1 elementoéw ro-
bot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru be-
da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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1.11 Kontrola jakosci robot.

1.11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wy-
konywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami In-
spektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

= ¢czg$¢ 0gdlng opisowa opisujaca organizacje wykonania robot (terminy i sposob prowadze-
nia robot), bhp, wykaz zespolow roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osoéb odpowiedzial-
nych za jakos$¢ i terminowo$¢, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i stero-
wania jako$ciga wykonywanych robot, wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i
kontroli, sposéb i forme¢ gromadzenia wynikow badan i pomiaréw, proponowany sposob i
forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
= czgS$¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i1 urzadzen przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- spos6b i procedure pomiarow i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)
- sposOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie osiggnigcie zalozonej jakosci robot. Wykonaweca jest odpowiedzial-
ny za petng kontrole robot 1 jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot. Przed zatwier-
dzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajacag stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot ba-
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danych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wyko-
nawca.

1.11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru.

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-
nicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostar-
Czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ mate-
riatéw 1 robot z wymaganiami DP 1 ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wyko-
nawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodat-
kowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdow i
rob6ot z DP 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zosta-
na przez Wykonawce.
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1.11.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw tech-
nicznych, deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacja 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy

— Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu ro-
bot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz podpisem osoby go dokonuja-
cej z czytelnym podaniem nazwiska 1 imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwa-
ta metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zalgczone do Dziennika Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone
datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,

— terminy rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioroéw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonaw-
cy Robot.

e  Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego poste-
pu robodt. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiggi obmiaru.

e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzecze-
nia o jako$ci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacz-
niki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

e  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

e Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze do-
stepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.13 Obmiar robot.

1.13.1 Ogdblne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wedhlug instrukcji Inspektora nadzoru na pi-
$mie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwosciag wymagang do celow ewentual-
nych platnosci czesciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
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1.13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i1 sprzgt dostarcza Wykonawca, ktorego obowigzkiem jest
rowniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzgtu, ktéry tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposéb zrozumia-
ly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspek-
torem Nadzoru.

1.14. Odbior robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.
a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakos$ci robot, kto-
re po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robodt , ktore
w dalszym procesie realizacji zanikaja.
Odbidr robot zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wy-
konywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
ZOoru.
Jakos¢ i ilo§¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfi-
kacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wezesniejszych ustalen, Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzglgdnia tolerancj¢ 1 zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czesci robot.
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b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jako$ci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robdt. Odbiodr czgéciowy polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia
do harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ro-
bot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin od-
bioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbio-
ru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zg. z ST i ew. PZJ.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zg z ST i ew. PZJ.
. Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
10. Instrukcje eksploatacyjne.

O INN BN
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W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne-
go nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zesta-
wione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. ,,0dbior ostateczny Robot”.

1.15 Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i DP.

Szczegbdlowe ustalenia co do formy i termindéw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwiazane

1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4

1.16.5

1.16.6

1.16.7

1.16.8

1.16.9

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6Zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych Ministra z pzn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z p6zn. zmian. — zmieniajace
rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow dekla-
rowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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