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1.0 Wymagania ogélne

1.1 Nazwa zaméwienia:

Nazwa inwestycji: Wymiana stolarki okiennej w budynku Politechniki Gdanskiej
Adres inwestycii: Gdansk, al. Zwyciestwa 27

Inwestor: Politechnika Gdanska

Adres inwestora: 80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przy wymianie stolarki okiennej w obiekcie j.w.

1.3 Zakres prac remontowych:

Zakres prac obejmuje:

a) wymiane stolarki okiennej okreslonej w Projekcie budowlano-wykonawczym,

¢) szpachlowanie tynkowanie i malowanie osciezy

d) wymiane parapetdw wewnetrznych

€) wymiane parapetow zewnetrznych

) wymiana drzwi na taras

g) demontaz starych okien drewnianych (skrzydel i odcieznic) z wyniesieniem, wywozem
1 utylizacig na wysypisku materialow z demontazu

h) demontaz drzwi drewnianych (skrzydet i odcieznicy) z wyniesieniem, wywozem i utylizacja na
wysypisku materialéw z demontazu

1) prace zabezpieczajace i porzadkowe

Wymiana okien i drzwi tarasowych

Okna okreslone w Projekcie budowlano-wykonawczym, zabytkowe i wspdlczesne wymienié
na nowe, zrekonstruowane wg zabytkowych wzorcédw.

Podzial stolarki projektowane;j:

Typ Al - okna drewniane, jednoramowe, trzyszybowe, jednoskrzydlowe ( z imitacjg $lemienia)
i dwuskrzydlowe ze $lemieniem (dwa skrzydia goéme 1 dwa skrzydla dolne) wspdlczesne
z odtworzonymi detalami profili okiennych 1 okué ze S$lemieniem, rozwierne, cieplochronne
z zabezpieczong, zakonserwowang i zaizolowang kasetg po zaluzjach drewnianych.

Typ A2 - okna drewniane, jednoramowe, trzyszybowe, jednoskrzydlowe ( z imitacjg $lemienia)
i dwuskrzydiowe ze élemieniem (dwa skrzydta gorne i1 dwa skrzydla dolne) wspdlczesne
z odtworzonymi detalami profili okiennych i okué ze §lemieniem, rozwierne, cieplochronne

Typ B - okna drewniane, jednoramowe, trzyszybowe, okno dwuskrzydlowe ze $lemieniem (dwa
skrzydla gérne i jedno okno gérne o zaokraglonym profilu) wspdlczesne z odtworzonymi detalami
profili okiennych i oku¢ ze $lemieniem, rozwierne, cieplochronne

Typ C - okna drewniane, jednoramowe, trzyszybowe, jednoskrzydiowe ze Slemieniem (dwa
skrzydlta gérne i trzy skrzydla dolne) wspdlczesne z odtworzonymi detalami profili okiennych
i oku¢ ze $lemieniem, rozwierne, cieplochronne

Typ D - okna drewniane, jednoramowe, trzyszybowe, jednokrzydlowe z imitacja sSlemienia
wspdlczesne z odtworzonymi detalami profili okiennych i okué z imitacjg $lemienia i ze szprosami,
rozwierne, cieplochronne

Typ E - okna drewniane, jednoramowe, trzyszybowe, jednokrzydlowe wspodlczesne
7z odtworzonymi detalami profili okiennych 1 okué, ze szprosami, rozwiermne i uchylne,
cieptochronne z barwionymi szybkami



Typ F - ckna drewniane, jednoramowe, trzyszybowe, jednokrzydlowe wspdiczesne
z odtworzonymi detalami profili okiennych i okué, ze szprosami, rozwierne, cieptochronne
z barwionymi szybkami

Drzwi D32 (drzwi tarasowe) drewniane, jednoramowe, trzyszybowe, dwuskrzydlowe, rozwierne,
z uchylnym oknem nad drzwiami wspélczesne z odtworzonymi detalami profili okiennych i okug,
ze $lemieniem, cieptochronne

Okna i drzwi zrekonstruowaé z powtdrzeniem wszystkich zabytkowych detali: profili, wymiaréw,
sposobu otwierania i zastosowanych materiatdw (w zalgczeniu szczegdlowa inwentaryzacja
rysunkowa zabytkowych rozwigzan konstrukcyjnych). Do zamykania nowych okien zastosowaé
nowe zasuwnice.

Ponadto nalezy we wszystkich oknach:

- uzupeié tynki na osciezach wewngtrznych

- uzupetnic tynki na oéciezach zewnetrznych

- wyszpachlowac oScieza wewngtrzne

- uszezelni€ styk odcieznicy z parapetem zewnetrznym

- przemalowad o$cieza wewnetrzne

- wymieni¢ parapety wewngtrzne na drewniane z odtworzeniem profilu

- wymieni¢ parapety zewnetrzne na granitowe z okapnikiem

1.4 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czgéé dokumentacji przetargowej 1 nalezy jg stosowac w zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.3

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz jako$¢ wbudowanych
materialéw oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem robét, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni niezbe¢dne kierownictwo robdt z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi
i uprawnieniami, o ktdérych mowa w § 24 i 25 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011
r. Nr 165, poz.987). Wykonawca dopusci na plac budowy tylko pracownikéw wyszkolonych
1 doswiadczonych.

Prace bedg realizowane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace
w taki sposéb, aby jak najmniej byly one ucigzliwe dla uzytkownikow pomieszczen, w ktorych bedqg
realizowane.

Ponadto ma obowigzek kazdego dnia po zakoviczeniu prac do utrzymania czystosci i porzqgdku oraz
do doprowadzenia pomieszczenia, w ktérym prowadzi prace oraz pomieszczen przyleglych do stanu
umozliwiajgcego korzystanie z tych pomieszczen.

1.6 Przekazanie terenu budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, wewnetrzny
dziennik budowy, dokumentacje i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszezen, w ktérych
beda wymieniane okna, do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone mienie
Wykonawca odtworzy i naprawi na wlasny koszt.

2.0 Dokumentacja

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, 2 wymagania wyszczegolnione, w choé jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentami przetargowymi
i ST. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw stolarki okiennej, to takie materialy bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.0 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robGt poprzez jego wydzielenie. Wykonawca
zabezpieczy we wlasnym zakresie skladowanie materialow i sprzetu. Wszystkie ogrodzenia,
tymezasowe, oznakowanie placu budowy i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
oznakowan, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. O fakcie przystapienia do
robot Wykonawca poinformuje Zamawiajacego przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktu.

W trakcie remontu budynek bedzie uiythowany i czynny. Roboty budowlane naleZy prowadzi¢
w sposéb powodujqcy jak najmniejsze utrudnienia dla uiytkownikéw budynku.

4.0 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy we wiasciwym porzadku,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb, wlasnosei spotecznej 1 innych, a wynikajgce ze skazenia, halasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

5.0 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisébw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Przed rozpoczeciem
prac pozarowo-niebezpiecznych (fj. prac z ogniem otwartym, spawanie, cigcie, lutowanie,
nagrzewanie) wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ zezwolenie w formie pisemnej
od Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywolanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

6.0 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Szczegbly zawarte bedg w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.



7.0 Materialy

7.1 Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej 3 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym
zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1
Administracii z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. Zatwierdzenie partii (czedci) materialow z
danego Zr6dla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposéb ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
technicznej w czasie postepu robot.

7.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za
wykonane roboty.

7.3 Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.)
dopuszczone do uzycia mogg by¢ tylko te materialy, ktére posiadajs:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych

- Deklaracje Zgodnosci Iub Certyfikat Zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng. Kazda partia
dostarczona do wykonania robot musi posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

8.0 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Sprzet ma byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

9.0 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentami prowadzonych
robét, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

16.0 Odbidér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu



10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w danym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru i Inspektor Nadzoru Konserwatorskiego.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do wewngtrznego Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektoréw Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do wewngtrznego
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

10.2 Odbidr czegsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodei 1 jakosei wykonanych czesei robot. Odbioru czgdciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru i Inspektor Nadzoru Konserwatorskiego.

10.3 Odbiér wstepny robot

Odbiér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do
wewnetrznego Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektoréw
Nadzoru. Odbiér wstepny robot nastapi niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. Odbioru wstepnego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektoréw Nadzoru 1 Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja przetargowa 1 ST.

10.4 Odbior keticowy

Odbiér koficowy polega na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze wstepnym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy bedzie
dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
10.3 ,, Odbidr wstepny robot”.

11.0 Dokumentacja powykonawceza

Po zakonczeniu robét Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 2 egzemplarze Dokumentacji
powykonawczej. W sktad dokumentacji powykonawezej powinny wejsé:

- deklaracje, certyfikaty aprobaty i atesty na zastosowane materialy

- o$wiadczenie kierownika budowy

- inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym

12.0 Postanowienia koficowe

Przy realizacji zadania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690
Z poZn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).



