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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW IUDOWNICTWA

20-840 Gdafisk, ul. Swig*ojafiska 43,44 2 i 3
) Tel. (0-58) 3248077 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

Fax (0-58) 301-44-98
syg. Akt. 119/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ MAREK KRYCZALLO
doktor inzynier
urodzony dnia 26.03.1969 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0123/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosei
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisi Kwalifikacyjnej:

ICZACY
j€i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
N.L./C
Les¥ek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okregowej KoatisjT Kwalifikacyjne]

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1 Pan Arkadruez Marek Kryezato

80-307 Gdansk, ul. Abrahama 28 b/1
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerne weryhikacyjnyms

POM-42Y-02M-1A2 *

Pan Arkadiusz Marek Kryczatfo o numerze ewidencyjnym POM/BO/0283/02

adres zamieszkania ul. Abrahama 28 B, 80-307 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Ingynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem eleitronicnym weryfikowanym przy pomooy wainego loaalifilkowanego certyfikatu s3
rownowaine pod waghedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi. |

* Weryfikacjg poprawnosci damych w niniejszym zafwiadzeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictws www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdabsk, ul. Swietojaiiska 43/44

@ Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fox (0-58) 301-44-28

syg. akt 115/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LECHOSEAW GRZEGORZ BIERAWSKI

doktor inzynier
urodzony dnia 11.02.1976 r. w Kartuzach

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0274/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komijsji Kwalifikacyjnej:

ICZACY

i Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okn;gégeﬁuisji Kwalifikacyjnej
LesZekNiedostatkiewiez

CZLONEK

Otrzymuja:

1.Pan Lechostaw Grzegorz Bierawski
83-300 Kartuzy, ul. Chmielenska 14
2.0Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerme weryikaoyjnym:

POM-FMB-YOF-3AN *

Pan Lechostaw Grzegorz Bierawski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0025,/09

adres zamieszkania ul. Chmielenska 14, 83-300 Kartyzy

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpizem sleltroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego loaalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wrgledem skutktw prawnych dokume ntom opatrzonym podpizami wizsnoneczrymi.)

* Weryfikagje poprawnosc damych w niniejszym zaswiadczeniu moiéna sprawdzic za pomocy numeny wenyfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem whatciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie: KD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna z siedzibg w Gdarnsku (80-313)
przy ulicy Zacisze 10.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wzmocnien istniejgcych fundamentéw, realizowanych w ramach
remontu Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej ,EUREKA”, potozonego w Sopocie przy
ul. Emilii Plater 7/9/11 (dziatka budowlana nr 106).

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

[1] Projekt architektoniczny. KD Kozikowski Design, Gdansk ul. Zacisze 10, marzec 2015.

[2] Dokumentacja geotechniczna.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”.

[4] PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne;

[5] PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

[6] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[71 PN-83/B-03010. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

[8] Materiaty informacyjne firmy Keller.

1.3 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie wzmocnied pogtebianych fundamentéw oraz systemu
zapewniajgcego czasowe obnizenie zwierciadta wdd gruntowych, pod remontowany obiekt Centrum Szkoleniowo-
Rehabilitacyjne Politechniki Gdanskiej ,Eureka”, zlokalizowany w Sopocie przy ulicy Emilii Plater 7/9/11 (dziatka
nr 106).

2 Okreslenie warunkow posadowienia

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji stanowi potudniowo - wschodnig czes¢ Pojezierza Kaszubskiego
w strefie kontaktu z tarasem nadmorskim. Omawiany teren jest ptaski o rzednych od + 2,20 m n.p.m. do + 2,40 m
n.p.m. Odlegtos¢ od linii brzegowe] Zatoki Gdanskiej wynosi okoto 120,0 m.

2.1 Budowa geologiczna i warunki wodne

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych [2] stwierdzono, ze podtoze w rejonie
posadowienia budynku Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej ,EUREKA” w Sopocie przy
ul. Emilii Plater 7/9/11 tworzg w strefie przypowierzchniowej nosne grunty mineralne sktadajace sie z piaskéw
drobnych w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym.

W trakcie badan [2] stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na
rzednej + 0,40 m n.p.m.

2.2 Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego

W dokumentacji [2] dokonano podziatu gruntéw podtoza na charakterystyczne warstwy geotechniczne. Podstawa
dokonanego podziatu byto zaliczenie do danej warstwy gruntéw o zblizonych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Za parametry wiodgce dokonanego podziatu na warstwy uznano parametry wytrzymatosciowe oraz
parametr okreslajacy stan gruntu reprezentowany przez stopien zageszczenia Ip.
W podtozu wyodrebniono nastepujacg warstwe gruntu:

| - warstwa piaskéw drobnych w stanie Srednio zgeszczonym (I = 0,50).

www.geoset.home.pl 80 282 Gdansk, ul. Dolne Migowo 16E
e-mail: geoset@geoset.home.pl 501892 133 501892 144 501090 181



Projekt wzmocnienia istniejgcych fundamentow
CENTRUM SZKOLENIOWO- REHABILITACYJNE ,,EUREKA” — REMONT
Sopot, ul. Emilii Plater 7/9/11 (dziatka budowlana nr 106) 9

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012r., poz. 463)
wystepujgce w podtozu inwestycji warunki gruntowe uznaje sig za proste, natomiast istniejgcy budynek zalicza sie do
drugiej kategorii geotechniczne;j.

3 Zmiana posadowienia obiektu

3.1 Stanistniejacy

Obecnie istniejgcy obiekt budowlany, o konstrukcji murowanej, przeznaczony do czesciowej rozbiérki, posadowiony
jest na ceglanych tawach fundamentowych o szerokosci okoto 60 cm i wysokosci od 20 do 40 cm. Istniejgce Sciany
nosne maja, jak wynika z przeprowadzonych odkrywek, szerokos¢ okoto 51,0 cm.

Ze wzgledu na wykonanie pierwotnego posadowienia powyzej rzednej stabilizowania sie swobodnego zwierciadta wéd
gruntowych, nie byto wymagane specjalne rozwigzanie ograniczajace dostep wodd gruntowych do pomieszczen
kondygnacji podziemnych. Nie stwierdzono wykonania izolacji pionowej i poziomej, a obecny poziom zawilgocenia
piwnic uznany byt za niski.

3.2 Rozwiazanie projektowane

Projektowane rozwigzanie zaktada przeprowadzenie modernizacji budynku polegajacej m.in. na zmianie warunkéw
uzytkowania kondygnacji naziemnych wigzacych sie ze zmiang obcigzen statych oraz uzytkowych dziatajgcych na
istniejgce fundamenty. Dodatkowo planowane jest zwiekszenie wysokosci kondygnacji podziemnej oraz wykonanie
lokalnych przegtebien (m.in. z uwagi na projektowane szyby windowe) wigzace sie z obnizeniem poziomu
posadowienia, ktdére spowoduje koniecznos¢ wykonania tymczasowego zabezpieczenia przed doptywem wadd
gruntowych, stabilizujgcych sie powyzej nowej rzednej posadowienia. Ponadto, odkrycie istniejgcych fundamentéw
moze doprowadzi¢ do utraty statecznosci taw ceglanych, przed zakonczeniem prac zwigzanych z wykonaniem
szczelnych wanien zelbetowych dla poszczegdlnych pomieszczen kondygnacji podziemnej budynku.

Planowana modernizacja stwarza zatem koniecznos¢ wykonania wzmocnienia istniejgcych fundamentéw w postaci
ceglanych taw fundamentowych. Zabieg ten nalezy wykonac¢ jako podbicie fundamentéw, wykonane w technologii
kolumn jet grouting oraz klasyczne podbijanie z wykorzystaniem betonu ekspansywnego. Ze wzgledu na mozliwos¢
awarii konstrukcji, w przypadku nieprawidtowego wykonania wzmocnienia, prace zwigzane z wykonaniem iniekcji
cementowo-gruntowej oraz podbijaniem fundamentéw, nalezy powierzyé specjalistycznej firmie majacej
doswiadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac.

Zaktada sie wykonanie pod tawami kolumn z cemento-gruntu o szerokosci zblizonej do grubosci scian nosnych poprzez
zastosowanie kolumn o $rednicy ®800:

e dfugosci okoto L = 2,5 m wzdtuz osi C oraz osi 4 oraz w rejonie wykonywanych przegtebien;

e  dfugosci okoto L = 1,5 m wzdtuz pozostatych osi scian zewnetrznych i wewnetrznych;

e dtugosciokotoL=1,0m;
Planuje sie sku¢ istniejgce odsadzki taw réwno z licem projektowanych wanien szczelnych lub licem $cian istniejgcych
(rysunek 1), zas przy przegtebieniach i szybach windowych planuje sie wykonanie kolumn jet-grouting ®800 o dtugosci
2,5 m oraz skucie powierzchni palisad réwno z krawedziami projektowanych wewnatrz nich konstrukcji (rysunek 2.2).
Warstwe chudego betonu stanowigcg podktad pod projektowang wanng szczelng nalezy wykonywac na rodzimych
gruntach (piaski drobne) bez ich wybierania spod konstrukcji. Zageszczanie warstwy podsypki nalezy wykonywac
powierzchniowo.
Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie istniejgcej konstrukcji, przed wykonaniem wzmocnienia za pomocg kolumn
w technologii iniekcji wysokocisnieniowej, nalezy dokonad inwentaryzacji istniejgcych fundamentow.
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Tablica 1. Zestawienie kolumn jet-grouting ®800

Liczba L. Sumaryczna
. . - ; Dtugos¢ .
Odcinek Opis wzmocnienia elementow N diugosé
elementow .
[szt.] elementow
0é1-1 wzmocnienie z kolu_mn Jet.-groutmg ®800, L=1,5 15 15 22,5
m niezbrojonych
0€2-2 wzmochienie z kolu.mn Jet.-groutmg $800, L=2,5 7 25 17,5
m niezbrojonych
wzmocnienie z kolumn jet-grouting $800, L=1,0
. . 1 1,0 1,0
m niezbrojonych
0¢3-3 wzmochienie z kolu.mn Jet.-groutmg $800, L=1,5 14 15 21,0
m niezbrojonych
wzmocnienie z kqu.mn Jet.-groutlng $800, L=2,5 ) 25 50
m niezbrojonych
wzmocnienie z kqu.mn Jet.-groutlng ®800, L=2,5 12 25 30,0
i m niezbrojonych
0$4-4
wzmocnienie z kolumn jet-grouting $800, L=1,0
. . 1 1,0 1,0
m niezbrojonych
wzmocnienie z kolu_mn Jet.-groutlng $800, L=1,5 27 15 40,5
i m niezbrojonych
0535 ienie z kolumn jet-grouting ®800, L=1,0
wzmochienie z ko u_mnje.-grou ing , L=1, 9 10 9,0
m niezbrojonych
wzmocnienie z kolu_mn Jet.-groutlng $800, L=1,5 16 15 24,0
i m niezbrojonych
056-6
wzmocnienie z kolumn jet-grouting $800, L=1,0
. . 2 1,0 2,0
m niezbrojonych
0$8-8 wzmochienie z kolu_mn Jet.-groutmg $800, L=1,5 9 15 13,5
m niezbrojonych
wzmochienie z kolu_mn Jet.-groutmg $800, L=2,5 4 25 10,0
i m niezbrojonych
0$9-9
wzmocnienie z kolumn jet-grouting $800, L=1,5
. . 6 1,5 9,0
m niezbrojonych
wzmochienie z kolu.mn Jet.-groutmg $800, L=2,5 ) 25 50
i m niezbrojonych
0$10-10
wzmocnienie z kolumn jet-grouting $800, L=1,5
. . 2 1,5 3,0
m niezbrojonych
wzmocnienie z kqu.mn Jet.-groutlng $800, L=2,5 6 25 15,0
i m niezbrojonych
osii-1 ienie z kolumn jet-grouting ®800, L=1,5
wzmochienie z ko u.mnje.-grou ing , L=1, 19 15 28,5
m niezbrojonych
013 -13 wzmocnienie z kqu.mn Jet.-groutlng $800, L=1,5 29 15 33.0
m niezbrojonych
o A-A wzmocnienie z kolu_mn Jet.-groutlng $800, L=1,5 13 15 19,5
m niezbrojonych
wzmocnienie z kolu_mn Jet.-groutlng $800, L=1,5 9 15 13,5
m niezbrojonych
0SB -B wzmocnienie z kolu_mn Jet.-groutlng $800, L=2,5 6 25 15,0
m niezbrojonych
wzmocnienie z kolumn jet-grouting $800, L=1,0
. . 1 1,0 1,0
m niezbrojonych
0 C-C wzmochienie z kolu_mn Jet.-groutmg $800, L=2,5 16 25 40,0
m niezbrojonych
wzmochienie z kolu_mn Jet.-groutmg $800, L=1,5 38 15 57.0
(-1 m niezbrojonych
os |-
wzmocnienie z kolumn jet-grouting $800, L=1,0
. . 5 1,0 5,0
m niezbrojonych
¢ -] wzmochienie z kolu.mn Jet.-groutmg $800, L=2,5 7 25 17,5
m niezbrojonych
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wzmochienie z kolu.mn Jet.-groutmg $800, L=1,5 22 15 330
m niezbrojonych
wzmocnienie z kolumn jet-grouting $800, L=1,0
. . 1 1,0 1,0
m niezbrojonych
wzmochienie z kolu.mn Jet.-groutmg $800, L=2,5 5 25 12,5
i m niezbrojonych
oSL-L
wzmocnienie z kolumn jet-grouting $800, L=1,5
. . 1 1,5 1,5
m niezbrojonych
0lt -t wzmocnienie z kqu.mn Jet.-groutlng $800, L=1,5 29 15 435
m niezbrojonych
wzmocnienie z kqu.mn Jet.-groutlng $800, L=1,5 29 15 435
m niezbrojonych
0EM-M wzmocnienie z kolu_mn Jet.-groutlng $800, L=1,0 8 10 8,0
m niezbrojonych
wzmocnienie z kolumn jet-grouting $800, L=2,5
. . 2 2,5 5
m niezbrojonych
0éN-N wzmocnienie z kolu_mn Jet.-groutlng $800, L=1,5 20 15 30,0
m niezbrojonych
0€0-0 wzmocnienie z kolu_mn Jet.-groutlng $800, L=1,5 1 15 16,5
m niezbrojonych
wzmochienie z kolu_mn Jet.-groutmg $800, L=1,5 3 15 12,0
) m niezbrojonych
o$P-P
wzmocnienie z kolumn jet-grouting $800, L=1,0
. . 5 1,0 5,0
m niezbrojonych
Suma [m]: 672,0

Klasyczne podbijanie fundamentéw obejmuje wykonanie podktadu z chudego betonu, nowej tawy Zzelbetowej
szeroko$ci 80 cm z betonu C25/30, jak réwniez wykonanie kosza zbrojeniowego sekcji podbijanej wraz z wypetnieniem
przestrzeni miedzy starg, a nowg tawg, betonem ekspansywnym klasy C20/25 (rysunek 1 oraz 4.1).

Ze wzgledu na wykonanie lokalnych przegtebien zwigzanych m.in. z wykonaniem szybdw windowych, konieczne
zostato wykonanie dla 11 sekcji dodatkowego przegtebienia (od 25 do ~65 cm) wraz z wykonaniem podbicia przy
uzyciu betonu klasy C25/30 (rysunek 1).

Roboty podzielono na 10 etapdw (rysunek 1):

e Al -Al4- sekcja pierwsza,
e Bl -Bl4- sekcja druga,

e (C1-Cl4a- sekcja trzecia,

e D1 -Dl12- sekcja czwarta,
e E1-El12- sekcja piata,

e F1-Fl11- sekcja szosta,

e G1-G9- sekcja siodma,

e H1l-H9- sekcja 6sma,

e |1 -17- sekcja dziewiata,
e J1-J7- sekcja dziesigta.

Nalezy wykona¢ 18 sekcji wedtug wariantu A, 69 sekcji wedtug wariantu B oraz 22 sekcje wedtug wariantu C.
Sumarycznie 109 sekcji. Podziat na sekcje oraz okreslenie wariantu zbrojenia dla poszczegdlnych sekcji przedstawiono
na rysunku 2.1.

Podbicie fundamentéw metoda klasyczng podzielono na 9 zasadniczych faz:

Faza | — Wykonanie podkfadu betonowego oraz szalunkéw w sekcjach wykonywanych w poczatkowej fazie podbijania
(wariant A).
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Faza Il — Wykonanie taw fundamentowych poprzez montaz zbrojenia tawy oraz starteréw wypuszczonych w obydwu
kierunkach i betonowanie faw.

Faza Ill — Wypetnienie betonem ekspansywnym wraz z uprzednim montazem kosza zbrojeniowego oraz szalunkéw
z ptyt OSB.

Faza IV - Wykonanie podktadu betonowego oraz szalunkéw w sekcjach sgsiadujacych z jednej strony z sekcjg podbita
(wariant B).

Faza V - Wykonanie taw fundamentowych poprzez montaz zbrojenia tawy oraz starteréw wypuszczonych w jednym
kierunku (do sekcji niepodbitej) oraz potgczenie ze starterami z sekcji podbitej.

Faza VI — Wypetnienie betonem ekspansywnym wraz z uprzednim montazem kosza zbrojeniowego oraz szalunkéw
z ptyt OSB.

Faza VIl - Wykonanie podkfadu betonowego w sekcjach sasiadujgcych z obydwu stron z sekcjami podbitymi
(wariant C).

Faza VIII - Wykonanie taw fundamentowych poprzez montaz zbrojenia tawy oraz starteréw potgczonych ze starterami
z sgsiadujgcych sekcji podbitych.

Faza IX — Woypetnienie betonem ekspansywnym wraz z uprzednim montazem kosza zbrojeniowego sekcji
zamykajgcych podbijany odcinek fundamentow.

Etapy wykonywania podbicia fundamentéw metodg klasyczng przedstawiono szczegétowo na rysunku 4.1.

W przypadku wykonywania podbicia istniejgcych fundamentdéw przy przegtebieniach i szybach windowych, dla sekcji
wymagajacych gtebszego podbijania, nalezy postepowac wedtug nastepujgcej procedury:

Faza 0 — Wykonanie szalunkéw dla sekcji wymagajacych podbetonowania.

Faza 1 — Wykonanie podkiadu betonowego oraz szalunkéw dla typowych sekcji oraz wylanie betonu pod sekcjg
wymagajaca dodatkowego podbetonowania.

Faza Il — Wykonanie taw fundamentowych poprzez montaz zbrojenia tawy oraz starteréw wypuszczonych w obydwu
kierunkach i betonowanie taw.

Faza Ill — Wypetnienie betonem ekspansywnym wraz z uprzednim montazem kosza zbrojeniowego oraz szalunkéw
z ptyt OSB.
Podbijanie fundamentéw dla kolejnych etapéw nalezy wykonywac analogicznie do procedury przedstawionej na
rysunku 4.2.
Tablica 2. Zestawienie zbrojenia fundamentow podbitych metodq klasyczng
Zbroienie llo&€ sekgii llos¢ Catkowita ilo$¢
J ) zbrojenia [kg] zbrojenia [kg]
W"";\'a”t 18 38,26 688,59
L Wariant
Zbrojenie tawy arB'a” 69 35,21 2429,21
Waga”t 22 32,16 707,45
Kosz zbrojeniowy sekcji podbijanej 106 17,72 1877,94
Suma: 5703,19

Czesc sekcji podbijanych wykonana zostanie na fundamentach posadowionych gtebiej w przesztosci, co zostato
oznaczone na rysunku 1 (3 sekcje ze 109). Dla tych sekcji nie nalezy wykonywaé kosza zbrojeniowego, a przestrzen
pomiedzy starg, a nowg tawg nalezy wypetni¢ jedynie betonem ekspansywnym.
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Dodatkowo, ze wzgledu na wysoki poziom waéd gruntowych, do czasu wykonania szczelnych wanien zelbetowych dla

pomieszczen kondygnacji podziemnej oraz na czas prowadzenia robét zwigzanych z podbijaniem fundamentéw,

planowane jest wykonanie obnizenia zwierciadta wéd podziemnych do gtebokosci 0,5 m ponizej projektowanego

poziomu posadowienia wanien, tj. do rzednej 0,05 m n.p.m. Obnizenie ZWG wykonane zostanie w postaci

odwodnienia siatkg igtofiltréw, a rozwigzanie dobrane zostanie indywidualnie dla kazdego pomieszczenia kondygnacji

podziemnej. Sugerowany plan odwodnienia przedstawiono na rysunku 3.

Szacowany zasieg leja depresji wynosi 5,0 m i w catosci miesci sie w granicach dziatki inwestycyjnej.

W przypadku zaobserwowania niskiego stanu wod gruntowych dopuszcza sie mozliwosé wykonania wzmocnienia

istniejgcych fundamentéw bez zastosowania odwodnienia igtofiltrami.

3.3 Kolejnos¢ prac

1. Inwentaryzacja stanu obiektu (dokumentacja fotograficzna z datownikiem).

2. Instalacja reperéw na wszystkich scianach nosnych oraz po obrysie zewnetrznym konstrukcji w okoto 50
punktach oraz montaz na istniejgcych rysach wewngatrz budynku marek kontrolnych (szczelinomierzy).

3. Likwidacja czesci Scian i schoddw (zewnetrznych i wewnetrznych).

4. Wytyczenie wzgledem pozostawionych $cian istniejgcego obiektu punktéw do: wykonania kolumn jet-
grouting oraz podziatu na sekcje fundamentéw podbijanych metoda klasyczng (zgodnie z rysunkiem 1).

5. Wyréwnanie terenu do rzednej +2,90 m n.p.m., pod platformg roboczg dla sprzetu do wykonywania
zewnetrznych kolumn jet-grouting.

6. Montaz siatki igtofiltrow wewnatrz obiektu (w czesci, dla ktérej wykonano obudowe z kolumn jet-grouting)
oraz zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektu (w czesci, w ktérej planowane jest wykonanie podbicia
istniejgcych fundamentdéw) w ilosci 1 piezometr na 2 m’ powierzchni lub rozstawie okoto 1,5 -2,0 m.

7. Inwentaryzacja istniejgcych taw fundamentowych na odcinkach, gdzie planowane jest wykonywanie iniekgcji.

8. Konstrukcja wzmocnienia w technologii iniekcji wysoko-cisnieniowej po obrysie istniejgcego obiektu przy
zastosowaniu kolumn ®800 dtugosci okoto L= 1,5 m, od poziomu posadowienia istniejgcych taw do rzednej
- 0,55 mn.p.m. (zgodnie z rysunkiem 1). Rozstaw pomiedzy kolumnami iniekcyjnymi wykonywanymi
w jednym ciggu technologicznym powinien by¢ nie mniejszy niz 4,0 m.

9. Konstrukcja wzmocnienia w technologii iniekcji wysoko-cisSnieniowej wewnatrz istniejgcego obiektu przy
zastosowaniu kolumn 800 dtugosci okoto L=1,0 m, 1,5 m oraz L=2,5 m, od poziomu istniejgcych taw do
rzednej -0,55 m n.p.m. (zgodnie z rysunkiem 1). Rozstaw pomiedzy kolumnami iniekcyjnymi wykonywanymi w
jednym ciggu technologicznym powinien by¢ nie mniejszy niz 4,0 m.

10. Uruchomienie odwodnienia (zgodnie z rysunkiem 3).

11. Odkrywka fundamentéw podbijanych, oznaczonych jako sekcje od Al do Al4, na dtugosci nie wiekszej niz
1,0 m oraz w rozstawie nie wiekszym niz 4,0 m.

12. Montaz szalunkdw tymczasowych z ptyt OSB o wymiarach dobranych do lokalnych warunkéw oraz wybranie
gruntu (zgodnie z rysunkiem 4.1 oraz 4.2).

13. Wykonanie podkfadu z chudego betonu gr. 5 cm.

14. Montaz zbrojenia nowej tawy zelbetowej oraz starteréw do potaczenia z sgsiadujgcymi sekcjami, ktére nalezy
wyprowadzi¢ na dtugo$¢ okoto 30 cm w grunt. Obrys projektowanych taw z podziatem na sekcje
przedstawiono na rysunku nr 2.1, natomiast uktad zbrojenia dla poszczegdlnych faz na rysunkach 5.1, 5.2 oraz
rysunku 5.3.

15. Betonowanie sekcji od Al do A14 betonem C25/30.

16. Wykonanie izolacji przeciwwodne;.

17. Montaz szalunkow z ptyt OSB o wymiarach dobranych do lokalnych warunkéw.

18. Montaz kosza zbrojeniowego dla czesci wypetnianej betonem ekspansywnym powyzej projektowanych taw.
Dla sekcji, ktére posadowione zostaty gtebiej w przesztosci nie nalezy wykonywaé kosza zbrojeniowego.

19. Demontaz szalunkéw po zakonczeniu procesu wigzania betonu.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Podbijanie fundamentéw oznaczonych kolejno jako sekcje od B do J na dtugosci nie wiekszej niz 1,0 m oraz
w rozstawie nie wiekszym niz 4,0 m. Prace nalezy wykonywac jak przy sekcji A (zgodnie z etapami
przedstawionymi na rysunku nr 4.1 oraz 4.2).

Skucie kolumn jet-grouting przy planowanych przegtebieniach oraz szybach windowych do lica projektowanej
konstrukcji.

Wykonanie wykopdw wewnatrz istniejgcego obiektu przy planowanych przegtebieniach (m.in. szybach
windowych) oraz wykonanie konstrukcji zelbetowej (zgodnie z rysunkiem 2.3).

Skucie istniejgcych taw ceglanych oraz kolumn jet-grouting do lica pozostawianych $cian, aby umozliwic¢
wykonanie wanien szczelnych.

Wykonanie podsypki piaskowej, warstwy chudego betonu, utozenie izolacji przeciwwodnej oraz montaz
zbrojenia wanny szczelnej.

Zakonczenie procesu odwadniania oraz demontaz igtofiltrow wraz z wykonaniem naprawy warstw izolacji
przeciwwodne;j.

Betonowanie wanny szczelnej i wykonanie warstw posadzkowych.

3.4 Technologia wykonania wzmochnienia w technologii kolumn jet-grouting

Iniekcja strumieniowa jet-grouting wykorzystywana jest do wzmacniania i uszczelniania wszystkich rodzajéw gruntéw.

Technologia ta polega na wykorzystaniu wysokoenergetycznego, skoncentrowanego strumienia wody lub zaczynu

cementowego do formowania w gruncie bryt cementogruntu (mieszanina rodzimego gruntu i zaczynu cementowego).

Formowanie odbywa sie w sposéb bezpieczny dla istniejgcych konstrukcji (brak drgan) oraz bez koniecznosci

wykonywania rozkopéw wychodzacych poza wymagany obrys wznoszonego obiektu.

Kolejne etapy realizacji kolumn iniekcyjnych przedstawiono na szkicu 1.

P T2
o E PR St T g e
osiggnigcie formowanie pala pal iniekeyjny wprowadzenie
projektowanej - rownaczesne wjet grouting” zbrojenia
glebokasci podcigganie natychmiast
-pocqgtek i obrat po za korficzeniu
procesu iniekgl Zerdzi iniekcyjnef iniekcji

Szkic 1. Etapy wykonania kolumn iniekcyjnych [8]

W sktad zestawu roboczego wchodzi wytwdrnia iniektu cementowego (silos, mieszalnia, pompa wysokocisnieniowa),

ktora jest potagczona za pomocg przewodow wysokocisnieniowych z jednostkg wiercgcg. Wiertnica wyposazona jest

w zerdz, ktéra jest dostosowana do wiasnosci wzmacnianego gruntu oraz parametréow wykonywanych kolumn

($rednicy, ksztattu).

Proces formowania kolumn jet-grouting sktada sie z nastepujacych etapow:

e  Przygotowanie - zerdZ wiertnicza z monitorem i koronka zostaje zagtebiona w grunt do wymaganego

poziomu. Wiercenie z reguly wspomagane jest strumieniem zaczynu cementowego, ktéry zapewnia
statecznos¢ otworu oraz utrzymuje wolng przestrzen wokoét zerdzi dla odprowadzenia urobku.

®  Rozluznienie — rozluznienie struktury gruntu za pomoca bardzo silnego strumienia rozpoczyna sie od

najgtebszego puntu odwiertu. Nadmiar mieszaniny gruntowo-wodno-cementowej wydostaje sie na
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powierzchnie przez pierscieniowg przestrzen wokot zerdzi. Ustalone parametry produkcyjne sg przez caty
czas kontrolowane automatycznie.

e Cementowanie — réwnoczesnie z rozluznianiem gruntu podaje sie zaczyn cementowy, ktéry miesza sie
z pozostatymi czgstkami gruntu. Do czasu stwardnienia cementogruntu w otworze wiertniczym utrzymuje
sie hydrostatyczne cisnienie zaczynu.

® Formowanie — Kolumny jet-grouting dajg sie dowolnie formowac, poszerzac i tagczy¢, zarébwno w stanie
Swiezym (Swieze w Swieze) jak i po stwardnieniu (Swieze w stwardniate). Kolejnos¢ wykonania
dostosowuje sie do wymagan oraz specyfiki podejmowanego przedsiewziecia budowlanego.

Stosowane sg trzy systemy do wykonania iniekcji strumieniowej:

e system jednoptuczkowy — w trakcie podawania zaczynu zachodzg trzy rdine procesy tj. zniszczenie
szkieletu gruntowego, usuniecie urobku pod wptywem dziatajacego duzego cisnienia oraz wymieszanie
zaczynu z gruntem;

e system dwuptuczkowy — strumied  powietrza tworzy otoczke  wtryskiwanego iniektu,
co znacznie podnosi skutecznos¢ iniekcji. Dodatkowo cisnienie powietrza wzmaga efekt wydobywania sie
urobku;

e system tréjptuczkowy — do rozluznienia gruntu stosowana jest woda i powietrze pod cisnieniem. Iniekt
podawany z niezaleznej dyszy, wprowadzany w uptynniony grunt, tatwo w niego wnika i réwnomiernie sie
z nim miesza tworzgc cementogrunt.

Zaleznos¢ pomiedzy uzyskiwang S$rednicg kolumny iniekcyjnej jet-grouting, a rodzajem gruntu isystemem
prowadzenia iniekcji zamieszczono ponizej.

3
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=2 systemy iniekcji
[}
N . . . . .
giny B jednomediowy dwumediawy tréjmediowy
7
::_ A
pyty - .
piaski
) l"/
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srednica kolumny [mm]

Szkic 2. Zaleznos¢ pomiedzy uzyskiwang Srednicq kolumny iniekcyjnej, a rodzajem gruntu [8]

Technologie iniekcji strumieniowej jet-grouting cechuje duza uniwersalno$¢ i mozliwos¢ zastosowania w prawie
wszystkich rodzajach gruntéw. Szczegdlnie dobre efekty uzyskuje sie w warunkach wystepowania w podtozu gruntow
sypkich, a takie wystepujg w miejscu planowanego zastosowania. Ze wzgledu na bezudarowos¢ wiercen i stosowanie
matych srednic przewiertéw technologia ta nadaje sie szczegdlnie do wzmacniania posadowien obiektow istniejgcych
(w tym réwniez zabytkowych).

Zaprojektowane podbicie istniejgcych fundamentow formowane w technologii iniekcji strumieniowej jet-grouting,
stanowi¢ bedzie dobre oparcie dla konstrukcji budynku, dla ktérej planowane jest wykonanie pogtebienia do nowego
poziomu posadzek (0,50 m n.p.m.), a takze pozwoli na pewne ibardzo bezpieczne przeniesienie obcigzen
z fundamentu istniejgcego budynku na gtebsze podtoze oraz zwiekszenie dopuszczalnych obcigzen dziatajgcych na
konstrukcje, ktére wynikaty bedg ze zmiany sposobu uzytkowania obiektu zabytkowego.

Palisada z kolumn wykonanych w technologii jet-grouting stanowita bedzie wraz z korkiem betonowym dobra,
szczelng przestone, pozwalajgcg na swobodne wykonanie projektowanych przegtebien (m.in. zelbetowych konstrukcji
szybéw windowych).
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3.5 Technologia klasycznego podbijania fundamentow

W czasie wykonywania podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejgcej konstrukcji $cian i sklepien. Bezzwtocznie
odnotowywac¢ w dzienniku budowy ujawnione nieprawidtowosci pracy konstrukcji.

Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci do maksymalnie L=100 cm. W czesci graficznej projektu
(rysunek 1 oraz rysunki 2.1 i 2.2) jednoznacznie okreslono kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych fragmentdow
fundamentow. Kolejnosci tej nie wolno zmienia¢. Jednoczesnie mozna podbija¢ zaledwie 20% powierzchni
fundamentéw. Minimalna odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami podbijania wynosi 4 m. Kolejnym rygorem
odlegtosci jest wartos¢ wynikajaca z 1,5 krotnej wysokosci Scian podbijanych.

Projektuje sie wykonanie podbicia fundamentéw przy uzyciu betonu ekspansywnego. Mozna tego dokonac stosujgc
speczniajgce domieszki do betondw.

Z uwagi na zmiane wtasciwosci fizycznych betonu nalezy przeprowadzi¢ préby ze speczniajgcym specyfikiem w celu
doktadnego okreslenia procentowego udziatu poszczegdlnych sktadnikéw dla zachowania niezbednej klasy betonu
C20/25.

Po wykonaniu wykopu pod fundamentem nalezy wykona¢ na dnie podktad z chudego betonu gr. 5 cm, nastepnie
nowa, zbrojong tawe betonowg gr. 35 cm z betonu klasy C25/30, za$ przestrzern pomiedzy starg, a nowg fawa
zelbetowg wypetni¢ ekspansywnym betonem C20/25.

Wzmacniang sekcje fundamentu nalezy zabezpieczyé szalunkiem (np. z ptyty OSB), ktéra to nie powinna by¢
zabezpieczana $rodkami do obnizenia przyczepnosci betonu. Sama ptyta jest fabrycznie zabezpieczona przed
przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pecznieniem. Srodki obnizajgce przyczepnoéé betonu moga spowodowaé
obnizenie przyczepnosci kolejnej dziatki przylegajgcego fundamentu. Beton do szalunku nalezy podawaé z wysokosci
020 cm wiekszej od poziomu spodu fundamentu istniejgcego. Chodzi tu o wytworzenie parcia hydrostatycznego
mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypetnienie przestrzeni nowego fundamentu. Niedbate wykonanie pracy bedzie
z cafg pewnoscig przyczyng powstania licznych zarysowan konstrukcji Scian i masywnych stropow.

W celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami dziatania wod gruntowych, wykonywane sekcje podbicia nalezy
miejscowo odwodnié poprzez zastosowanie uktadu igtofiltréw.

3.6 Odwodnienie wykopéw budowlanych

Ze wzgledu na wazniesienie zwierciadta wody pod projektowany poziom wykopu budowlanego projektuje sie jego
obnizenie za pomocg lokalnie instalowanych igtofiltréw.

Igtofiltry o srednicy 50 mm i dtugosci od okoto 2 do 4 m (z czescig filtrowa o dtugosci co najmniej 0,5 m) nalezy
instalowa¢ wewnatrz (w przypadku obudowy z kolumn jet-grouting) oraz wewnatrz i na zewnatrz budynku
(w przypadku fundamentéw podbijanych metoda klasyczng) w rozstawie 1,5 + 2,0 m lub w ilosci: 1 igtofiltr na 2 m’.

Plan odwodnienia przedstawiono na rysunku 3.

Igtofiltry zdemontowac po utozeniu zbrojenia wanien szczelnych oraz po wykonaniu warstwy chudego betonu i izolacji
przeciwwodnej. Po demontazu rur igtofiltrow dokonaé punktowej naprawy warstw izolacji przeciwwodnej.

Zrzut wody z odwodnienia — do studzienek kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na dziatce inwestycyjne;j.

W przypadku zaobserwowania niskiego stanu wod gruntowych dopuszcza sie mozliwosé wykonania wzmocnienia
istniejgcych fundamentéw bez zastosowania odwodnienia igtofiltrami.

3.7 Zasieg oddzialywania odwodnienia

Ze wzgledu na krotki czas dziatania systemu odwodnienia, etapowanie prac zwigzanych z jego eksploatacjq oraz
zlokalizowanie systemu w centralnej dziatki, efektywny zasieg oddziatywania systemu (rozprzestrzeniania sie leja
depresji) bedzie znacznie ograniczony w stosunku do leja teoretycznego wynikajacego z zasiegu oddziatywania wielkiej
studni i nie przekroczy granic dziatki inwestycyjnej. Zasieg leja depresji oszacowano na 5,0 m od linii igtofiltrow.
Zasieg oddziatywania odwodnienia przedstawiono na rysunku 3.

Analiza przewidywanych zmian potozenia zwierciadta wody wskazuje, ze w projektowane prace nie wywotajg osiadan
obiektéw sgsiadujgcych z planowang inwestycja.

W przypadku dokonywania zmian w systemie odwodnienia konieczne jest uzgodnienie ich — przed wykonaniem —
z zespotem autorskim niniejszego projektu.
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4 Program badan kontrolnych

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg wzmocnienia fundamentéw budynku istniejgcego zaleca sie prowadzenie badan
i obserwacji kontrolnych w celu okreslenia wptywu wykonywanych prac na jego konstrukcje. Badania nalezy
poprzedzi¢ inwentaryzacja stanu obiektu (dokumentacja fotograficzna z datownikiem) bezposrednio przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

Proponowany program badan obejmuje:
e zatozenie na istniejgcych rysach w budynku marek kontrolnych (szczelinomierzy) i ich obserwacja w trakcie

prowadzenia prac budowlanych;
e prowadzenie monitoringu przemieszczen pionowych dla istniejgcego obiektu budowlanego;
e wizje lokalne;
® badania materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng;

e ewentualne badania dodatkowe w przypadku stwierdzenia niekorzystnych oddziatywan;

Czesto$¢ pomiarow marek kontrolnych — 1 raz/tydzien do zakoriczenia prac zwigzanych ze wzmacnianiem podziemnej
czesci budynku (wykonania kolumn w technologii jet-grouting oraz klasycznego podbijania poszczegélnych sekcji
istniejgcych fundamentéw).

Szczegotowy zakres obserwacji zostanie okreslony w ramach nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu. Wstepnie
nalezy przyjgé prowadzenie obserwacji geodezyjnej w okoto 50 punktach poprzez instalacje reperéw na wszystkich
scianach nosnych oraz po obrysie zewnetrznym istniejgcej konstrukcji.

5 Whnioski koncowe

Ze wzgledu na wysoki stopien skomplikowania i ryzyka zwigzanego z prowadzeniem specjalistycznych robét
geotechnicznych, roboty zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy bezwzglednie prowadzi¢ pod statym
nadzorem uprawnionego geotechnika (tj. posiadajgcego certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki).

Pod s$cianami nalezy wykona¢ wzmocnienie z kolumn cementowo-gruntowych o szerokosci dostosowanej do
wymiardw istniejgcych taw fundamentowych, natomiast ze wzgledu na punktowe rozpoznanie istniejgcej konstrukcji,
przed wykonaniem wzmocnienia nalezy dokonac¢ inwentaryzacji istniejgcych fundamentéw.

Klasyczne podbijanie fundamentow nalezy wykonywac¢ w sekcjach dtugosci Lm.=1,0 m. Kolejnos¢ wykonywanych
sekcji zostata okreslona w projekcie i nie wolno jej zmienia¢. Szalunki stuzgce do zabezpieczenia podbijanych
fundamentoéw nie powinny by¢ zabezpieczane srodkami do obnizania przyczepnosci betonu.

Czas pracy systemu odwodnienia powinien by¢ skrécony do minimum potrzebnego do wykonania czesci podziemnej
zespotu budynkdw.

System odwadniajgcy nalezy podtgczy¢ do zasilania w sposdb umozliwiajgcy jego szybkie przetgczanie (na zasilanie
awaryjne). Nalezy zabezpieczy¢ agregat prgdotwdrczy o mocy wystarczajgcej do zasilenia wszystkich pomp.
Niedopuszczalne jest niekontrolowane przerywanie pracy (odtgczanie zasilania) systemu.

W trakcie prowadzenia prac nalezy prowadzi¢ na biezgco Dziennik Pomiaréw Potozenia Zwierciadta Wody z zapisem
wydatku odpompowywanej wody oraz potozenie zwierciadta wody gruntowej w tymczasowych otworach
obserwacyjnych. Zgromadzone dane sukcesywnie (raz w tygodniu) dostarcza¢ zespotowi autorskiemu do oceny.
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6 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem wzmocnien istniejgcych fundamentdow
remontowanego obiektu Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej ,Eureka” potozonego
w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy wzmocnienia istniejgcych fundamentéw wykonywane bedga z powierzchni istniejgcego terenu wokét obiektu
oraz z poziomu posadzki piwnic.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nieodpowiedzialne prowadzenie prac budowlanych, moze doprowadzi¢ do nieumysinego spowodowania utraty
statecznosci istniejgcych fundamentow i uszkodzenia istniejgcej konstrukgji.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W trakcie prowadzenia prac wystepuje szereg ciggtych zagrozen o duzej skali zwigzanych z:

e transportem materiatdw, roztadunkiem (niebezpieczenstwo uderzenia, przygniecenia przez
transportowany tadunek, zagrozenie wypadkiem komunikacyjnym przez srodki transportu),

e robotami odwodnieniowymi (pracg agregatow hydraulicznych, pomp prézniowych),

e robotami ziemnymi oraz iniekcyjnymi (wywodz i dowdz gruntu oraz kruszywa, cementu, materiatow
budowlanych, praca sprzetu do wykonywania iniekcji technikg strumieniowg jet-grouting, koparek,
urzadzen wibracyjno udarowych),

e obstugg elektronarzedzi, uzbrojeniem placu budowy w instalacje elektryczne (niebezpieczenstwo
porazenia pradem, urazéw spowodowanych nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen i narzedzi lub ich
uszkodzeniem),

® magazynowaniem i uzywaniem gazow technicznych do ciecia, suszenia podgrzewania (zagrozenie
pozarem, wybuchem, oparzeniem),

e praca w hatasie stwarzajacg zagrozenie uszkodzenia stuchu, ostabienia zdolnosci psychofizycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie budowy muszg przejsé¢ szkolenia w zakresie BHP i p.poz. organizowane
przez upowaznionych pracownikéw zaktadu. Niezaleznie od tych szkolen, nalezy przeprowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe, omawiajgc na nich zakres prowadzonych prac, ich kolejnos¢ oraz zagrozenia wystepujgce podczas ich
realizacji.

Pracownicy muszg by¢ poinstruowani réwniez o:

®  miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy,
e |okalizacji telefonéw i sygnalizatoréw alarmowych,
e drogach ewakuacji i placach zbiérek w przypadku alarmow.

Pracownicy muszg zosta¢ poinstruowani o przyjetych srodkach bezpieczenstwa. Kazdy pracownik powinien zostaé
zapoznany z planem BIOZ i fakt ten musi potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem podobnie jak kazde szkolenie opisane
w dzienniku szkoler BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym
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z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub wich s3siedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

W trakcie prowadzenia robdt pracownicy muszg zosta¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony osobistej m. in.
W kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary, ochronniki stuchu.

W trakcie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP, p. poz, instrukcji stanowiskowych itp.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy opracowaé projekt montazu, z ktérym powinni byé zapoznani
pracownicy.

Nalezy oznakowad i wygradza¢ strefy niebezpieczne.
Gazy techniczne nalezy przechowywac w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.

Pomosty robocze, ciggi komunikacyjne muszg by¢ wolne od zbednych przedmiotéw stwarzajgcych zagrozenie
przewrdcenia lub upadku z wysokosci. Nalezy okresowo kontrolowaé stan przewodow elektrycznych, zabezpieczen,
wezy na gazy, elektronarzedzi.

Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w niezbedne srodki gasnicze.
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