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CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"  REMONT I PRZEBUDOWA

Nr Nr ST Opis robót
1. ST.01.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV: 45111000-8
1.1. ST.01.02 Roboty przygotowawcze
1.1. ST.01.02 Roboty rozbiórkowe - DACH
1.2. ST.01.02 Roboty rozbiórkowe - stolarka zewnętrzna, wewnętrzna, ściany i ścianki
1.3. ST.01.02 Roboty rozbiórkowe - posadzki i pogłębienie piwnicy
1.4. ST.01.02 Roboty rozbiórkowe - posadzki stropy i schody nadziemia

2. ST.01.02 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I OGÓLNOBUDOWLANE
Kod CPV: 45453000-7

2.1. ST.01.02 Roboty budowlane - dachy konstrukcje drewniane pokrycie i izolacje i konstrukcje stalowe
2.2. ST.01.02 Roboty budowlane - płyty posadzkowe i ściany wanny żelbetowej piwnicy
2.3. ST.01.02 Roboty budowlane - konstrukcje stalowe oraz stropy i schody żelbetowe
2.4. ST.01.02 Roboty budowlane - ściany, ścianki i stolarka drzwiowa wewnętrzna

3. ST.01.02 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Kod CPV: 45453000-7

3.1. ST.01.02 Roboty wykończeniowe - sufity podwieszone, posadzki, balustrady, tynki i malowanie
3.2. ST.01.02 Elewacja - tynki, balustrady, zabudowy werand i stolarka zewnętrzna
3.3. ST 01.02. Wyposażenie stałe

3.3.1. ST.01.02 Wyposażenie sanitariatów ogólnodostępnych
3.3.2. ST.01.02 Sauny
3.3.3. ST.01.02 Meble stałe (lady recepcji, szafy wbudowane)

3.4. ST.01.02 Windy i podnośnik dla niepełnosprawnych
4. ST.01.02 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Kod CPV: 45453000-7
4.1. ST.01.02 Roboty rozbiórkowe
4.2. ST.01.02 Zagospodarowanie terenu
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
ST.01.02 1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV: 45111000-8
ST.01.02 1.1.  Roboty przygotowawcze

1 KNR 4-04
0901/01

1.3.1. Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł

84,0*2+50,0*2 m 268,000
razem m 268,000

2 KNR 4-04
0901/02

1.3.1. Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów

m 268,000
3 KNR 4-04

0901/03
1.3.1. Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie ogrodzenia

m 268,000
4 KNR 4-04

0901/04
1.3.1. Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie ogrodzenia

m 268,000
5 KNR 2-02

1604/02
1.3.1. Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m

11,0*(14,0*5+15,0+6,0)+12,0*(16,0*2+11,0)+5,0*(16,0+8,0*2+5,0+6,0+7,0+15,0)+6,5*29,0 m2 2.030,500
razem m2 2.030,500

RUSZTOWANIE DO ROZEBRANIA PO WYKONANIU ELEWACJI
6 KNR 2-02

1614/01
1.3.1. Daszki ochronne ciągłe o konstrukcji drewnianej wzdłuż rusztowania o wysokości do 20m

1,0*(3,5*2+1,5*6) m2 16,000
razem m2 16,000

7 Wycena
wykonawcy

1.3.1. Odłączenie wszelkich instalacji mogących stanowić zagrożenie w trakcie prowadzonych prac 
rozbiórkowych oraz zabezpieczenie przyłączy

kpl 1,000
8 Wycena

wykonawcy
1.3.1. Usunięcie z budynku elementów wyposażenia wnętrz

kpl 1,000
ST.01.02 1.1.  Roboty rozbiórkowe - DACH

9 KNR 4-04
0506/06

1.3.1. Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

8,5*8+5,5*4+6,5*4+4,5*3+2,5+3,0 m 135,000
razem m 135,000

10 KNR 4-04
0506/05

1.3.1. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

12,3*2+5,0+4,5+2,4+7,5+3,0+2,3+6,6+1,5+3,0+1,1*2+7,1+7,2+15,5+10,0+7,1+6,2+1,5+3,
3*2+1,4+13,6+1,8+4,3+1,4+4,0

m 150,300

razem m 150,300
11 KNR 4-01

0535/08
1.3.1. Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku
0,5*(0,5*4+1,5*2+0,7*2+0,8*2+2,2*2+1,3*2+2,5*2+0,4*2+0,8*2) m2 11,200

razem m2 11,200
12 KNR 4-04

0507/01
1.3.1. Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - pokrycie pojedyncze

obmiar wg autocada
1444,2 m2 1.444,200

razem m2 1.444,200
13 KNR 4-04

0507/05
1.3.1. Rozebranie gąsiorów

11,0+2,7+1,5+2,5+24,5+5,3+5,7+6,2+11,0+6,0+4,0+1,6+3,0+10,5 m 95,500
razem m 95,500

14 KNR 4-01
0432/01

1.3.1. Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1m2 z dachu

3+10+5 szt 18,000
razem szt 18,000

15 KNR 4-01
0432/02

1.3.1. Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m2 z dachu

szt 2,000
16 KNR 4-04

0403/03
1.3.1. Rozebranie ołacenia dachu łaty + kntrłaty

R=2
m2 1.444,200

17 KNR 4-04
0509/02

1.3.1. Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład

m2 1.444,200
18 KNR 4-04

0403/02
1.3.1. Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk

m2 1.444,200
19 KNR 4-01

0430/08
1.3.1. Rozbiórki więźb dachowych wieszarowych
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m2 1.444,200

20 KNR 4-01
0350/01

1.3.1. Rozebranie kominów wolno stojących

2,4*0,4*1,4+2,6*0,4*0,7+4,4*1,2*2,5+10,5*0,8*2,3+3,0*0,4*0,7 m3 35,432
razem m3 35,432

21 KNR 4-04
1107/01

1.3.1. Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym (oraz stolarki - zał. szczeg. pkt 4.2)
drewno
1444,2*0,025+21,0*0,02 t 36,525
rynny, rury i obróbki
(135,0+150,3+11,2)*0,015 t 4,448

razem t 40,973
22 KNR 4-04

1107/04
1.3.1. Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 

uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dalsze 22 km
S=22

t 40,973
23 KNR 4-04

1105/01
1.3.1. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km 

przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
dachówka i gąsiory
1444,2*0,025 m3 36,105
papa
1444,2*0,01 m3 14,442
cegła
35,432 m3 35,432

razem m3 85,979
24 KNR 4-04

1105/02
1.3.1. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km 

przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dalsze 22 km
S=22

m3 85,979
25 1.3.1. Utylizacja gruzu na wysypisku

drewno, rury, rynny i obróbki
40,973 t 40,973
dachówka
1444,2*0,045 t 64,989
cegła
35,432*1,8 t 63,778

razem t 169,740
26 1.3.1. Utylizacja papy na wysypisku

papa
1444,2*0,004 t 5,777

razem t 5,777
ST.01.02 1.2.  Roboty rozbiórkowe - stolarka zewnętrzna, wewnętrzna, ściany i ścianki

27 KNR 4-04
1006/02

1.3.1. Zdjęcie skrzydeł okiennych

31+9+43+23+25+8+30+7+27+7+24+18+38+18+46 szt 354,000
razem szt 354,000

28 KNR 4-04
1006/03

1.3.1. Zdjęcie skrzydeł drzwiowych

2+12+3+50+63+52+48 szt 230,000
razem szt 230,000

29 KNR 4-01
0354/06

1.3.1. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2

10+14+2 szt 26,000
razem szt 26,000

30 KNR 4-01
0354/08

1.3.1. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

1,3*2,1*3 m2 8,190
razem m2 8,190

31 KNR 4-01
0354/09

1.3.1. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2

szt 215,000
32 KNR 4-01

0354/10
1.3.1. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

3,5*16 m2 56,000
razem m2 56,000

33 KNR 4-01
0354/03

1.3.1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2

30+19+10+6+5+6+14+4 szt 94,000
razem szt 94,000
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34 KNR 4-01

0354/04
1.3.1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

9+2+2+4 szt 17,000
razem szt 17,000

35 KNR 4-01
0354/05

1.3.1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

1,32*2,08*3+1,32*1,8+1,34*2,9*2+1,62*1,46*2+1,2*2,18+1,23*1,84*12+1,82*2,64*2+1,4*
1,6+3,52*1,19+1,67*1,5*3+2,62*1,19+2,18*1,37*2+1,65*1,48+1,65*2,3+1,54*2,4*2+1,4*2,
08+1,35*2,08+1,65*2,08*2+1,45*2,08+1,0*2,51*2+1,65*2,83*21,65*2,3+1,65*1,48*2+2,16
*2,87*3+3,41*2,82*4+3,34*3,41+1,55*2,4*2+1,4*2,0*2+2,18*1,37*2+1,2*2,18+1,62*1,48*
2+1,6*2,06*2+1,3*2,23+1,53*2,9*3+1,1*2,52*2+1,1*1,87*2+1,32*1,8+2,16*2,87+2,2*2,8*
2+1,54*3,5*4+1,37*1,98*2+1,48*2,74*2+2,18*1,37*2+1,35*2,08*2+1,45*2,08*3+1,4*2,08
+1,25*1,75+1,3*1,57*2+1,62*1,46*2+1,12*2,08+2,1*1,6+0,9*2,45+2,22*1,42+1,58*2,75+3
,32*2,75+2,16*2,87+1,48*2,58*2+1,3*1,8+2,18*1,37*2

m2 621,732

razem m2 621,732
36 KNR 4-01

0354/11
1.3.1. Wykucie z muru podokienników drewnianych

0,95*54+1,2*3+1,1*7+0,7*20+1,35*20+1,6*30+2,2*14+2,4*4+2,1*3+3,2+1,8*2+3,5+2,6 m 211,200
razem m 211,200

37 KNR 4-01
0535/08

1.3.1. Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku
0,3*211,2 m2 63,360

razem m2 63,360
38 KNR 4-04

0804/02
1.3.1. Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych

wewnętrzne
3,5*5*3+2,5+1,0*2 m 57,000
zewnętrzne
13,0+7,5+4,0+9,5+1,6+6,0+1,4*5+2,5*2+5,7*2+6,7+5,2 m 76,900

razem m 133,900
39 KNR 4-04

0406/04
1.3.1. Rozebranie sufitów podwieszonych

m2 500,000
40 KNR 4-01

0348/02
1.3.1. Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły  z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

2,22*(3,72+3,26*3+2,6+2,2+3,73+2,75+1,58+0,4*6+0,9+3,15+0,6+1,25+3,12+1,88+2,34+5
,5+1,8+1,1+2,7+5,0+2,4+3,0+4,6+0,83+3,8+4,7)-(1,8*5+1,6*8)

m2 150,095

3,2*(2,0+2,4+2,0+1,8)+3,1*(1,9+2,0)+3,98*(1,8+1,28+1,2*2+0,8+2,64+3,1)+3,14*(2,6+1,7)
-(1,6*4+1,8)

m2 91,472

3,2*(2,8+1,7*2+1,6+3,5+2,56)+2,9*(1,61*2+4,7+5,0*2,2)+2,98*(1,5*5+1,0+1,7*2+3,1+3,4)
+3,15*(1,9+1,6*2+2,9+3,8+1,8+2,1)-(1,8*9+1,6*5)

m2 179,307

2,76*(4,8+2,8+2,7+0,8+1,4*2+2,7+0,8)+2,6*(0,7+5,2+3,4)+2,72*(6,0+1,8*2+6,2+1,5*3+2,5
+2,2+5,2+0,6)+2,75*(3,3+3,9+1,7+1,26+1,8+1,9+0,9+1,3+5,5+0,8)-(1,8*9+1,6*6)

m2 191,670

razem m2 612,544
41 KNR 4-01

0348/03
1.3.1. Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

2,0*(3,3+3,2)+1,3*3,0+2,22*(3,3+3,5+1,8+1,52*3+1,66+1,0*2+1,1+0,8+1,5+0,93+2,5+1,1*
2+0,5+2,7+1,4+7,5+2,36+2,6+2,0+1,5+4,1+0,83*2)-(1,6*11+1,8*4+2,5)

m2 105,417

3,2*(3,7+0,5+6,1+4,2+0,5+4,6)+3,1*(1,1+2,5+2,3+5,3+0,9*2+1,4)+3,98*(6,0+1,9+1,2+3,5+
4,2+1,9*2+2,6+4,7)+3,14*(4,7+5,0+3,2)-(1,6*2+1,8*9)

m2 239,508

3,2*(1,8*2+2,3+1,5*2+0,5*2)+2,9*(5,48*2+1,6+3,0+1,5+2,4+2,2+6,4+3,9*2+9,5)+2,98*(5,
5+5,2+6,7+3,0+2,6)+2,64*8,1+3,15*(2,1+1,25+1,5+0,7+4,8)-(1,8*9+1,6*6)

m2 259,951

2,62*(4,4+4,8)+2,76*(1,8*2+1,7+1,5*4+1,3*2)+2,6*(4,5+2,7)+2,72*(6,0+1,8+6,4)+2,75*1,8
-(1,8*2+1,6*4)

m2 114,762

studzienki
1,8*(1,8*3+0,5*4+3,5) m2 19,620

razem m2 739,258
42 KNR 4-01

0349/02
1.3.1. Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

2,0*0,26*(4,2*2+0,3+1,5+0,25)+2,0*0,35*4,5*2+2,0*0,45*7,1+1,5-0,47*1,8*3 m3 17,086
2,22*(0,3*(1,9+1,7+3,12+8,1+1,6*1,8*3+2,6+3,8+1,1+1,4+1,6+3,7+4,5*2+2,5)+0,4*(3,0+2,
0*2+2,18+1,64+0,82+1,04)+0,5*(2,3+1,3+1,6)+0,63*1,8+1,5*1,2)-(0,3*1,8*8+0,4*2,5)

m3 50,966

3,2*(0,3*1,3+0,4*0,8+0,5*1,0)+3,1*(0,3*(1,6+5,0*2+0,6+3,8)+0,4*2,6)+3,98*(0,3*4,8*2+0,
3*2,7+0,6*0,8+0,4*1,7+0,45*8,8)+3,14*(0,3*2,2+0,4*3,0)-0,4*(1,8*7+3,8*3)

m3 53,280

3,2*(0,3*4,7+0,4*0,7)+2,9*(0,3*1,16+0,44*1,3)+2,98*(0,7*0,6)+3,15*(0,3*6,2+0,4*3,2+0,5
6*0,7)

m3 20,453

2,76*0,25*4,3+2,6*(0,5*0,6+0,4*1,65+0,4*0,5+0,3*0,4)+2,72*(0,4*0,5*2)+2,75*(0,4*1,15+
0,3*0,7+0,3*3,5)

m3 12,113

razem m3 153,898
43 KNR 4-01

0329/01
1.3.1. Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie

cementowej
0,5*2,1+1,0*2,25*2+0,3*2,25*2+0,2*2,25 m2 7,350

razem m2 7,350
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44 KNR 4-01

0329/02
1.3.1. Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie

wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,0*2,0+1,0*2,15+1,0*2,25*4+0,6*2,25 m2 14,500

razem m2 14,500
45 KNR 4-01

0329/03
1.3.1. Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,5*(0,92*0,85*2+2,25+1,25+2,0*0,6+1,36*1,62+1,14*1,32*3+0,92*1,54+3,32*3,05+1,54*
2,1-(0,92*0,85*3+1,23*1,84*2))

m3 10,443

0,4*(1,0*2,25+0,5*2,4+0,68*1,5+1,3*2,25+1,0*2,25+1,6*2,25+1,3*1,2*2+1,0*2,25*2) m3 8,346
0,3*(2,3*2,4+0,3*2,15*3+1,2*2,15*2+1,0*2,15+0,3*2,4+1,3*2,15+0,5*2,15+0,5*2,25+1,1*2
,25+1,0*2,25)+0,4*(0,4*2,15+1,3*2,15+1,2*2,15+1,28*2,4+1,95*2,4+1,0*2,15+0,5*2,25+0,
5*2,75)+0,5*(0,3*2,15*2+1,3*2,15+0,95*2,4+0,7*2,15+1,54*0,4)+0,6*1,0*2,15

m3 20,549

razem m3 39,338
46 KNR 4-01

0336/04
1.3.1. Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej
1,8*22+2,05*2+3,5*4+2,2*6+1,9*10+2,8*4+2,45*4+1,65*4+1,55*2+2,9*4+2,1*4+1,5*16+1
,6*26+2,15*2+3,2*2+2,5*4+3,85*2+2,6*2+2,45*2

m 244,700

razem m 244,700
47 KNR 4-01

0330/07
1.3.1. Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

0,5*(4,8+3,2) m2 4,000
razem m2 4,000

48 KNR 4-01
0330/08

1.3.1. Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
0,3*(3,8+2,64)+0,4*(3,0+3,16) m2 4,396

razem m2 4,396
49 KNR 4-04

1107/01
1.3.1. Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 

załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
kraty i balustrady
(26,0+8,19+215,0*2,0+56,0+133,9*1,1)*0,02 t 13,350

razem t 13,350
50 KNR 4-04

1107/04
1.3.1. Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 

uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dalszy 1 km
t 13,350

51 1.3.1. Bonifikata za wartość złomu uzyskana na skupie
kg -13.350,000

52 KNR 4-04
1107/01

1.3.1. Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym (oraz stolarki - zał. szczeg. pkt 4.2)
stolarka
(94,0*0,65+17,0*1,8+621,732+211,2*0,3)*0,025 t 19,420
blacha
63,36*0,015 t 0,950
sufity podwieszone
500,0*0,018 t 9,000

razem t 29,370
53 KNR 4-04

1107/04
1.3.1. Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 

uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dalsze 22 km
S=22

t 29,370
54 KNR 4-01

0108/11
1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

cegła
(612,544+7,35)*0,1+(739,257+14,5)*0,17+153,898+39,338+0,12*0,24*244,7+4,0*0,25+4,3
96*0,5

m3 393,609

razem m3 393,609
55 KNR 4-01

0108/12
1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 

1km ponad 1km - dalsze 22 km
S=22

m3 393,609
56 1.3.1. Utylizacja gruzu na wysypisku

stolarka
29,37 t 29,370
cegła
393,609*1,8 t 708,496

razem t 737,866
ST.01.02 1.3.  Roboty rozbiórkowe - posadzki i pogłębienie piwnicy

57 KNR 4-04
0301/03

1.3.1. Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm

pod wannę bud, 7 i 9
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
(11,02*4,24+6,07*8,54+6,07*2,24+0,47*3,9+0,4*1,5*2+1,93*9,0+1,6*5,6+0,4*3,1+3,2*2,2
5+3,45*6,1+2,04*6,4+1,6*0,3+0,4*1,35+6,4*3,1+0,15*5,6+5,1*0,4+3,5*0,8+0,3*2,6+4,5*5,
55+0,35*4,75+3,0*5,6+0,15*5,1+0,3*3,8+0,4*1,3+8,05*8,1+0,35*2,85+0,47*3,2+4,35*3,4+
4,15*0,15+0,8*3,15+4,5*16,35+0,4*12,93+0,2*15,15+0,4*2,5+4,95*15,0+0,45*12,0+0,45*
1,45+1,6*27,0+0,3*19,5-(0,95*0,43+0,63*0,63+0,52*0,7+0,25*2,2))*0,12

m3 66,395

pod płytę posadzkową bud. 11
(2,36*4,1+2,65*1,95+0,5*1,5+0,8*0,5+4,7*7,8+6,3*6,7+1,0*1,5+1,3*0,5*4,8*3,9+3,4*4,9+
3,05*4,85)*0,11

m3 15,398

pod płytę posadzkową bud. 9 - kotłownia i wentylatornia
(2,0*5,2+1,85*2,15+0,7*1,7+7,2*9,1+2,4*6,3+2,8*4,3+7,1*4,55+2,44*5,7)*0,05 m3 7,723
wjazd do garażu
4,0*9,0*0,1 m3 3,600

razem m3 93,116
58 KNR 4-04

0301/06
1.3.1. Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10cm

pod płytę posadzkową bud. 9 - kotłownia i wentylatornia
(2,0*5,2+1,85*2,15+0,7*1,7+7,2*9,1+2,4*6,3+2,8*4,3+7,1*4,55+2,44*5,7)*0,1 m3 15,446

razem m3 15,446
59 KNR 4-04

0101/01
1.3.1. Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu

0,3*(0,34*4,47*2+0,97*1,1*3+0,29*5,8+0,4*1,4+0,29*1,44+0,45*7,36+0,27*4,36+0,26*4,3
6+0,29*2,93*2+0,29*3,53+0,6*11,22+1,16*0,89+0,5*2,3+0,37*2,03+0,25*8,0+0,82*9,0+0,
49*2,2+0,53*1,6+0,36*2,2+0,46*3,3+0,3*1,6+0,29*9,9+0,32*4,58+0,31*4,1+1,05*4,32+0,3
5*2,1+0,2*3,65)

m3 15,785

razem m3 15,785
60 KNR 4-01

0106/02
1.3.1. Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez 

względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach
pod wannę bud, 7 i 9
(11,02*4,24+6,07*8,54+6,07*2,24+0,47*3,9+0,4*1,5*2+1,93*9,0+1,6*5,6+0,4*3,1+3,2*2,2
5+3,45*6,1+2,04*6,4+1,6*0,3+0,4*1,35+6,4*3,1+0,15*5,6+5,1*0,4+3,5*0,8+0,3*2,6+4,5*5,
55+0,35*4,75+3,0*5,6+0,15*5,1+0,3*3,8+0,4*1,3+8,05*8,1+0,35*2,85+0,47*3,2+4,35*3,4+
4,15*0,15+0,8*3,15+4,5*16,35+0,4*12,93+0,2*15,15+0,4*2,5+4,95*15,0+0,45*12,0+0,45*
1,45+1,6*27,0+0,3*19,5-(0,95*0,43+0,63*0,63+0,52*0,7+0,25*2,2))*1,6

m3 885,272

pod płytę posadzkową bud. 11
(2,36*4,1+2,65*1,95+0,5*1,5+0,8*0,5+4,7*7,8+6,3*6,7+1,0*1,5+1,3*0,5*4,8*3,9+3,4*4,9+
3,05*4,85)*0,8

m3 111,987

pod płytę posadzkową bud. 9 - kotłownia i wentylatornia
(2,0*5,2+1,85*2,15+0,7*1,7+7,2*9,1+2,4*6,3+2,8*4,3+7,1*4,55+2,44*5,7)*0,4 m3 61,784
0,85*2,3*2,3*3 m3 13,490

razem m3 1.072,533
61 KNR 4-01

0106/05
1.3.1. Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic

89,516+15,446+15,785+1072,553 m3 1.193,300
razem m3 1.193,300

62 KNR 4-01
0108/11

1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

beton
93,116+15,446 m3 108,562
cegła
15,785 m3 15,785

razem m3 124,347
63 KNR 4-01

0108/12
1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 

1km ponad 1km - dalsze 22 km
S=22

m3 124,347
64 KNR 4-01

0108/06
1.3.1. Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

ziemia
1072,533 m3 1.072,533

razem m3 1.072,533
65 KNR 4-01

0108/08
1.3.1. Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 

dalsze 22 km
S=22

m3 1.072,533
66 1.3.1. Utylizacja gruzu na wysypisku

beton
(93,116+15,446)*2,2 t 238,836
cegła
15,785*1,8 t 28,413

razem t 267,249
67 1.3.1. Utylizacja ziemi na wysypisku

ziemia
1072,533*1,7 t 1.823,306
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razem t 1.823,306

ST.01.02 1.4.  Roboty rozbiórkowe - posadzki stropy i schody nadziemia
68 KNR 4-01

0811/07
1.3.1. Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

1806,3*0,3 m2 541,890
razem m2 541,890

69 KNR 4-01
0816/06

1.3.1. Rozebranie posadzek z deszczółek z oderwaniem listew lub cokołów

1806,3*0,5 m2 903,150
razem m2 903,150

70 KNR 4-01
0818/05

1.3.1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

1806,3*0,2 m2 361,260
razem m2 361,260

71 KNR 4-04
0301/01

1.3.1. Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5cm

1806,3*0,05 m3 90,315
razem m3 90,315

72 KNR 4-01
0201/01

1.3.1. Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji

6,07*8,54+1,55*2,6+0,3*1,05 m2 56,183
6,07*8,54*2 m2 103,676
9,6*7,2+9,3*0,8+8,8*1,7+0,5*2,55+2,6*2,2*2-2,5*2,4 m2 98,235
(6,8*6,5-3,7*3,6)*3 m2 92,640

razem m2 350,734
73 KNR 4-04

0406/03
1.3.1. Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych

6,07*8,54+1,55*2,6+0,3*1,05 m2 56,183
6,07*8,54*2 m2 103,676
9,6*7,2+9,3*0,8+8,8*1,7+0,5*2,55+2,6*2,2*2-2,5*2,4 m2 98,235
(6,8*6,5-3,7*3,6)*3 m2 92,640

razem m2 350,734
74 KNR 4-01

0346/03
1.3.1. Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej
25*3+14*2+8+9*4+5 gniazdo 152,000

razem gniazdo 152,000
75 KNR 4-01

0336/03
1.3.1. Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej
5,9*2+2,64*2 m 17,080

razem m 17,080
76 KNR 4-01

0333/12
1.3.1. Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

3 szt 3,000
razem szt 3,000

77 KNR 4-04
0305/03

1.3.1. Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm

stropy
(6,07*8,54+1,55*2,6+0,3*1,05)*0,08 m3 4,495
6,07*8,54*0,08*2 m3 8,294
(9,6*7,2+9,3*0,8+8,8*1,7+0,5*2,55-2,5*2,4)*0,08+(3,5*2,2+4,2*5,8+1,1*2,3+2,6*2,2*2)*0,
08

m3 10,626

(6,8*6,5-3,7*3,6)*0,08*3 m3 7,411
schody wewnętrzne
(2,3*1,6+1,15*4,2+2,5*2,4+2,7*5,8+1,2*8,3*3+1,0*8,5+1,1*1,1)*0,2 m3 13,952
schody zewnętrzne
(1,1*4,1+2,0*2,0+1,5*2,5+1,7*2,8+1,5*7,5+1,5*1,5+1,9*3,0+1,9*2,5+1,5*8,7+3,6*2,9)*0,2 m3 12,892

razem m3 57,670
78 KNR 4-04

0406/05
1.3.1. Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój

48,0+42,0+78,0+30,0+25,0*2 m 248,000
razem m 248,000

79 KNR 4-04
0406/02

1.3.1. Rozebranie ślepego pułapu

(6,07*8,54*2+1,55*2,6+0,3*1,05)*0,7 m2 75,614
(9,6*7,2+9,3*0,8+8,8*1,7+0,5*2,55-2,5*2,4)*0,7+(3,5*2,2+4,2*5,8+6,8*6,5*2+2,6*2,2-3,7*
3,6)*0,7

m2 139,759

razem m2 215,373
80 KNR 4-04

0303/02
1.3.1. Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30cm

przy schodach
0,3*(1,8*3,0*2+1,0*2,0*2+2,5*1,5*2+2,0*2,0*3+3,5*4,0+1,5*3,0+2,0*10,5*2) m3 28,440

razem m3 28,440
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81 KNR 4-04

1107/01
1.3.1. Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 

załadunkiem i wyładunkiem ręcznym (oraz stolarki - zał. szczeg. pkt 4.2)
stolarka
(350,734*0,0025+248,0*0,016*0,024+215,373*0,0022)*0,025 t 0,036
parkiet
903,15*0,0165 t 14,902

razem t 14,938
82 KNR 4-04

1107/04
1.3.1. Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 

uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dalsze 22 km
S=22

t 14,938
83 KNR 4-01

0108/11
1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

cegła
0,2*0,25*152+0,12*0,1*17,1+0,51*0,2*0,2*3 m3 7,866
żelbet
57,67+28,44 m3 86,110
beton
90,315 m3 90,315

razem m3 184,291
84 KNR 4-01

0108/12
1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 

1km ponad 1km - dalsze 22 km
S=22

m3 184,291
85 1.3.1. Utylizacja gruzu na wysypisku

cegła
7,866*1,8 t 14,159
żelbet
86,11*2,5 t 215,275
beton
90,315*2,2 t 198,693

razem t 428,127
ST.01.02 2.  ROBOTY KONSTRUKCYJNE I OGÓLNOBUDOWLANE

Kod CPV: 45453000-7
ST.01.02 2.1.  Roboty budowlane - dachy konstrukcje drewniane pokrycie i izolacje i konstrukcje 

stalowe
86 KNR 2-02

0212/13
1.3.2. Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30cm C25/30

0,48*0,3*(56,0+112,0+70,4) m3 34,330
0,35*0,2*45,0 m3 3,150

razem m3 37,480
87 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (8 

mm) AIIIN
0,15+0,3+0,2+0,09 t 0,740

razem t 0,740
88 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (12 

mm) AIIIN
0,2+0,4+0,25+0,16 t 1,010

razem t 1,010
89 KNR 2-02

0406/02
1.3.2. Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1,24+3,0+1,02+2,42 m3 7,680
razem m3 7,680

90 KNR 2-02
0406/05

1.3.2. Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych 
z tarcicy nasyconej
2,98 m3 2,980

razem m3 2,980
91 KNR 2-02

0406/06
1.3.2. Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach 

dachowych z tarcicy nasyconej
0,32+0,8+0,13+0,4 m3 1,650

razem m3 1,650
92 KNR 2-02

0408/04
1.3.2. Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 

tarcicy nasyconej
0,25+0,10+0,07+0,05+0,07+0,07+0,08+0,05+0,05+0,08+0,03+0,07+0,11+0,15+0,30+0,15+
0,12+0,08+0,03+0,09+0,11+0,06+0,14+0,11+0,11+0,16+0,28+0,22+0,15

m3 3,340

0,18+0,05+0,32+0,11+0,06+0,08+0,08+0,07+0,07+0,09+0,09+0,03+0,09+0,03+0,06+0,10+
0,14+0,17+0,04+0,02+0,03+0,13+0,08+0,08+0,05+0,02+0,02+0,05+0,08+0,09+0,06+0,04+
0,18+0,10+0,05+0,78+0,04+0,07+0,11+0,15+0,07+0,06+0,04+0,08+0,13+0,04+0,05+0,11+
0,16+0,07+0,04+0,11+0,13

m3 5,180

0,16+0,11+0,06+0,03+0,17+0,17+0,12+0,09+0,10+0,03+0,07+0,05+0,05+0,20+0,05+0,10+
0,15+0,13+0,06+0,09+0,05+0,01+0,03+0,09+0,01+0,03+0,02+0,04+0,01+0,05+0,08

m3 2,410
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0,51+0,72+0,07+0,04+0,02+0,03+0,05+0,07+0,05+0,05+0,06+0,12+1,93+0,15+0,12+0,08+
0,06+0,08+0,18+0,06+0,51+0,10+0,07+0,03+0,05+0,09+0,12+0,07+0,08+0,24+0,04+0,04

m3 5,890

razem m3 16,820
93 KNR 2-02

0408/06
1.3.2. Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych 

z tarcicy nasyconej
2,63+0,53+0,11+0,13+0,32+0,31+0,13+0,10+0,10+0,10+0,12+0,25 m3 4,830
0,12+0,18+2,96+1,98+0,11+0,18+0,31+0,26+0,42+0,21+0,49+0,20+0,17+0,14+0,10+0,12+
0,14+0,44+0,15+0,12+0,10+0,10+0,13+0,16+0,19+0,83+0,22+0,16+0,12+0,94+0,10+0,24+
0,29+0,11+0,10+0,11+0,11+0,21+0,26+0,32+0,34+0,27+0,19+0,23+0,28+0,32+0,12+0,09+
0,16+0,16+0,14+0,21+0,24+0,25+0,13+0,25

m3 16,980

0,24+0,25+0,20+0,15+0,15+0,17+0,14+0,12+0,13+0,76+0,22+0,13+0,17+0,14+0,16+0,34+
0,18+0,58+0,11+0,13+0,14+0,17+0,14+0,15+0,18

m3 5,250

razem m3 27,060
94 KNR 2-02

0408/08
1.3.2. Krokwie narożne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 

nasyconej
0,19+0,38+0,13+0,21 m3 0,910
0,18+0,39+0,33 m3 0,900

razem m3 1,810
95 KNR 2-02

0409/05
1.3.2. Wymiany i rozpory o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,42+0,80+0,08 m3 1,300
razem m3 1,300

96 KNR 2-02
0408/01

1.3.2. Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1,26 m3 1,260
razem m3 1,260

97 KNR 2-02
0408/02

1.3.2. Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,14+0,10+0,29 m3 0,530
razem m3 0,530

98 KNR 2-05
0101/01

1.3.2. Słupy o masie do 1t

bud.7
(0,12397+0,00803+0,012)*1,015 t 0,146
bud.9
(0,34762+0,0241+0,0468+0,13473)*1,015 t 0,562
bud.11
(0,118+0,0241+0,0315+0,13473)*1,015 t 0,313

razem t 1,021
99 KNR 2-05

0102/04
1.3.2. Płatwie i krokwie z kształtowników

bud.7
4,42929*1,015-0,146 t 4,350
bud.9
11,94209*1,015-0,562 t 11,559
bud.11
4,99226*1,015-0,313 t 4,754

razem t 20,663
100 Mat. 1.3.2. Konstrukcja stalowa dachu ze stali profilowej pomalowanej farbą podkładową i nawierzchniową

1021,0+20663,0 kg 21.684,000
razem kg 21.684,000

101 KNNR 2
0604/02

1.3.2. Izolacja z folii dyfuzyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

1444,2-(54,0+50,0) m2 1.340,200
26,8+20,8 m2 47,600

razem m2 1.387,800
102 KNR 2-02

0613/03
1.3.2. Izolacje poziome płytami z wełny mineralnej grub. 20 cm układanymi na sucho - jedna warstwa

m2 1.387,800
103 KNR 2-02

0410/03
1.3.2. Ołacenie łatami 38x50mm o rozstawie 16-24cm - kontrłaty

m2 1.340,200
104 KNR 2-02

0610/05
1.3.2. Deskowanie pełne - płyta OSB - 3 gr. 22 mm

m2 1.444,200
105 NNRNKB 5

0534/02
1.3.2. Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2

m2 1.444,200
106 KNR 2-02

0410/03
1.3.2. Ołacenie łatami 38x50mm o rozstawie 16-24cm - Łaty + kontrłaty   (R=2;  S=2;  M=1,7)

R=2  M=1,7  S=2
m2 1.444,200
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107 KNR 2-02s

0524/01
1.3.2. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną kolor czerwony

m2 1.444,200
108 KNR 0-14

2012/02
1.3.2. Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z 

kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża
4,0*(11,15+2,3*2)+1,5*2,1+6,0*3,5*2+3,5*2,2+3,8*2,5+6,0*9,0*2 m2 233,350
łączniki i przybudówka
130,0+26,8+20,8 m2 177,600

razem m2 410,950
109 KNR 0-14

2012/04
1.3.2. Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z 

kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę
m2 410,950

110 KNR 2-02
0122/01

1.3.2. Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły klinkierowej

2,4*0,4*1,4+2,6*0,4*0,7+4,4*1,2*2,5+10,5*0,8*2,3+3,0*0,4*0,7 m3 35,432
razem m3 35,432

111 Wycena
wykonawcy

1.3.2. Czapy kominowe - z dostawą i montażem

0,4*1,4+0,4*0,7+1,2*2,5+0,8*2,3+0,4*0,7 m2 5,960
razem m2 5,960

112 NNRNKB 6
1027/01

1.3.2. Montaż okien dachowych - O36

kpl 8,000
113 KNNR 2

1105/01
1.3.2. Okna poddaszy typu "wole oko" odtwarzające stolarkę historycznę, drewnianą w kolorze "kość 

słoniowa"
0,7+0,5*3+0,6*2 m2 3,400

razem m2 3,400
114 KNR-W 2-02

0535/01
1.3.2. Obróbki okienek typu "wole oko" z blachy aluminiowej

szt 6,000
115 NNRNKB 6

1027/01
1.3.2. Klapa oddymiająca z funkcją wyłazu dachowego typ C 135; o podstawie H=50 cm, o pow. 

czynnej 1,2 m2
kpl 1,000

116 NNRNKB 6
1027/01

1.3.2. Klapa oddymiająca z funkcją wyłazu dachowego typ C 130; o podstawie H=50 cm, o pow. 
czynnej 1,13 m2

kpl 1,000
117 NNRNKB 6

1027/01
1.3.2. Klapa oddymiająca z funkcją wyłazu dachowego typ C 130; o podstawie H=30 cm, o pow. 

czynnej 0,97 m2
kpl 1,000

118 NNRNKB 6
0541/02

1.3.2. Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

0,5*(0,5*4+1,5*2+0,7*2+0,8*2+2,2*2+1,3*2+2,5*2+0,4*2+0,8*2+1,2*2*8+1,8*2*8) m2 35,200
razem m2 35,200

119 KNR-W 2-02
0522/02

1.3.2. Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy 
aluminiowej
12,3*2+5,0+4,5+2,4+7,5+3,0+2,3+6,6+1,5+3,0+1,1*2+7,1+7,2+15,5+10,0+7,1+6,2+1,5+3,
3*2+1,4+13,6+1,8+4,3+1,4+4,0

m 150,300

razem m 150,300
ST.01.02 2.2.  Roboty budowlane - płyty posadzkowe i ściany wanny żelbetowej piwnicy

120 KNR 2-31
0103/02

1.3.2. Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne

pod wannę bud, 7 i 9
11,02*4,43+6,07*8,54+6,07*2,24+0,47*3,9+0,4*1,5*2+1,93*9,0+1,6*5,6+0,4*3,1+3,2*2,25
+3,45*6,1+2,04*6,4+1,6*0,3+0,4*1,35+6,4*3,1+0,15*5,6+5,1*0,4+3,5*0,8+0,3*2,6+4,5*5,5
5+0,35*4,75+3,0*5,6+0,15*5,1+0,3*3,8+0,4*1,3+8,05*8,1+0,35*2,85+0,47*3,2+4,35*3,4+4
,15*0,15+0,8*3,15+4,5*16,35+0,4*12,93+0,2*15,15+0,4*2,5+4,95*15,0+0,45*12,0+0,45*1,
45+1,6*27,0+0,3*19,5-(0,95*0,43+0,63*0,63+0,52*0,7+0,25*2,2)

m2 555,389

pod płytę posadzkową bud. 11
2,36*4,1+2,65*1,95+0,5*1,5+0,8*0,5+4,7*7,8+6,3*6,7+1,0*1,5+1,3*0,5*4,8*3,9+3,4*4,9+3,
05*4,85

m2 139,984

pod płytę posadzkową bud. 9 - kotłownia i wentylatornia
2,0*5,2+1,85*2,15+0,7*1,7+7,2*9,1+2,4*6,3+2,8*4,3+7,1*4,55+2,44*5,7 m2 154,461

razem m2 849,834
121 KNR 2-02

1101/01
1.3.2. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  C16/20

chudy beton pod płytami
849,834*0,1 m3 84,983
0,55*0,2*(1,45*6+1,7)+1,1*0,5*(3,1+2,0*3+2,8)+0,2*0,1*(1,1*6+1,0*6+1,5*2+1,5*2+5,1*2
)

m3 8,265

razem m3 93,248
122 KNR 0-41

0108/02
1.3.2. Uszczelnienie elastyczne masą powierzchni poziomych poddanych działaniu wilgoci 

pochodzącej z gruntu
849,834 m2 849,834



Rodos 6.8.38.2 [5207]

Tabela przedmiaru robót Strona 12/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"  REMONT I PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
0,55*(1,5+1,7)*2 m2 3,520
1,39*(11,02+4,2+4,4+1,2*2+0,85*2+4,3*2+0,9*2+0,66+0,5*9+6,07+8,54+1,94+2,3+4,6*2+
4,1+3,6+7,4+2,0+4,4+0,4)

m2 124,030

1,39*(1,1+19,5+1,5*2+0,35*6+4,4+4,3+4,5+3,65+2,1+5,4+1,4*2+0,25*2+4,3+0,5*4+3,3+2,
1+1,9+0,4+0,25+8,6+2,3+3,2+2,0+2,3+5,2+5,4+7,5+7,2+4,3+4,6+4,5+6,1+11,3+23,1+27,0
+0,6+0,7*2+0,52*2+0,63*2+0,7*2+0,6*2+6,3+5,5+11,7+12,7+0,5*3+0,3*2+1,0*2+0,45*2)
+0,55*1,7

m2 334,952

razem m2 1.312,336
123 KNR 2-02

0205/01
1.3.2. Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu C30/37 wodoszczelnego z zastosowaniem 

pompy (w technologii "białej wanny")
płyta wanny bud, 7 i 9
(11,02*4,43+6,07*8,54+6,07*2,24+0,47*3,9+0,4*1,5*2+1,93*9,0+1,6*5,6+0,4*3,1+3,2*2,2
5+3,45*6,1+2,04*6,4+1,6*0,3+0,4*1,35+6,4*3,1+0,15*5,6+5,1*0,4+3,5*0,8+0,3*2,6+4,5*5,
55+0,35*4,75+3,0*5,6+0,15*5,1+0,3*3,8+0,4*1,3+8,05*8,1+0,35*2,85+0,47*3,2+4,35*3,4+
4,15*0,15+0,8*3,15+4,5*16,35+0,4*12,93+0,2*15,15+0,4*2,5+4,95*15,0+0,45*12,0+0,45*
1,45+1,6*27,0+0,3*19,5+2,44*5,7-(0,95*0,43+0,63*0,63+0,52*0,7+0,25*2,2+2,0*2,15*2))*
0,3

m3 168,209

płyta posadzkowa bud. 11
(2,36*4,1+2,65*1,95+0,5*1,5+0,8*0,5+4,7*7,8+6,3*6,7+1,0*1,5+1,3*0,5*4,8*3,9+3,4*4,9+
3,05*4,85-2,01*2,15)*0,3

m3 40,699

płyta posadzkowa bud. 9 - kotłownia i wentylatornia
(2,0*5,2+1,85*2,15+0,7*1,7+7,2*9,1+2,4*6,3+2,8*4,3+7,1*4,55-2,3*1,5)*0,08 m3 10,968

razem m3 219,876
124 KNR 2-02

0205/02
1.3.2. Przegłębienia płyty z układaniem betonu C30/37 wodoszczelnego z zastosowaniem pompy (w 

technologii "białej wanny")
0,25*0,55*(1,5*2+1,2*2+1,7+1,0*2)+0,25*0,2*(1,05*6+0,4*6+1,75*2+0,5+1,5*2+0,8*4+1,3
*2)

m3 2,326

0,15*0,65*5,1 m3 0,497
razem m3 2,823

125 KNR 2-02
0207/01

1.3.2. Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu C30/37 
wodoszczelnego za pomocą pompy (w technologii "białej wanny")
1,09*(11,02+4,2+4,4+1,2*2+0,85*2+4,3*2+0,9*2+0,66+0,5*9+6,07+8,54+1,94+2,3+4,6*2+
4,1+3,6+7,4+2,0+4,4+0,4)

m2 97,261

1,09*(1,1+19,5+1,5*2+0,35*6+4,4+4,3+4,5+3,65+2,1+5,4+1,4*2+0,25*2+4,3+0,5*4+3,3+2,
1+1,9+0,4+0,25+8,6+2,3+3,2+2,0+2,3+5,2+5,4+7,5+7,2+4,3+4,6+4,5+6,1+11,3+23,1+27,0
+0,6+0,7*2+0,52*2+0,63*2+0,7*2+0,6*2+6,3+5,5+11,7+12,7+0,5*3+0,3*2+1,0*2+0,45*2+
2,44*2+5,41+4,18+0,24+0,28*2)+0,55*1,7

m2 279,506

razem m2 376,767
126 KNR 2-02

0207/07
1.3.2. Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy C30/37 wodoszczelnego  - dodatek za

każdy 1cm różnicy grubości do 15 cm (w technologii "białej wanny")
R=7  M=7  S=7

m2 376,767
127 KNR 2-02

0205/01
1.3.2. Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu C25/30 z zastosowaniem pompy

FK- fundament pod kotły
0,2*2,3*1,5 m3 0,690
pod szyby wind
0,5*(2,11*2,36+2,06*2,36+2,35*2,35) m3 7,682

razem m3 8,372
128 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (8 

mm) AIIIN
0,685+2,349+0,024+0,357 t 3,415

razem t 3,415
129 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (10 

mm) AIIIN
4,579+12,896+0,063+2,450 t 19,988

razem t 19,988
130 KNR 2-02

0290/01
1.3.2. Układanie siatek zbrojeniowych Q377 w płycie posadzkowej - Analogia R=0,5

R=0,5
10,968/0,08*5,17*0,001 t 0,709

razem t 0,709
ST.01.02 2.3.  Roboty budowlane - konstrukcje stalowe oraz stropy i schody żelbetowe

131 KNR 2-05
0101/04

1.3.2. Ramy stalowe

4,41877+4,12074+2,28976+1,77002 t 12,599
razem t 12,599

132 KNR 2-05
0101/01

1.3.2. Słupy o masie do 1t

(0,13845+0,01606+0,00216)*1,015 t 0,159
(0,14356+0,00353+0,0032)*1,015 t 0,153
(0,38979+0,01764+0,0048+0,13053)*1,015 t 0,551
(0,4358+0,0112+0,16529+0,04586+0,00353+0,15932+0,42302+0,69438)*1,015 t 1,967
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razem t 2,830

133 KNR 2-05
0102/04

1.3.2. Belki z kształtowników

(1,52474+0,04536)*1,015 t 1,594
(0,34304+0,25498+0,01605+0,01068+0,34975+0,14075+0,00846)*1,015 t 1,141
(0,66074+0,0321+0,0124+0,66202)*1,015 t 1,388
(0,6103+0,67994+0,24489+0,0062+0,00423+1,34431+0,42803+0,29256+0,28329+0,21274
+0,5462+0,29424+0,27546+0,04362+0,26214+0,36557+0,0768)*1,015

t 6,060

razem t 10,183
134 Mat. 1.3.2. Konstrukcje stalowe budynku ze stali profilowej pomalowanej farbą podkładową i 

nawierzchniową
12599,0+2830,0+10183,0 kg 25.612,000

razem kg 25.612,000
135 KNR 2-02

0216/02
1.3.2. Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu C25/30 za pomocą 

pompy
bud. 7 h=20 cm
6,07*8,54+1,55*2,6+0,3*1,05+0,2*0,3*25-2,16*2,0 m2 53,363
(6,07*8,54+0,2*0,2*0,2*20-2,16*2,0)*2 m2 95,356
13,42*3,36+4,15*3,37 m2 59,077
bud. 9 h=20 cm
9,3*7,05+8,9*1,0+1,7*8,45+0,5*2,55+0,2*0,3*14 m2 90,945
4,02*8,08+0,2*0,3*8-(2,155*2,715+2,16*2,0+1,11*2,15+0,155*0,635+0,36*0,52) m2 20,119
5,63*6,575+0,3*0,2*11 m2 37,677
5,025*21,56+5,04*5,36+4,525*4,36+1,515*4,15+1,05*2,26-1,2*1,4 m2 162,063
6,71*7,24 m2 48,580
bud. 9 h=16 cm
5,91*2,71 m2 16,016
bud. 11 h=20 cm
2,67*6,7+0,3*5,4+3,36*4,2+0,15*2,95+0,98*4,26+0,2*0,3*9+0,58*0,3*3-2,01*2,01 m2 35,260
2,22*2,63+6,41*4,2+0,2*0,3*14-2,01*2,01 m2 29,561
2,22*2,63+4,32*6,41+0,2*0,3*14-2,01*2,01 m2 30,330
5,1*13,2+2,33*4,55 m2 77,922

razem m2 756,269
136 KNR 2-02

0216/05
1.3.2. Płyty żelbetowe z układaniem betonu C25/30 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy w grubości płyty - do 20 cm
R=5  M=5  S=5

m2 756,269
137 KNR 2-02

0216/05
1.3.2. Płyty żelbetowe z układaniem betonu C25/30 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy w grubości płyty - pogrubienie o 1 cm
bud. 9 h=16 cm
5,91*2,71 m2 16,016

razem m2 16,016
138 KNR 2-02

0216/05
1.3.2. Płyty żelbetowe z układaniem betonu C25/30 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy w grubości płyty - pogrubienie o 4 cm
R=4  M=4  S=4
0,24*(15,42*2+4,88+0,24+3,13) m2 9,382
0,24*(5,025+12,42*2+2,0+5,115*2+5,04+0,4+3,4) m2 12,224
0,24*(6,71*2+6,76) m2 4,843
0,24*(13,2*2+4,62*2+4,31*2) m2 10,622

razem m2 37,071
139 KNR 2-02

0207/01
1.3.2. Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu C25/30za pomocą 

pompy
20 cm
0,42*1,515+0,84*1,3+0,43*1,6+1,27*2,9 m2 6,099

razem m2 6,099
140 KNR 2-02

0207/07
1.3.2. Ściany żelbetowe z układaniem betonu C25/30 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy grubości - do 20 cm
R=12  M=12  S=12

m2 6,099
141 KNR 2-02

0218/02
1.3.2. Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu C25/30 za pomocą 

pompy
bud. 7
2,24*1,7+1,065*2,8+1,12*2,52+0,2*0,3*3 m2 9,792
bud. 9
1,36*2,52+0,2*0,3*2 m2 3,547
bud. 11
2,4*3,38+1,2*0,6+0,2*0,3*3 m2 9,012
2,41*4,56+0,215*1,06+0,2*0,3*3 m2 11,398
2,41*3,08+0,47*2,6+1,07*2,3+0,2*0,3*3 m2 11,286

razem m2 45,035
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CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"  REMONT I PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
142 KNR 2-02

0218/05
1.3.2. Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z 

układaniem betonu C25/30 za pomocą pompy
bud. 9
2,515*2,756+0,28*1,055 m2 7,227

razem m2 7,227
143 KNR 2-02

0218/06
1.3.2. Schody żelbetowe z układaniem betonu C25/30 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy grubości płyty schodowej - do 15 cm
R=7  M=7  S=7
45,035+7,227 m2 52,262

razem m2 52,262
144 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (8 

mm) AIIIN
stropy
0,114+0,102+0,104+0,198+0,129+0,103+0,061+0,085+0,404+0,082+0,120+0,088+0,086+0
,204

t 1,880

schody
0,065+0,011+0,015+0,226 t 0,317

razem t 2,197
145 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (10 

mm) AIIIN
stropy
0,555+0,193+0,174+0,714 t 1,636

razem t 1,636
146 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (12 

mm) AIIIN
stropy
0,074+0,066*2+1,004+0,907+0,118+1,131+0,149+0,021+0,120+2,175+1,527+0,719+0,507
+0,411+0,463+0,354+0,449+0,340+0,976+0,777

t 12,354

schody
0,198+0,102+0,131+0,754 t 1,185

razem t 13,539
147 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (16 

mm) AIIIN
stropy
1,381+0,637+1,282+0,578+1,275+0,584+2,192+0,153+0,368+0,012+0,164 t 8,626

razem t 8,626
Schody  i studzienki zewnętrzne

148 KNR 4-01
0102/02

1.3.2. Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w 
gruncie kategorii III
sch.z 3 i sc.z 6
1,5*1,1*(4,0*2+2,6)+1,5*2,5*12,0+1,0*1,3*4,0 m3 67,690
płyta
0,3*1,5*1,7 m3 0,765

razem m3 68,455
149 KNR 4-01

0105/02
1.3.2. Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w 

gruncie kategorii III
m3 67,690

150 KNR 2-02
1101/01

1.3.2. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  C8/10

0,1*0,8*(1,65*2+0,93+1,13+1,7*2+3,8+2,85+11,6+3,6*2+3,45*2+3,6+2,1) m3 3,745
0,1*0,5*(1,5+1,74+3,67*2+1,94+1,91) m3 0,722
0,1*1,6*1,8 m3 0,288

razem m3 4,755
151 KNR 2-02

0202/01
1.3.2. Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu C30/37 

z zastosowaniem pompy
0,4*0,6*(1,65*2+0,93+1,13+1,7*2+3,8+2,85+11,6+3,6*2+3,45*2+3,6+2,1) m3 11,234
0,3*1,0*(1,5+1,74+3,67*2+1,94+1,91) m3 4,329

razem m3 15,563
152 KNR 2-02

0205/01
1.3.2. Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu C30/37 z zastosowaniem pompy

płyta pod podnośnik
0,2*1,5*1,7 m3 0,510
płyty studzienek
0,2*(1,12*2,05*2+0,9*1,85+0,7*2,9) m3 1,657

razem m3 2,167
153 KNR 2-02

0218/02
1.3.2. Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu C30/37 za pomocą 

pompy
1,5*4,05+1,5*1,5+0,6*1,75+1,0*1,6+1,74*2,1+1,55*11,6+3,67*3,44+3,67*3,45+1,94*3,47+
1,91*3,16

m2 70,663

razem m2 70,663
154 KNR 2-02

0218/06
1.3.2. Schody żelbetowe z układaniem betonu C30/37 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy grubości płyty schodowej - do 15 cm
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Tabela przedmiaru robót Strona 15/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"  REMONT I PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
R=7  M=7  S=7

m2 70,663
155 KNR 2-02

0207/01
1.3.2. Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu C30/37 za pomocą 

pompy
15 cm - studzienki
0,75*(1,14*4+1,8*2+0,94*2+1,64+0,7+2,74) m2 11,340
schody
15 cm
1,7*(1,65*2+0,93+1,13) m2 9,112
20 cm
2,5*11,65 m2 29,125
25 cm
1,28*1,67*2+2,0*2,2+1,4*2,25*2+2,0*1,56+1,4*2,15 m2 21,105
39 cm
1,45*2,1 m2 3,045
45 cm
2,1*1,51*2+1,45*2,1*2 m2 12,432
1,85*1,54*2+1,35*1,92*2 m2 10,882

razem m2 97,041
156 KNR 2-02

0207/07
1.3.2. Ściany żelbetowe z układaniem betonu C30/37 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy grubości - do 15 cm
R=7  M=7  S=7
15 cm - studzienki
0,75*(1,14*4+1,8*2+0,94*2+1,64+0,7+2,74) m2 11,340
schody
1,7*(1,65*2+0,93+1,13) m2 9,112

razem m2 20,452
157 KNR 2-02

0207/07
1.3.2. Ściany żelbetowe z układaniem betonu C30/37 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy grubości - do 20 cm
R=12  M=12  S=12
20 cm
2,5*11,65 m2 29,125

razem m2 29,125
158 KNR 2-02

0207/07
1.3.2. Ściany żelbetowe z układaniem betonu C30/37 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy grubości - do 25 cm
R=17  M=17  S=17
25 cm
1,28*1,67*2+2,0*2,2+1,4*2,25*2+2,0*1,56+1,4*2,15 m2 21,105

razem m2 21,105
159 KNR 2-02

0207/07
1.3.2. Ściany żelbetowe z układaniem betonu C30/37 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy grubości - do 39 cm
R=31  M=31  S=31
1,45*2,1 m2 3,045

razem m2 3,045
160 KNR 2-02

0207/07
1.3.2. Ściany żelbetowe z układaniem betonu C30/37 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy grubości - do 45 cm
R=37  M=37  S=37
45 cm
2,1*1,51*2+1,45*2,1*2 m2 12,432
1,85*1,54*2+1,35*1,92*2 m2 10,882

razem m2 23,314
161 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (8 

mm) AIIIN
schody i studzienki
0,214+0,118 t 0,332

razem t 0,332
162 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (10 

mm) AIIIN
schody i studzienki
3,925+0,365 t 4,290

razem t 4,290
ST.01.02 2.4.  Roboty budowlane - ściany, ścianki i stolarka drzwiowa wewnętrzna

163 KNR 2-02
0211/02

1.3.2. Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości ponad 0,3m - C25/30

S3_ 0
0,44*0,4*3,0 m3 0,528
S1_1
0,4*0,5*3,0 m3 0,600

razem m3 1,128
164 KNR 2-02

0211/03
1.3.2. Słupy żelbetowe jednostronnie deskowane w ścianach grubości ponad 0,3m - C25/30
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CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"  REMONT I PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
S1_0
0,3*0,5*4,8 m3 0,720
S2_0
0,3*0,5*4,03 m3 0,605
S2_1
0,3*0,5*3,2 m3 0,480

razem m3 1,805
165 KNR 2-02

0208/03
1.3.2. Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do 

przekroju do 12 z układaniem betonu - C25/30 za pomocą pompy
S1_1
0,3*0,5*2,64 m3 0,396

razem m3 0,396
166 KNR 2-02

0207/02
1.3.2. Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 4,0m z układaniem betonu C25/30 za pomocą 

pompy - szyby wind
grub. 12 cm
bud. 9
(3,65+3,54)*(1,14+0,9)*2*2-0,55*0,8*2*2 m2 56,910
grub. 15 cm
bud. 7
(4,3+3,53+3,55+3,25)*(2,16+1,65)*2-1,2*2,18*4 m2 101,017
bud. 9
(4,3+5,4+3,45+3,15)*(1,96+1,9)*2-1,2*2,18*4 m2 115,372
bud. 11
(3,8+3,53+3,55+3,27)*(2,01+1,65)*2-1,65*2,3*4 m2 88,398

razem m2 361,697
167 KNR 2-02

0207/07
1.3.2. Ściany żelbetowe z układaniem betonu C25/30 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy grubości - do 12 cm
R=4  M=4  S=4
grub. 12 cm
bud. 9
(3,65+3,54)*(1,14+0,9)*2*2-0,55*0,8*2*2 m2 56,910

razem m2 56,910
168 KNR 2-02

0207/07
1.3.2. Ściany żelbetowe z układaniem betonu C25/30 za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 

różnicy grubości - do 15 cm
R=7  M=7  S=7
grub. 15 cm
bud. 7
(4,3+3,53+3,55+3,25)*(2,16+1,65)*2-1,2*2,18*4 m2 101,017
bud. 9
(4,3+5,4+3,45+3,15)*(1,96+1,9)*2-1,2*2,18*4 m2 115,372
bud. 11
(3,8+3,53+3,55+3,27)*(2,01+1,65)*2-1,65*2,3*4 m2 88,398

razem m2 304,787
169 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (6 

mm) AIIIN
szyby wind
0,009*2+0,007 t 0,025

razem t 0,025
170 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (8 

mm) AIIIN
słupy
0,130 t 0,130
szyby wind
0,378+0,419+0,446+0,034 t 1,277

razem t 1,407
171 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (12 

mm) AIIIN
szyby wind
2,960+3,224+3,189 t 9,373

razem t 9,373
172 KNR 2-02

0290/02
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (16 

mm) AIIIN
słupy
0,360 t 0,360
szyby wind

razem t 0,360
173 KNR 4-01

0422/04
1.3.2. Podstemplowanie nadproży

szt 85,000
174 KNR 4-01

0422/08
1.3.2. Rozebranie podstemplowania nadproży
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
szt 85,000

175 KNR 4-01
0317/05

1.3.2. Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - dwuteownik 120

1,8*22+2,05*2+2,2*6+1,9*10+2,45*4+1,65*4+1,55*2+2,1*4+1,5*16+1,6*26+2,15*2 m 173,700
razem m 173,700

176 KNR 4-01
0317/05

1.3.2. Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - dwuteownik 160

3,5*4+2,8*4+2,9*4+3,2*2+2,5*4+3,85*2+2,6*2+2,45*2 m 71,000
razem m 71,000

177 KNR 4-03
1017/18

1.3.2. Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 20mm w metalu

(8+18+37+6+40+10+2+4+4+2)*2 szt 262,000
razem szt 262,000

178 KNR 4-03
1009/03

1.3.2. Mechaniczne wykonanie otworów o średnicy do 10mm w podłożu ceglanym

8+18+37+6+40+10+2+4+4+2 otworów 131,000
razem otworów 131,000

179 KNR 4-03
1015/03

1.3.2. Skręcanie belek stalowych śrubami M 10     - Analogia

8+18+37+6+40+10+2+4+4+2 szt 131,000
razem szt 131,000

180 Mat. 1.3.2. Rurki stalowe 26,9/3,6 oraz trzpienie gwintowane M10
3363,31-(173,7*11,2+71,0*17,9) kg 146,970

razem kg 146,970
181 KNR 4-01

0304/01
1.3.2. Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 

cementowo-wapiennej
piwnica
0,37*0,92*0,85+0,27*0,92*0,85+0,26*1,0*2,2+0,44*0,95*0,95*9+0,48*0,95*0,95*2+0,47*0
,95*0,95+0,55*2,4*2,5+0,57*0,84*0,92+0,63*0,55*0,55+0,27*0,6*0,6+0,45*0,6*0,6*2+0,52
*0,5*0,6+0,4*0,9*2,1+0,46*1,3*2,15+0,45*0,9*2,1+0,45*1,2*2,1+0,44*0,8*2,15+0,33*1,3*
2,15+0,41*0,9*2,1+0,2*0,31*2,1

m3 17,056

parter
0,42*1,8*2,44+0,42*(0,4+1,31+0,1)*2,15+0,45*2,5*3,98+0,95*0,2*2,5+0,31*0,7*2,1+0,31*
1,5*3,14

m3 10,347

I piętro
0,29*0,9*2,1+0,3*0,86*2,1+0,18*0,2*2,1+0,28*(0,1*2,1+0,25*2,1) m3 1,371
II piętro
0,32*2,72*(1,35+0,3)+0,4*0,94*1,7 m3 2,075

razem m3 30,849
182 KNR K-02

0103/04
1.3.2. Ściany na zaprawie z bloczków SILKA M18 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 

4,5m
piwnica
3,2*(3,75+4,4)-0,8*2,08 m2 24,416

razem m2 24,416
183 KNR 0-14

2010/11
1.3.2. Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym 

GKB/GKBI + wełna mineralna + folia akustyczna - Ł , M
piwnica
3,15*(2,3+1,95+1,06*2+0,2+1,16+0,2+2,8*2)+2,78*(2,0*2+1,1+0,47+0,2*2) m2 59,216
parter
3,33*(2,2+2,15+2,4*2+0,85*2+0,2*6+0,74+1,05+2,05) m2 52,914
4,99*(0,6+0,5)+3,98*(3,45+1,8+1,4+0,35*2+1,11+0,2*2+2,68+2,2)+3,14*(1,2+0,2*2+1,12*
2+0,32*2+0,75+1,83*2+2,0+0,94+0,45+0,9*2+0,15*2+1,77)

m2 110,885

I piętro
3,32*(1,71*4+1,66*2+1,24+0,2*2+2,2+2,1)+3,02*(1,66+1,57+0,82*2+0,25*2+3,85+0,2*8+
1,29+0,35+2,15+0,9*2+1,12+1,5*2+3,15+1,8+0,8+1,2)+3,32*(1,25+1,04+0,25*2+0,9+1,0+
0,15*2+1,66+0,94+2,45+2,0+0,42+1,76*2)

m2 189,495

II piętro
2,9*(1,85*2+0,4*2+0,5*2+0,2*2+2,2*2+1,45*2+2,04+0,2*5+1,33+1,75+1,35*2+0,25*3+0,4
6*2+0,7*2+1,84+0,4+1,48*3+1,65+1,2+1,95+0,83+0,3*3+2,1+1,8+0,65+1,03+0,4)+1,62*(0
,85*2+1,4)+1,25*(2,8+0,84)+2,16*2,25

m2 142,844

razem m2 555,354
184 KNR 0-14

2010/11
1.3.2. Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym 

GKB/GKBI - G, J
piwnica
(3,15-1,09)*(11,02+8,5+4,25+5,9+1,93+7,4+5,6+4,6+0,32+0,26+2,93+2,4+0,33+1,35+0,54
+1,6+1,9+2,0+0,4+0,5+4,35+1,0+2,85+16,4+0,51*8+6,3+1,0+0,46+5,7+7,0+0,35*2+4,1+2,
44+5,41)+0,45*2,24

m2 259,579

razem m2 259,579
185 KNR 0-14

2010/11
1.3.2. Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym 

GKB/GKB - E
piwnica
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
(3,15-1,09)*(1,21*2+1,16*2+4,58*2+0,88*2+0,66+0,47*4+0,4*3+4,4+4,1+2,2+3,7+0,55+1,
48+1,1+0,28+4,55+4,4+1,45+2,0+3,85+2,25+2,7+3,75*2+2,05+3,9+3,5+0,35*2+0,38+0,5+
0,45+2,41*2+3,7*2+5,9+5,6+0,6+5,95*2+1,03+0,35*2+0,3*2+1,95+1,5+6,7+7,2+0,3*2+0,3
5+0,6*2+0,3*2+4,7+5,3+0,15+2,05+0,47+1,4+1,0*2+0,5*2+3,3+0,9*2+0,6*2+11,4+18,4+0,
35+12,7+0,4+1,24*2+0,3*3+0,45+0,55+13,3+0,4+8,3+7,25+0,3*3+5,41+2,44+0,29*2)+0,4
5*2,3*2+1,6*2,3

m2 511,727

parter
3,39*3,95 m2 13,391
I piętro
3,32*3,25+0,9*2,1*2*2+0,75*2,1 m2 19,925
II piętro
2,9*3,25+0,9*2,1*2*5+1,0*2,1*2+0,9*2,1 m2 34,415

razem m2 579,458
186 KNR 0-14

2010/05
1.3.2. Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym 

GKB/GKBI - N
piwnica
3,15*(2,4+4,12*2+2,02*2+1,4+0,73+2,2+1,63*2+1,95+1,35*2+0,9*2+0,8+2,36+1,32+2,8+0
,95+1,56+1,2+3,2+2,28+4,0+5,2+2,9*2+1,1+1,0*2+2,35+4,85+1,24)-(0,9*2,08*22+1,0*2,0
8+1,2*2,08)

m2 180,189

2,65*(3,22+3,15+9,15+2,78+4,55+7,0)-0,9*2,08*3 m2 73,487
2,78*(2,45+2,08+1,6+2,0*2+1,34+3,26)-0,9*2,08*4 m2 33,461
0,65*(4,4+1,4+3,5+1,7) m2 7,150
parter
3,33*(4,42+1,4+2,3+1,7+1,68+1,65)-(0,9*2,08*3+1,2*2,18*2) m2 32,942
2,3*2,2+3,98*(1,5+2,65+4,3+0,6+2,55+1,5+0,2*2+2,05+5,48+1,0+1,82+1,9+2,6+2,5)+4,15
*(4,3+2,45)+3,4*(5,15+0,4+3,3)-0,9*2,18*7

m2 172,212

3,14*(1,82+2,05+2,45+2,45+1,2+1,85+4,25+1,86+1,56+1,7*2+1,8)-(0,9*2,18*4+1,2*2,18*3
)

m2 61,831

I piętro
3,32*(4,35+1,66+1,55+1,45+2,0+2,1*2)+3,02*(1,9*2+1,62*2+2,25+1,67+1,9+2,72+1,85+2,
12+1,55+0,73+0,9+2,3+0,8+2,18+1,8+5,6+3,18+2,15)+1,4*8,05+2,62*2,32+1,84*6,35+2,8
2*1,88+3,32*(1,85+1,98+2,05+2,0+1,8+1,6+1,76+1,55)-(0,9*2,18*19+1,2*2,18*2)

m2 213,795

II piętro
1,62*(4,18+4,48)+2,9*(0,6+4,8+2,95+2,25+1,1+1,2+1,45+0,85+2,15+1,65+3,2+2,28+1,65+
1,85+2,1+1,5*2+3,15+3,95+1,5+3,43+2,05+1,67+1,8+0,9+5,55+1,9)+1,4*6,05+1,25*4,2*2
+1,13*3,98-(0,9*2,18*13+1,2*2,18*2)

m2 177,801

razem m2 952,868
187 KNR 0-14

2010/11
1.3.2. Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym 

GKB/GKBI - A  (R,M,S x 2)
R=2  M=2  S=2
piwnica
3,15*(4,13*2+4,16+3,1+2,1+4,34+3,1+1,6+4,2+4,78)-(0,9*2,08*2+1,0*2,08) m2 106,442
2,78*(4,7+3,93+4,75) m2 37,196
parter
3,33*(3,83+2,78)-0,9*2,18*2 m2 18,087
3,98*(3,0+2,12+6,6+6,08+0,8)-0,9*2,18 m2 72,066
3,14*(4,75*2+2,0+2,1+1,98+0,45)-0,9*2,18*2 m2 46,410
I piętro
3,32*(4,64+2,85+1,7+2,2+4,75)+3,02*(2,6+1,62+0,5+4,3+1,45+0,35+2,83+5,48+4,65+3,25
+2,15+3,45+2,24+4,16+5,6+6,05)+2,64*1,25+3,32*(4,87+2,15+1,95+2,05+4,3+4,9)-0,9*2,1
8*9

m2 259,411

II piętro
2,9*(1,5+0,4+3,02+5,97+3,45+1,9+2,1+6,45+1,58+2,35+3,9+1,45+0,5+4,39+0,15*4+2,35+
0,8+1,58)+2,67*2,45-0,9*2,18*8

m2 119,287

razem m2 658,899
188 Wycena

wykonawcy
1.3.2. Ścianka przeszklona z drzwiami - szkło hartowane, bezpieczne z naklejonym ornamentem 

matowym (folia) wg proj. wnętrz - z dostawą i montażem
2,4*(4,4+1,4+3,5+1,7) m2 26,400

razem m2 26,400
Stolarka drzwiowa wewnętrzna

189 KNR 2-02
1016/02

1.3.2. Ościeżnice drzwiowe stalowe - tylko montaż

39+9+45+38+49+2 szt 182,000
razem szt 182,000

190 KNR 2-02
1019/09

1.3.2. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe -
tylko montaż
0,9*2,18*39+0,8*2,18*8+1,2*2,18*10+0,9*2,18*8+1,65*2,18+0,9*2,08*6+1,0*2,08*3+0,8*
2,08*2+1,2*2,08

m2 159,219

razem m2 159,219
191 Mat. 1.3.2. Drzwi wejściowe do pokoi hotelowych drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o 

odporności ogniowej EI30 z ościeżnicą stalową, zamek patentowy, wizjer, samozamykacz i 3 
zawiasy wzmocnione 1,0 x 2,23 m - D1

kpl 39,000
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192 Mat. 1.3.2. Drzwi do pomieszczeń dodatkowych drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o 

odporności ogniowej EI30 z ościeżnicą stalową, zamek patentowy, 2 zawiasy zwykłe i kratka 
wentylacyjna 0,9 x 2,23 m - D5

kpl 6,000
193 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o odporności ogniowej EI30 z 

ościeżnicą stalową, samozamykacz i 3 zawiasy wzmocnione 1,3 x 2,23 m - D6
kpl 7,000

194 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o odporności ogniowej EI30 z 
ościeżnicą stalową, samozamykacz i 3 zawiasy wzmocnione - drzwi otwierane automatycznie 
dla napowietrzania i oddymiania 1,3 x 2,23 m - D6a

kpl 3,000
195 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o odporności ogniowej EI30 z 

ościeżnicą stalową, samozamykacz i 3 zawiasy wzmocnione 1,0 x 2,23 m - D7
kpl 6,000

196 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o odporności ogniowej EI30 z 
ościeżnicą stalową, samozamykacz i 3 zawiasy wzmocnione i kratka wentylacyjna 1,0 x 2,23 m 
- D9

kpl 2,000
197 Mat. 1.3.2. Drzwi do pomieszczeń dodatkowych drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o 

odporności ogniowej EI30 z ościeżnicą stalową, zamek patentowy, 2 zawiasy zwykłe  0,9 x 2,23
m - D10

kpl 1,000
198 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o odporności ogniowej EI30 z 

ościeżnicą stalową, zamek patentowy, 3 zawiasy wzmocnione  1,75 x 2,23 m - D15
kpl 1,000

199 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o odporności ogniowej EI30 z 
ościeżnicą stalową, 2 zawiasy zwykłe, samozamykacz, klamka z szyldem  1,0 x 2,13 m - D19

kpl 3,000
200 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o odporności ogniowej EI30 z 

ościeżnicą stalową, 2 zawiasy zwykłe, samozamykacz, klamka z szyldem i kratka wentylacyjna 
1,0 x 2,13 m - D20

kpl 2,000
201 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o odporności ogniowej EI30 z 

ościeżnicą stalową, 2 zawiasy zwykłe, samozamykacz, klamka z szyldem  1,1 x 2,13 m - D21
kpl 3,000

202 Mat. 1.3.2. Drzwi wejściowe do pokoi hotelowych drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o 
odporności ogniowej EI30 z ościeżnicą stalową, zamek patentowy, wizjer, samozamykacz i 3 
zawiasy wzmocnione 0,9 x 2,23 m - D26

kpl 1,000
203 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina gładka biała o odporności ogniowej EI60 z ościeżnicą

stalową, zamek patentowy, 2 zawiasy wzmocnione  0,9 x 2,13 m - D29
kpl 1,000

204 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina gładka biała o odporności ogniowej EI60 z ościeżnicą
stalową, zamek patentowy, 2 zawiasy wzmocnione i kratka wentylacyjna 0,9 x 2,13 m - D30

kpl 1,000
205 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o odporności ogniowej EI30 z 

ościeżnicą stalową, samozamykacz i 2 zawiasy zwykłe i klamka z szyldem 1,3 x 2,13 m - D32
kpl 1,000

206 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina dąb królewski o odporności ogniowej EI60 z 
ościeżnicą stalową, 2 zawiasy zwykłe, samozamykacz, klamka z szyldem i kratka wentylacyjna 
1,0 x 2,13 m - D33

kpl 1,000
207 KNR 2-02

1017/02
1.3.2. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie 

wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - tylko montaż
0,9*2,08*81+1,0*2,18+0,9*2,18*14+0,8*2,18+0,8*2,08*6+1,0*2,08 m2 195,088

razem m2 195,088
208 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne do pokoi hotelowych drewniane laminowane - okładzina dąb królewski z 

ościeżnicą stalową, 2 zawiasy zwykłe, klamka z szyldem  1,0 x 2,13 m - D2
kpl 9,000

209 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne do łazienek w pokojach hotelowych drewniane laminowane - okładzina dąb 
królewski z ościeżnicą stalową, 2 zawiasy zwykłe, klamka z szyldem, zamek łazienkowy, 
podcięcie umożliwjace nawiew 1,0 x 2,13 m - D3

kpl 45,000
210 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne do łazienek dla niepełnosprawnych w pokojach hotelowych drewniane 

laminowane - okładzina dąb królewski z ościeżnicą stalową, 2 zawiasy zwykłe, klamka z 
szyldem, zamek łazienkowy, podcięcie umożliwjace nawiew 1,1 x 2,23 m - D4

kpl 1,000
211 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne drewniane laminowane - okładzina dąb królewski z ościeżnicą stalową, 3 

zawiasy wzmocnione, samozamykacz, podcięcie umożliwjace nawiew 1,0 x 2,23 m - D8
kpl 1,000

212 Mat. 1.3.2. Drzwi do pomieszczeń dodatkowych drewniane laminowane - okładzina dąb królewski z 
ościeżnicą stalową, zamek patentowy, 2 zawiasy zwykłe i kratka wentylacyjna  0,9 x 2,23 m - 
D11

kpl 1,000
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213 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina gładka biała z ościeżnicą stalową, zamek patentowy, 3

zawiasy wzmocnione  1,0 x 2,23 m - D12
kpl 3,000

214 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina gładka biała z ościeżnicą stalową, zamek patentowy, 3
zawiasy wzmocnione, podcięcie umożliwjace nawiew  1,0 x 2,23 m - D13

kpl 1,000
215 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne drewniane laminowane - okładzina dąb królewski z ościeżnicą stalową, 

zawias wahadłowy samozamykający 1,0 x 2,23 m - D14
kpl 3,000

216 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne drewniane laminowane - okładzina dąb królewski z ościeżnicą stalową, 2 
zawiasy zwykłe, klamka z szyldem, samozamykacz 1,0 x 2,13 m - D18

kpl 10,000
217 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne drewniane laminowane - okładzina dąb królewski z ościeżnicą stalową, 3 

zawiasy wzmocnione, zamek patentowy 1,0 x 2,23 m - D22
kpl 5,000

218 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne drewniane okładzina panelowa (jak ściana w której są montowane) z 
ościeżnicą stalową bezprzylgowe (ukryty zawias) 1,0 x 2,23 m - D23

kpl 1,000
219 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne do łazienek w pokojach hotelowych drewniane laminowane - okładzina dąb 

królewski z ościeżnicą stalową, 2 zawiasy zwykłe, klamka z szyldem, zamek łazienkowy, kratka
wentylacyjna 0,9 x 2,13 m - D24

kpl 4,000
220 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne do pokoi hotelowych drewniane laminowane - okładzina dąb królewski z 

ościeżnicą stalową, 2 zawiasy zwykłe, klamka z szyldem  0,9 x 2,13 m - D25
kpl 1,000

221 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina gładka biała z ościeżnicą stalową, zamek patentowy, 2
zawiasy wzmocnione, w dolnej części zabezpieczenie drzwi blachą ocynkowaną (h=20 cm) 1,0 x
2,13 m - D27

kpl 5,000
222 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina gładka biała z ościeżnicą stalową, zamek patentowy, 2

zawiasy wzmocnione, w dolnej części zabezpieczenie drzwi blachą ocynkowaną (h=20 cm), 
kratka wentylacyjna 1,0 x 2,13 m - D28

kpl 3,000
223 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina gładka biała z ościeżnicą stalową, zawias wahadłowy 

samozamykający, w dolnej części zabezpieczenie drzwi blachą ocynkowaną (h=20 cm) 1,0 x 
2,13 m - D31

kpl 1,000
224 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina gładka biała z ościeżnicą stalową, zamek patentowy, 2

zawiasy wzmocnione 1,0 x 2,13 m - D34
kpl 5,000

225 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina gładka biała z ościeżnicą stalową, zamek patentowy, 2
zawiasy wzmocnione, kratka wentylacyjna 1,0 x 2,13 m - D35

kpl 1,000
226 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - okładzina gładka biała z ościeżnicą stalową, zamek patentowy, 2

zawiasy wzmocnione 0,9 x 2,13 m - D36
kpl 1,000

227 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne drewniane laminowane - okładzina dąb królewski z ościeżnicą stalową, 2 
zawiasy zwykłe, samozamykacz, klamka z szyldem 1,1 x 2,13 m - D37

kpl 1,000
228 KNR-W 2-02

1022/06
1.3.2. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne dwuskrzydłowe, fabrycznie wykończone - tylko montaż

1,9*2,18*2 m2 8,284
razem m2 8,284

229 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe drewniane laminowane - okładzina dąb królewski z 
ościeżnicą stalową, 3 zawiasy wzmocnione, zamek patentowy 2,0 x 2,23 m - D16

kpl 2,000
230 KNR-W 2-02

1024/02
1.3.2. Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - tylko montaż

0,9*2,08 m2 1,872
razem m2 1,872

231 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnętrzne do łazienek dla niepełnosprawnych w pokojach hotelowych drewniane 
laminowane - okładzina dąb królewski system przesuwny naścienny, zamek łazienkowy, 
podcięcie umożliwjace nawiew 1,0 x 2,13 m - D17

kpl 1,000
232 KNR 2-02

1203/02
1.3.2. Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2 - tylko montaż

1,0*2,13 m2 2,130
razem m2 2,130

233 Mat. 1.3.2. Drzwi stalowe pełne fabrycznie wykończone z ościeżnicą, 2 zawiasy czopowe, zamek patentowy
1,0 x 213 - D38

kpl 1,000
234 KNR 2-02

1204/04
1.3.2. Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2m2 - tylko montaż

1,0*2,13*2+1,1*2,13 m2 6,603
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razem m2 6,603

235 Mat. 1.3.2. Drzwi stalowe o doporności ogniowej EI30 fabrycznie wykończone z ościeżnicą, 2 zawiasy 
czopowe, zamek patentowy  1,0 x 2,13 m - D39

kpl 1,000
236 Mat. 1.3.2. Drzwi stalowe o doporności ogniowej EI60 fabrycznie wykończone z ościeżnicą, 2 zawiasy 

czopowe, zamek patentowy  1,0 x 2,13 m - D40
kpl 1,000

237 Mat. 1.3.2. Drzwi stalowe o doporności ogniowej EI30 fabrycznie wykończone z ościeżnicą, 3 zawiasy 
wzmocnione, zamek patentowy  1,1 x 2,13 m - D41

kpl 1,000
ST.01.02 3.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45453000-7
ST.01.02 3.1.  Roboty wykończeniowe - sufity podwieszone, posadzki, balustrady, tynki i malowanie

238 KNR 0-14
2012/01

1.3.3. Sufity podwieszane pełne z płyt gipsowo - kartonowych GKF na ruszcie stalowym

piwnica
1,55*2,4+4,12*1,92+0,9*2,2+0,3*0,1+2,55*1,9+1,4*7,35+1,25*3,32+1,64*5,4+1,35*0,95+3
,45*2,2+1,85*0,7+3,35*2,45*0,2*0,8

m2 53,262

35,6+14,0+25,5+9,0+35,0+6,0+7,6+4,9+9,7+5,8*2+8,7+3,45*3,1+0,55*0,6+1,5*4,65+0,7*2
,75+2,9*3,05+1,6*3,3+1,3*6,2+1,55*15,8+1,05*2,65+0,3*1,0-(1,75*1,4+0,35*5,35+0,5*1,1)

m2 232,410

1,9*3,5+6,0+6,4+3,1+0,45*2,75+0,3*2,1+0,5*2,1+0,18*1,8+0,75*3,3+0,4*4,15+0,5*4,15+0,
35*0,95+0,5*3,05+0,4*4,35+0,2*0,25

m2 35,249

0,5*(2,2+1,4+3,45+2,17+2,2+0,8)+0,2*(1,65+1,75+2,85+8,15+2,35+0,75+1,6+1,35+2,45+1
,9+0,5+3,0+0,45)+0,1*(2,6+0,35+0,5+1,1)+0,25*(9,6+0,8+2,5+4,15*2+0,95+4,35+2,7+0,25
)+0,15*1,55

m2 19,910

parter
16,0+24,3+18,9+6,7+11,3+5,8+1,7*2,1+1,45*2,95+2,0*2,0+1,4*2,05+0,45*1,65+0,5*4,0-(0,
85*9,45+1,15*3,55+0,85*4,95)

m2 84,138

138,6+32,4+5,8+3,5+18,6+8,5+3,8+16,4+32,6+7,4+0,5*1,8+1,65*1,8+1,8*5,2+2,0*5,55+1,
75*2,4+1,3*2,75+4,25*3,75+0,45*1,95

m2 316,520

13,8+12,8+14,1+23,7+14,5+5,6+13,7+9,3-(0,9*3,55+1,35*1,85+1,45*3,0+0,75*1,65+0,75*
1,7+0,6*1,6)

m2 93,985

0,3*(3,8+4,95)+0,4*(0,9*3+4,75+4,0+2,4+2,5+2,35)+0,5*3,55+0,36*9,8+0,21*(0,9*4+3,55
+0,6*2+1,4+1,85+0,8+1,05+3,0+0,75+1,65+0,75*2+1,7+0,6*2+1,6)

m2 20,627

I piętro
15,6+14,7+11,7+6,2+17,8+10,9+14,3 m2 91,200
3,75*5,15+1,75*1,5+1,37*3,9+1,4*4,35+13,9+15,5+8,9+56,0+15,4+14,5+21,8+18,0+2,05*
4,6+1,85*2,25+20,1+19,8+16,1+2,25*3,55

m2 274,951

14,1+14,8+12,4+8,5+25,4+15,4+2,65*2,2 m2 96,430
0,5*1,7+0,2*(1,05+3,8+0,85) m2 1,990
II piętro
4,5*1,75+4,8*1,35+8,5+0,2*2,5+1,6*3,15+1,9+5,5*1,45+1,25*2,45+0,65*3,8+2,45*6,17 m2 58,919
54,1+3,0*6,0+0,6*4,2+1,0*2,1+1,95*4,7+0,4*1,1+4,15*5,0+3,6*1,25+2,3*1,25+1,9*2,65+2,
6*1,7+1,55*1,5+1,15*5,1+2,6*3,05+0,85*2,0+0,65*1,95+2,9*2,45+2,25*3,55+1,8*3,0+4,4*
7,95

m2 198,465

13,6+3,3*3,45+1,7*4,3+2,15*2,65+5,9+0,3*1,6+1,85*2,75+2,7*1,1+2,35*0,82+2,85*1,3+2,
85*1,0+3,0*2,25+3,0*1,4

m2 71,862

0,2*(2,45+4,4+1,8+2,0)+0,3*3,0 m2 3,030
razem m2 1.652,948

239 KNR 0-14
2012/04

1.3.3. Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę

m2 1.652,948
240 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Sufity podwieszone o podwyższonej odporności na wilgoć w pomieszczeniach mokrych wg 

projektu wnętrz  - z dostawą i montażem
piwnica
0,7*1,4+1,55*2,4+1,55*3,7+2,45*4,15+2,2*2,6 m2 26,323
22,9+8,7+2,3*2 m2 36,200
0,25*(1,0+0,7) m2 0,425
parter
4,7+9,7+4,2+9,0 m2 27,600
2,9+4,8+2,8+3,4+3,5 m2 17,400
I piętro
2,9+2,8+3,0+2,7+2,6 m2 14,000
3,5+3,2+2,7*2+3,4+4,1+3,3+3,4+2,9+3,7+3,5+3,3 m2 39,700
2,9+3,1+2,7+3,3+3,4 m2 15,400
II piętro
1,25*2,95+2,8 m2 6,488
3,2+3,9+5,2+3,2+3,6+3,3*2+3,6+3,1 m2 32,400
2,7+2,9+2,8 m2 8,400

razem m2 224,336
241 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Sufity podwieszone modułowe z wysokim parametrem akustycznym na konstrukcji aluminiowej

- wg projektu wnętrz - z dostawą i montażem
parter
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10,35*8,3+0,3*2,6+1,0*0,8+0,6*0,3 m2 87,665

razem m2 87,665
242 KNR 2-02

0616/01
1.3.3. Izolacje z folii PE poziome na sucho - jedna warstwa

wanna
11,02*4,43+6,07*8,54+6,07*2,24+0,47*3,9+0,4*1,5*2+1,93*9,0+1,6*5,6+0,4*3,1+3,2*2,25
+3,45*6,1+2,04*6,4+1,6*0,3+0,4*1,35+6,4*3,1+0,15*5,6+5,1*0,4+3,5*0,8+0,3*2,6+4,5*5,5
5+0,35*4,75+3,0*5,6+0,15*5,1+0,3*3,8+0,4*1,3+8,05*8,1+0,35*2,85+0,47*3,2+4,35*3,4+4
,15*0,15+0,8*3,15+4,5*16,35+0,4*12,93+0,2*15,15+0,4*2,5+4,95*15,0+0,45*12,0+0,45*1,
45+1,6*27,0+0,3*19,5+2,44*5,7-(0,95*0,43+0,63*0,63+0,52*0,7+0,25*2,2+2,0*2,15*2)+2,3
6*4,1+2,65*1,95+0,5*1,5+0,8*0,5+4,7*7,8+6,3*6,7+1,0*1,5+1,3*0,5*4,8*3,9+3,4*4,9+3,05
*4,85-2,01*2,15

m2 696,359

nowe stropy
bud. 7
6,07*8,54+1,55*2,6+0,3*1,05-2,16*2,0 m2 51,863
(6,07*8,54-2,16*2,0)*2 m2 95,036
bud. 9
9,3*7,05+8,9*1,0+1,7*8,45+0,5*2,55 m2 90,105
4,02*8,08-(2,155*2,715+2,16*2,0+1,11*2,15+0,155*0,635+0,36*0,52) m2 19,639
5,63*6,575 m2 37,017
5,91*2,71 m2 16,016
bud. 11
2,67*6,7+0,3*5,4+3,36*4,2+0,15*2,95-2,01*2,01 m2 30,023
2,22*2,63+6,41*4,2-2,01*2,01 m2 28,721
2,22*2,63+4,32*6,41-2,01*2,01 m2 29,490

razem m2 1.094,269
243 KNR 2-02

0609/03
1.3.3. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS T-30 db 

grub. 5 cm na sucho
11,02*4,43+6,07*8,54+6,07*2,24+0,47*3,9+0,4*1,5*2+1,93*9,0+1,6*5,6+0,4*3,1+3,2*2,25
+3,45*6,1+2,04*6,4+1,6*0,3+0,4*1,35+6,4*3,1+0,15*5,6+5,1*0,4+3,5*0,8+0,3*2,6+4,5*5,5
5+0,35*4,75+3,0*5,6+0,15*5,1+0,3*3,8+0,4*1,3+8,05*8,1+0,35*2,85+0,47*3,2+4,35*3,4+4
,15*0,15+0,8*3,15+4,5*16,35+0,4*12,93+0,2*15,15+0,4*2,5+4,95*15,0+0,45*12,0+0,45*1,
45+1,6*27,0+0,3*19,5+2,44*5,7-(0,95*0,43+0,63*0,63+0,52*0,7+0,25*2,2+2,0*2,15*2)+2,3
6*4,1+2,65*1,95+0,5*1,5+0,8*0,5+4,7*7,8+6,3*6,7+1,0*1,5+1,3*0,5*4,8*3,9+3,4*4,9+3,05
*4,85-2,01*2,15

m2 696,359

razem m2 696,359
244 KNR 2-02

0609/03
1.3.3. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS T-30 db 

grub. 8 cm na sucho
1094,269-696,359 m2 397,910

razem m2 397,910
245 KNR 2-02

0616/01
1.3.3. Izolacje z folii PE poziome na sucho - jedna warstwa

m2 1.094,269
246 KNR 2-02

1102/02
1.3.3. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

m2 1.094,269
247 KNR 2-02

1102/03
1.3.3. Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - do 

5 cm
R=3  M=3  S=3

m2 1.094,269
248 Mat. 1.3.3. Zbrojenie rozproszone   (0,9 kg/m3 betonu)

22,542+34,469 m3 57,011
razem m3 57,011

249 KNR 0-41
0106/02

1.3.3. Uszczelnienie płynną folią powierzchni poziomych - balkony, tarasy, loggie

4,2+20,3+4,2+2,0*2+4,7+8,5+5,2+3,9*2+4,5+5,3+2,5+3,8+5,4 m2 80,400
razem m2 80,400

250 NNRNKB 6
2806/06

1.3.3. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60 X 60 cm imitujące drewno w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm
45,0 m2 45,000

razem m2 45,000
251 NNRNKB 6

2806/06
1.3.3. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60 X 30 cm kolor ciepły piaskowy w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm
150,0+33,0 m2 183,000

razem m2 183,000
252 NNRNKB 6

2808/05
1.3.3. Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm kolor szary w pomieszczeniach 

o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm
40,0+150,0+75,0+40,0+23,0+35,0+20,0+13,1+10,8+30,0+13,1+8,8+8,0+30,0+13,0+7,0 m2 516,800

razem m2 516,800
253 NNRNKB 6

2806/06
1.3.3. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60 X 60 cm kolor szary jasny i ciemny, w

pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm
64,0+60,0 m2 124,000

razem m2 124,000
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254 NNRNKB 6

2806/06
1.3.3. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60 X 60 cm kolor beż satyna, w 

pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm
125,0 m2 125,000

razem m2 125,000
255 NNRNKB 8

1136/01
1.3.3. Posadzki z paneli podłogowych drewnianych trójwarstwowych

27,0+6,0+7,0 m2 40,000
razem m2 40,000

256 NNRNKB 8
1135/03

1.3.3. Posadzki z desek posadzkowych dębowych dwuelementowych układane na klej

290,0 m2 290,000
razem m2 290,000

257 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Podłoga winylowa połączona zgrzewami na gorąco zapewniającymi wodoszczelny system, 
pokryta substancją zabezpieczającą rozwoju bakterii, antypoślizgowa - wg projektu wnętrz
105,0+33,0 m2 138,000

razem m2 138,000
258 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Okładzina schodów w kuchni - winylowa połączona zgrzewami na gorąco zapewniającymi 

wodoszczelny system, pokryta substancją zabezpieczającą rozwoju bakterii, antypoślizgowa - 
wg projektu wnętrz

m2 9,000
259 KNR-W 2-02

1124/01
1.3.3. Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowych - jednobarwna szara

55,0+50,0+27,0+10,0+13,2+56,0+9,0+6,0+56,0+6,0 m2 288,200
razem m2 288,200

260 KNR-W 2-02
1124/01

1.3.3. Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowych - gładka

35,0+34,0+130,0+35,0+23,0+130,0+40,0 m2 427,000
razem m2 427,000

261 KNR-W 2-02
1124/01

1.3.3. Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowych - wzorzysta

10,5+35,0+116,0+53,0+30,0+93,0+4,0 m2 341,500
razem m2 341,500

262 NNRNKB 6
2810/05

1.3.3. Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm - stopnice na zaprawach 
klejowych  o grubości warstwy 5mm
0,09*(270+320+500) m2 98,100

razem m2 98,100
263 NNRNKB 6

2810/05
1.3.3. Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm - spoczniki i podstopnice na 

zaprawach klejowych  o grubości warstwy 5mm
0,09*(505+630+1090) m2 200,250

razem m2 200,250
264 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Wycieraczka aluminiowa z wkładem szczotkowym gr. 2 cm.  - wg projektu  ARANŻACJI 

WNĘTRZ  - z dostawą i montażem
3,0+7,0+1,7 m2 11,700

razem m2 11,700
265 KNR 2-02

1207/05
1.3.3. Balustrady schodowe z pretów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - tylko 

montaż
2,95*2+0,83+1,75+2,09*2 m 12,660
2,4+2,81+0,45+3,23*4+1,14 m 19,720

razem m 32,380
266 Mat. 1.3.3. Balustrady stalowe schodów malowane proszkowo

2,95*2+0,83+1,75+2,09*2 m 12,660
2,4+2,81+0,45+3,23*4+1,14 m 19,720

razem m 32,380
267 KNR 2-02

1208/03
1.3.3. Pochwyt drewniany na wspornikach stalowych - tylko montaż

2,95*4+3,5*4+1,2+1,75*2+3,1*2+3,4*2+4,2+2,5+3,5+1,0+2,09*2+2,16*2 m 63,200
2,4+2,81+0,45+3,23*4+2,4+2,75+3,23*4 m 36,650

razem m 99,850
268 Mat. 1.3.3. Pochwyt z drewna klejonego

2,95*4+3,5*4+1,2+1,75*2+3,1*2+3,4*2+4,2+2,5+3,5+1,0+2,09*2+2,16*2 m 63,200
2,4+2,81+0,45+3,23*4+2,4+2,75+3,23*4 m 36,650

razem m 99,850
269 KNR 4-01

1212/05
1.3.3. Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad z prętów prostych

1,1*(3,5*4+1,2+3,1*2+3,4*2+4,2+2,5+3,5+1,0) m2 43,340
razem m2 43,340

270 KNR 2-02
0829/08

1.3.3. Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

bud. 7
2,1*(2,59*2+2,21+1,21) m2 18,060
bud. 9
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2,85*(4,45+3,75+2,05+0,8+2,45+0,15*2+4,45+3,8+3,55+3,7+5,1+1,5*2+1,3*2+4,8+7,5+8,
15+3,25*2+2,85*2+0,15*2)-1,0*2,1*4

m2 199,507

kuchnia
2,95*(4,25+7,5*2+3,2+0,6*2+3,0*2+2,1*2+1,2+2,2+3,0+2,1*2+0,5*5+4,4*2+1,7*2+2,05*2
+2,3*2+2,8*2+4,75*2+1,9*2)+2,5*(9,5*2+2,9*2+0,5*2+2,1*2+1,65*2+10,2*2+1,1*2)-1,0*2
,1*19

m2 355,763

bud. 11
2,1*(2,45*2+1,95+0,95+3,75*2+2,4+1,4) m2 40,110

razem m2 613,440
271 KNR 2-02

0829/10
1.3.3. Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x60cm metodą zwykłą

bud. 7
2,1*(2,2*2+2,4+1,4+2,07*2+1,07*2+1,6*2+2,3*4) m2 56,448
bud. 9
9,0+30,0+34,0 m2 73,000

razem m2 129,448
272 KNR 2-02

0829/10
1.3.3. Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x60cm metodą zwykłą (mozaika)

bud. 9
12,0+10,0*2 m2 32,000

razem m2 32,000
273 KNR 2-02

0829/10
1.3.3. Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x50cm metodą zwykłą

bud. 7
2,1*(2,4*2+0,9) m2 11,970
2,1*(1,8+0,7+0,8+1,7*4+0,7+0,85*2+0,55*2+0,9*2+1,1) m2 34,650
2,1*(1,75+0,75+1,4+1,85+1,05+1,4+1,1) m2 19,530
bud. 9
2,1*(1,35*2+0,35*2+1,2*4+0,6*4) m2 22,260
2,1*(1,55+1,6+1,3+1,05+1,5+1,2+1,0*2+1,65*2+0,6*2+1,75+0,9+1,1*2+1,9+1,1+1,2+1,0+
1,9+1,8+1,0+0,8+0,3+1,75+1,85+1,85+0,8+0,6+2,0+0,5+1,2+0,9+1,95+0,9)

m2 94,185

2,1*(1,8+1,2+0,65*2+3,1+0,8+1,85+0,4+1,6*2+1,5+0,95+0,9+1,0+1,65+2,5+0,5+1,2+0,75+
0,65+1,25+1,6*2+2,3)

m2 67,200

bud. 11
16,0+8,0+2,1*(1,25+1,5+1,05+1,65+0,7+0,9+1,75+0,75) m2 44,055
2,1*(1,7*2+1,25+0,85*2+1,8+1,64+0,85*2+1,8*2+0,83+0,95+1,05+1,15) m2 40,047
2,1*(1,7+0,9+0,7+1,75+1,0+0,6+1,5+0,55+1,0) m2 20,370

razem m2 354,267
274 KNR 2-02

0829/10
1.3.3. Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x50cm metodą zwykłą (mozaika)

bud. 7
2,1*1,9 m2 3,990
2,1*(1,7*3+1,65+1,5+0,8*5) m2 25,725
2,1*(1,45+0,8*2+3,3) m2 13,335
bud. 9
2,1*(1,55*2+0,8*12+1,7*2+1,75+2,1+1,9+1,7+1,8+1,3+1,5+1,9+1,8+1,65) m2 70,350
2,1*(1,1+0,8+2,0+1,15+2,0+0,8+2,2+0,8*2+1,5+1,15+0,7+0,8+2,05+2,7) m2 43,155
bud. 11
6,0+5,5+2,1*(1,7+0,9+1,65+0,8+1,6+1,8) m2 29,245
2,1*(1,7*2+1,8*3+0,8*5) m2 26,880
2,1*(1,65+0,8+1,95+0,8+2,2+1,3) m2 18,270

razem m2 230,950
275 KNR 2-02

0829/06
1.3.3. Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą

1,5*1,5*4 m2 9,000
razem m2 9,000

276 KNR 2-02
0822/09

1.3.3. Licowanie ścian płytkami dekoracyjnnymi imitującymi granit

bud. 9
2,8*(4,45+1,9+2,6)+2,05*3,2-1,0*2,1*2 m2 27,420

razem m2 27,420
277 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Okładzina ścian z płyty laminowanej - z dostawą i montażem

bud. 7
2,55*(0,5+1,0)+0,5*1,2+1,0*0,8*10+2,8*2,1+0,25*2,1*5-1,0*2,1 m2 18,830
1,0*0,45*6+2,5*3,1+0,25*2,1-1,0*2,1 m2 8,875
bud. 9
2,8*1,35+0,75*1,2+2,1*(0,6*2+0,35*4)+1,0*(1,86*3+1,0)+1,75*0,5+1,0*1,1*6 m2 24,195
0,65*1,0*25+2,65*2,15+0,25*2,1*12-1,0*2,1 m2 26,148
1,0*0,4*18+0,25*2,1*10+2,5*2,2-1,0*2,1 m2 15,850
bud. 11



Rodos 6.8.38.2 [5207]

Tabela przedmiaru robót Strona 25/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"  REMONT I PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1,0*0,84*10+2,8*2,1+0,25*2,1*5-1,0*2,1 m2 14,805
1,0*0,85*10+2,8*2,1+0,25*2,1*5-1,0*2,1 m2 14,905
1,0*0,4*3+2,5*2,0+0,25*2,1*3-1,0*2,1 m2 5,675

razem m2 129,283
278 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Okładzina ścian - panele naścienne z okładziną imitującą drewno egzotyczne  - z dostawą i 

montażem
lobby
2,8*5,4 m2 15,120
sala konferencyjna
3,96*(7,1+0,25*4) m2 32,076
restauracja
3,5*6,3+2,7*12,6 m2 56,070
lobby i hol
3,54*5,1+3,3*4,7+2,2*0,7 m2 35,104

razem m2 138,370
279 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Panele przesuwne z okładziną imitującą drewno egzotyczne  - z dostawą i montażem

sala konferencyjna
3,96*0,6*4*2 m2 19,008
restauracja
3,5*2,4*2 m2 16,800

razem m2 35,808
280 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Panele przesuwne szer. 80 cm  płyta laminowana twarda biała (panele zawieszone w torze 

głównym zawieszonym w suficie)  - z dostawą i montażem
sala konferencyjna
3,1*12,2 m2 37,820

razem m2 37,820
281 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Okładzina ścian - panele dekoracyjne z plastrami drewna naturalnego  - z dostawą i montażem

lobby
3,14*1,0 m2 3,140
m. sala konferencyjna
0,5*1,8 m2 0,900

razem m2 4,040
282 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Grafika wielkoformatowa   - wg projektu  ARANŻACJI WNĘTRZ  - z dostawą i montażem

bud. 7
2,55*(0,85*2+1,4) m2 7,905
bud. 9 lobby
3,55*5,4+5,4*2,8*0,5 m2 26,730

razem m2 34,635
283 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Fototapeta - wg projektu  ARANŻACJI WNĘTRZ  - z dostawą i montażem

bud. 9
3,3*(2,0+6,1)-(1,0*2,1+2,0*2,25) m2 20,130

razem m2 20,130
284 KNR 2-02

1514/01
1.3.3. Tapetowanie ścian tapetą winylową

2,94*(1,8+1,4*3+0,9) m2 20,286
2,9*(1,8+1,4*2+0,9*2) m2 18,560
2,75*(1,8*7+1,4*5+0,9) m2 56,375
2,95*(1,8+1,4*3+0,9) m2 20,355
2,55*1,4 m2 3,570
2,5*(1,8*4+1,4)+1,7*1,8 m2 24,560
2,5*1,8*3 m2 13,500

razem m2 157,206
285 KNR 4-01

1204/08
1.3.3. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - 

ściany
2,5*(7,2+6,6+13,95+9,8+4,3+6,5*2+0,5+5,4*2+2,14*2+5,5+3,8+3,2*2)-1,0*2,1*4 m2 206,925
0,53*(1,95+3,7+2,45) m2 4,293
2,63*(2,5*2+0,5*2+3,4+2,2+8,4+3,4+1,7+2,25+5,1+3,35+2,4+2,7*2+1,9*2+3,6+4,35+2,35
+1,55)+2,35*(4,5*2+1,45*2+2,1*2+3,4+3,1+1,85+0,7+2,5*2+1,9+2,7+2,5+4,1+4,5)-1,0*2,1
*8

m2 246,775

0,8*2,4 m2 1,920
3,14*(7,2+0,8+0,35*2)+2,8*(3,6+1,7+0,3*2)-(1,0*2,1*2+1,46*2,8) m2 35,550
3,14*(3,8+0,35*2+0,85+1,15+8,5+0,9+0,7+4,0+2,1+2,0+4,8*2+2,35)+2,9*(3,45+3,8+0,35*
2+0,3*2+1,4)+2,8*(2,5+5,25+6,4+2,3+2,0*2+3,0*2+3,0+0,9)-1,0*2,1*2

m2 224,716

1,42*(2,2+2,6+5,4+2,5)+3,98*(5,5*2+2,5) m2 71,764
2,63*(3,35*2+2,4+2,2+4,0*2+2,3*2+5,5*3,8) m2 117,824
3,14*(4,8*2+2,35)+3,98*(5,4*2+2,5) m2 90,457
3,3*(1,4+3,25+1,9+0,75*2+2,4)-1,75*2,2 m2 30,635



Rodos 6.8.38.2 [5207]

Tabela przedmiaru robót Strona 26/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"  REMONT I PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
3,1*(8,6+0,25*5)+3,96*7,0+4,2*10,1 m2 100,675
3,5*(4,8+20,5+6,6+6,25+3,9)+0,8*10,0+0,3*(3,32+2,75*2+2,16*3+2,87*6+3,41*4+2,82*8+
2,2*2+2,8*4+3,34+3,41*2)-(2,0*2,3+3,32*2,75+2,16*2,87*3+3,41*2,82*4+2,2*2,8*2+3,34*
3,41)

m2 89,017

3,55*(14,0+3,3)+3,3*2,8*0,5+0,3*(3,32+3,05*2)-3,32*3,05 m2 58,735
3,3*(4,55+7,85+0,3*2+3,0+3,3+0,95+0,5+3,6*2+1,65+11,1+7,75+2,1+5,5*2+5,6+6,9+1,5+
3,2+4,7)-(2,0*2,3*3+1,0*2,2*11)

m2 237,385

0,4*(0,95+1,95+1,7+1,75*2+1,95)+2,94*(2,55+3,8+1,0+0,5+3,95+1,3+4,0*2+6,05+5,0+2,5
5+4,15+4,0+4,25*2+2,0+1,95*2+2,95*2+7,0+2,3+2,4)-1,0*2,1*2

m2 219,879

0,4*(1,8*2+1,7*3)+2,9*(4,3+11,05+4,55+0,3+1,65+0,8+0,25+9,4+2,3+2,35+8,5)+3,2*(2,3+
4,8*2)*5-1,0*2,1*2

m2 321,485

0,4*(1,0+3,3+1,9+2,2+0,8+1,0+2,0+1,5+1,6)+2,75*(5,3+3,5*2+5,4+12,5+0,8+1,3*2+10,9+
2,8+2,6+3,3+12,4+10,7+0,5*3+4,7+0,7+5,6+1,8+2,3+5,7+3,1+2,6+3,0+0,55+1,0+1,3+4,6+
2,1+5,9+4,6+12,3)-1,0*2,1*6

m2 377,557

0,4*(0,8+1,0+1,3+1,4+1,8*2+0,8+1,95)+2,95*(2,7*2+7,75+0,93+1,0+3,9+3,7+2,8+4,2+4,15
+2,7+2,0+6,4+2,65+4,2+1,4)+2,9*3,5+2,8*(5,4+3,3)-1,0*2,1*3

m2 189,431

0,4*(3,1+1,5+1,75)+2,55*(3,1+3,0+2,0+3,15+1,85+6,15+2,5)+2,5*7,1+1,0*0,9*4+1,6*1,8-1
,0*2,1*2

m2 78,033

0,4*(1,6+2,15+0,8+1,8+2,5+0,9+1,95+2,0+3,2+1,6)+2,5*(3,6+1,1+6,2+1,8+1,25+2,8+4,35+
0,4+10,05+4,2+10,6+6,8+1,0*2+5,5+1,4*2+4,2+1,5+1,3*2+6,2+7,9+3,9+3,0+4,2+1,9+5,5)
+2,7*7,5+0,6*4,3+1,1*4,5+1,6*4,2+1,8*1,4*2+1,96*1,35*2+1,7*4,1+1,3*1,2

m2 321,637

0,4*(1,7*2+1,8+1,7+1,55+2,0)+2,5*(3,4+4,4+0,5+5,8+4,1+2,6+2,7+2,0+2,4+3,3+1,4)+1,32
*5,3+1,46*5,0+1,31*5,4+2,0*2,2+1,55*8,4

m2 124,470

razem m2 3.149,163
286 KNR 4-01

1204/08
1.3.3. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - 

stropy i schody
stropy
0,7*1,0+0,65*2,2+0,2*1,2+0,8*5,65+0,8*4,4+0,5*1,95+5,0 m2 16,385
0,85*9,45+1,15*3,55+0,85*4,95+0,75*4,0+0,3*2,05+0,45*2,05 m2 20,860
1,75*8,0+1,35*0,3+14,0+4,5+7,5+35,2+8,9 m2 84,505
38,5+5,4+1,1*1,8+0,9*3,4+1,9+2,0 m2 52,840
15,1+4,8+20,4+8,1+8,6+4,8+2,45*3,1+0,5*1,2+0,9*0,45+2,5*3,8+1,55*0,35+2,65*4,35 m2 91,970
0,9*3,55+1,35*1,85+1,45*3,0+0,75*1,65+0,75*1,7+0,6*1,6 m2 13,515
kl. schod.
1,95*1,55+1,0*3,0*2 m2 9,023
2,35*1,65+1,1*3,0*2*3 m2 23,678
6,8*2 m2 13,600
2,5*1,6+1,35*1,0+1,0*8,0 m2 13,350
(2,6*3,5+1,1*3,2*2)*2 m2 32,280
2,2*1,4+1,1*4,3 m2 7,810
2,4*1,4+1,1*6,0 m2 9,960
(2,4*1,55+1,2*3,3*2)*2 m2 23,280

razem m2 413,056
287 KNR 2-02

2009/02
1.3.3. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 

wykonywane ręcznie grubości 3mm
piwnica
0,95*(1,41+1,6+1,83+2,02+1,58+2,22+4,13+0,84+0,88+1,4+4,15+2,9+2,43+1,94+4,6*2+1,
63+1,2+1,16+4,55+1,65+0,7*2+3,85+3,43+7,2+4,48+5,6+0,65+0,25+3,6+5,65+2,2+5,9+7,
7+7,3+12,6+23,7+6,3+3,0+2,0+3,35+2,95+0,9+9,6+0,35*4)

m2 165,044

3,14*(7,2+0,8+0,35*2)+2,8*(3,6+1,7+0,3*2)-(1,0*2,1*2+1,46*2,8) m2 35,550
3,14*(3,8+0,35*2+0,85+1,15+8,5+0,9+0,7+4,0+2,1+2,0+4,8*2+2,35)+2,9*(3,45+3,8+0,35*
2+0,3*2+1,4)+2,8*(2,5+5,25+6,4+2,3+2,0*2+3,0*2+3,0+0,9+2,2*2+2,0)-1,0*2,1*3

m2 240,536

1,42*(2,2+2,6+5,4+2,5) m2 18,034
2,63*(3,35*2+2,4+2,2+4,0*2+2,3*2+5,5*3,8) m2 117,824
3,14*(4,8*2+2,35)+3,98*(5,4*2+2,5) m2 90,457
3,3*(1,4+3,25+1,9+0,75*2+2,4)-1,75*2,2 m2 30,635
3,1*(8,6+0,25*5)+3,96*7,0+4,2*10,1 m2 100,675
3,5*(4,8+20,5+6,6+6,25+3,9)+0,8*10,0+0,3*(3,32+2,75*2+2,16*3+2,87*6+3,41*4+2,82*8+
2,2*2+2,8*4+3,34+3,41*2)-(2,0*2,3+3,32*2,75+2,16*2,87*3+3,41*2,82*4+2,2*2,8*2+3,34*
3,41)

m2 89,017

3,55*(14,0+3,3)+3,3*2,8*0,5+0,3*(3,32+3,05*2)-3,32*3,05 m2 58,735
3,3*(4,55+7,85+0,3*2+3,0+3,3+0,95+0,5+3,6*2+1,65+11,1+7,75+2,1+5,5*2+5,6+6,9+1,5+
3,2+2,6+2,3+2,2+1,1*2+4,7)-(2,0*2,3*3+1,0*2,2*11+2,1*1,2)

m2 265,555

0,4*(0,95+1,95+1,7+1,75*2+1,95)+2,94*(2,55+3,8+1,0+0,5+3,95+1,3+4,0*2+6,05+5,0+2,5
5+4,15+4,0+4,25*2+2,0+1,95*2+2,95*2+7,0+2,3+2,4+2,0)-(1,0*2,1*2+2,1*1,2)

m2 223,239

0,4*(1,8*2+1,7*3)+2,9*(4,3+11,05+4,55+0,3+1,65+0,8+0,25+9,4+2,3+2,35+8,5+2,15+2,2)
+3,2*(2,3+4,8*2)*5-1,0*2,1*2

m2 334,100

0,4*(1,0+3,3+1,9+2,2+0,8+1,0+2,0+1,5+1,6)+2,75*(5,3+3,5*2+5,4+12,5+0,8+1,3*2+10,9+
2,8+2,6+3,3+12,4+10,7+0,5*3+4,7+0,7+5,6+1,8+2,3+5,7+3,1+2,6+3,0+0,55+1,0+1,3+4,6+
2,1+5,9+4,6+12,3+2,2)-1,0*2,1*7

m2 381,507

0,4*(0,8+1,0+1,3+1,4+1,8*2+0,8+1,95)+2,95*(2,7*2+7,75+0,93+1,0+3,9+3,7+2,8+4,2+4,15
+2,7+2,0+6,4+2,65+4,2+1,4+2,0)+2,9*3,5+2,8*(5,4+3,3)-1,0*2,1*4

m2 193,231
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Tabela przedmiaru robót Strona 27/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"  REMONT I PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
0,4*(3,1+1,5+1,75)+2,55*(3,1+3,0+2,0+3,15+1,85+6,15+2,5)+2,5*7,1+1,0*0,9*4+1,6*1,8-1
,0*2,1*2

m2 78,033

0,4*(1,6+2,15+0,8+1,8+2,5+0,9+1,95+2,0+3,2+1,6)+2,5*(3,6+1,1+6,2+1,8+1,25+2,8+4,35+
0,4+10,05+4,2+10,6+6,8+1,0*2+5,5+1,4*2+4,2+1,5+1,3*2+6,2+7,9+3,9+3,0+4,2+1,9+5,5)
+2,7*7,5+0,6*4,3+1,1*4,5+1,6*4,2+1,8*1,4*2+1,96*1,35*2+1,7*4,1+1,3*1,2

m2 321,637

0,4*(1,7*2+1,8+1,7+1,55+2,0)+2,5*(3,4+4,4+0,5+5,8+4,1+2,6+2,7+2,0+2,4+3,3+1,4)+1,32
*5,3+1,46*5,0+1,31*5,4+2,0*2,2+1,55*8,4

m2 124,470

razem m2 2.868,279
288 KNR 2-02

2009/04
1.3.3. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 

wykonywane ręcznie grubości 3mm
41,8+52,2+14,2+12,0+4,2 m2 124,400
0,7*1,0+0,65*2,2+0,2*1,2+0,8*5,65+0,8*4,4+0,5*1,95+5,0 m2 16,385
0,85*9,45+1,15*3,55+0,85*4,95+0,75*4,0+0,3*2,05+0,45*2,05 m2 20,860
1,75*8,0+1,35*0,3+14,0+4,5+7,5+35,2+8,9 m2 84,505
38,5+5,4+1,1*1,8+0,9*3,4+1,9+2,0 m2 52,840
15,1+4,8+20,4+8,1+8,6+4,8+2,45*3,1+0,5*1,2+0,9*0,45+2,5*3,8+1,55*0,35+2,65*4,35 m2 91,970
0,9*3,55+1,35*1,85+1,45*3,0+0,75*1,65+0,75*1,7+0,6*1,6 m2 13,515

razem m2 404,475
289 KNR 2-02

1505/03
1.3.3. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

stropy
41,8+52,2+14,2+12,0+4,2 m2 124,400
0,7*1,0+0,65*2,2+0,2*1,2+0,8*5,65+0,8*4,4+0,5*1,95+5,0 m2 16,385
0,85*9,45+1,15*3,55+0,85*4,95+0,75*4,0+0,3*2,05+0,45*2,05 m2 20,860
1,75*8,0+1,35*0,3+14,0+4,5+7,5+35,2+8,9 m2 84,505
38,5+5,4+1,1*1,8+0,9*3,4+1,9+2,0 m2 52,840
15,1+4,8+20,4+8,1+8,6+4,8+2,45*3,1+0,5*1,2+0,9*0,45+2,5*3,8+1,55*0,35+2,65*4,35 m2 91,970
0,9*3,55+1,35*1,85+1,45*3,0+0,75*1,65+0,75*1,7+0,6*1,6 m2 13,515
ściany
2,5*(7,2+6,6+13,95+9,8+4,3+6,5*2+0,5+5,4*2+2,14*2+5,5+3,8+3,2*2)-1,0*2,1*4 m2 206,925
sufity
410,95+1652,948 m2 2.063,898
ściany
2,63*(2,5*2+0,5*2+3,4+2,2+8,4+3,4+1,7+2,25+5,1+3,35+2,4+2,7*2+1,9*2+3,6+4,35+2,35
+1,55)+2,35*(4,5*2+1,45*2+2,1*2+3,4+3,1+1,85+0,7+2,5*2+1,9+2,7+2,5+4,1+4,5)-1,0*2,1
*8

m2 246,775

3,14*(3,8+0,35*2+0,85+1,15+8,5+0,9+0,7+4,0+2,1+2,0+4,8*2+2,35)+2,9*(3,45+3,8+0,35*
2+0,3*2+1,4)+2,8*(2,5+5,25+6,4+2,3+2,0*2+3,0*2+3,0+0,9+2,2*2+2,0)-1,0*2,1*3

m2 240,536

1,42*(2,2+2,6+5,4+2,5) m2 18,034
3,3*(1,4+3,25+1,9+0,75*2+2,4)-1,75*2,2 m2 30,635
3,1*(8,6+0,25*5)+3,96*7,0+4,2*10,1 m2 100,675
3,5*(4,8+20,5+6,6+6,25+3,9)+0,8*10,0+0,3*(3,32+2,75*2+2,16*3+2,87*6+3,41*4+2,82*8+
2,2*2+2,8*4+3,34+3,41*2)-(2,0*2,3+3,32*2,75+2,16*2,87*3+3,41*2,82*4+2,2*2,8*2+3,34*
3,41)

m2 89,017

3,55*14,0+0,3*(3,32+3,05*2)-3,32*3,05 m2 42,400
3,3*(4,55+7,85+0,3*2+3,0+3,3+0,95+0,5+3,6*2+1,65+11,1+7,75+2,1+5,5*2+5,6+6,9+1,5+
3,2+2,6+2,3+2,2+1,1*2+4,7)-(2,0*2,3*3+1,0*2,2*11+2,1*1,2)

m2 265,555

0,4*(0,95+1,95+1,7+1,75*2+1,95)+2,94*(2,55+3,8+1,0+0,5+3,95+1,3+4,0*2+6,05+5,0+2,5
5+4,15+4,0+4,25*2+2,0+1,95*2+2,95*2+7,0+2,3+2,4)-1,0*2,1*2

m2 219,879

0,4*(1,8*2+1,7*3)+2,9*(4,3+11,05+4,55+0,3+1,65+0,8+0,25+9,4+2,3+2,35+8,5+2,15+2,2)-
1,0*2,1*2

m2 143,700

0,4*(1,0+3,3+1,9+2,2+0,8+1,0+2,0+1,5+1,6)+2,75*(5,3+3,5*2+5,4+12,5+0,8+1,3*2+10,9+
2,8+2,6+3,3+12,4+10,7+0,5*3+4,7+0,7+5,6+1,8+2,3+5,7+3,1+2,6+3,0+0,55+1,0+1,3+4,6+
2,1+5,9+4,6+12,3+2,2)-1,0*2,1*7

m2 381,507

0,4*(0,8+1,0+1,3+1,4+1,8*2+0,8+1,95)+2,95*(2,7*2+7,75+0,93+1,0+3,9+3,7+2,8+4,2+4,15
+2,7+2,0+6,4+2,65+4,2+1,4+2,0)+2,9*3,5+2,8*(5,4+3,3)-1,0*2,1*4

m2 193,231

0,4*(3,1+1,5+1,75)+2,55*(3,1+3,0+2,0+3,15+1,85+6,15+2,5)+2,5*7,1+1,0*0,9*4+1,6*1,8-1
,0*2,1*2

m2 78,033

0,4*(1,6+2,15+0,8+1,8+2,5+0,9+1,95+2,0+3,2+1,6)+2,5*(3,6+1,1+6,2+1,8+1,25+2,8+4,35+
0,4+10,05+4,2+10,6+6,8+1,0*2+5,5+1,4*2+4,2+1,5+1,3*2+6,2+7,9+3,9+3,0+4,2+1,9+5,5)
+2,7*7,5+0,6*4,3+1,1*4,5+1,6*4,2+1,8*1,4*2+1,96*1,35*2+1,7*4,1+1,3*1,2

m2 321,637

0,4*(1,7*2+1,8+1,7+1,55+2,0)+2,5*(3,4+4,4+0,5+5,8+4,1+2,6+2,7+2,0+2,4+3,3+1,4)+1,32
*5,3+1,46*5,0+1,31*5,4+2,0*2,2+1,55*8,4

m2 124,470

minus tapeta winylowa
-157,206 m2 -157,206

razem m2 5.014,176
290 KNR 2-02

1505/03
1.3.3. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 

- kl. schodowe
R=1,15
1,95*1,55+1,0*3,0*2 m2 9,023
2,35*1,65+1,1*3,0*2*3 m2 23,678
6,8*2 m2 13,600
2,5*1,6+1,35*1,0+1,0*8,0 m2 13,350



Rodos 6.8.38.2 [5207]

Tabela przedmiaru robót Strona 28/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"  REMONT I PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
(2,6*3,5+1,1*3,2*2)*2 m2 32,280
2,2*1,4+1,1*4,3 m2 7,810
2,4*1,4+1,1*6,0 m2 9,960
(2,4*1,55+1,2*3,3*2)*2 m2 23,280
2,63*(3,35*2+2,4+2,2+4,0*2+2,3*2+5,5*3,8) m2 117,824
(3,14+3,2*5)*(4,8*2+2,35)+(3,98+3,1*2)*(5,4*2+2,5) m2 364,117

razem m2 614,922
291 KNR 2-02

1505/05
1.3.3. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych 

szpachlowanych z gruntowaniem
(2,8-0,95)*(2,41+1,6+2,02+1,58)+2,8*(2,41+1,6+2,02+1,58+1,55*2)-(1,0*2,1*3+1,0*1,15) m2 36,617
(2,55-0,95)*(1,83*2+2,2+1,88+4,13+9,35+4,2+2,9+2,43+1,94+4,6*2+0,7*2+3,85+3,43+7,2
+4,48+5,6)+2,55*(4,13*3+0,44+4,7+1,4*2+2,9+3,15+4,16*3+0,73+1,63*4)-(1,0*2,1*11+1,2
*2,1+1,0*1,15*4)

m2 195,921

(2,85-0,95)*(0,65+0,25+3,6+5,65+2,2+5,9+7,7+7,3+12,6+23,7+6,3+3,0+2,0+3,35+2,95+0,9
+9,6+0,35*4)+2,85*(4,2+4,75+5,4+1,55*2+3,3*2+1,4*2)-1,0*2,1*4

m2 256,318

2,5*(9,95*2+9,1*2+2,8*2+4,5*2+2,3+3,25)-1,0*2,1*5 m2 135,125
2,35*(1,6*2+1,0+2,05*2+2,15+0,8+2,75)+2,63*(4,7*2+2,1+3,9+1,2+1,1+3,0+0,8+4,7+3,5*
2+1,2*2)-1,0*2,1*10

m2 105,528

3,14*(0,85*2+1,15+0,85)+2,9*(3,55+1,3+0,3+2,75)+2,8*(2,3*2+0,3+2,85+2,65+1,2+2,75+1
,7*2+2,0*2+2,1)-1,0*2,1*10

m2 80,308

3,3*(2,0+2,7+4,5)+2,0*2,3 m2 34,960
3,1*(1,0+0,8)*2 m2 11,160
3,3*(0,6+2,3+4,4+0,8+5,5+5,4+2,1*2+1,5+1,8*3+2,8+2,7*2+2,55*2+2,1+2,4*2+1,5*3)-(2,1
5*0,7+1,0*2,2*5)

m2 168,335

0,4*(1,7+2,05+1,5+2,4+2,35+1,5+1,7*2+1,65+1,65+1,8*2+1,75+2,0)+2,94*(4,75*2+1,8+1,
15+1,5+2,4+3,45+2,55+3,0+2,2+2,0*2+3,2+1,5*2+3,0+2,55+2,5+1,7*2+1,75*2)-(1,0*2,1*5
+1,2*2,1*2)

m2 149,618

0,4*(1,7*2+1,8+1,55+1,7*4+1,65+1,55+1,75+1,85*2)+2,9*(4,65*2+2,85*2+0,75+0,65+4,3+
1,45*3+6,7+0,25*2+2,3+1,3*2+2,1+1,9+2,26)-(1,0*2,1*2+1,2*2,1*2)

m2 125,529

0,4*(1,57*2+1,2+2,0+1,6*4+1,8*2+1,85*4+1,75*2+2,05*2+1,7+2,1+0,8*2+1,55+1,0*2+2,0
+1,8*4+1,5+2,0+1,9+1,5)+1,84*(2,7+2,3+4,0)+2,75*(2,8+1,75+5,45*2+3,74*2+0,7*2+1,94
*2+0,8+4,3*2+1,3+2,83*2+7,15+2,15+2,8*2+2,2+1,1+4,1+4,0*2+3,2+0,9+1,55*2+0,5+4,6*
2+0,3+1,25+1,85+1,73+0,85+1,1+5,0+3,35+2,35)-1,0*2,1*7

m2 325,678

0,4*(1,7+1,6+2,0*2+1,4+1,8*5+1,85+1,7+1,64+1,95)+2,95*(4,85*2+1,85+2,0+1,2*2+1,0*3
+3,25+1,95+1,55*2+1,05+1,5+2,15)+2,8*(2,0+2,65+1,6*2)-(1,0*2,1*2+1,2*2,1*2)

m2 116,929

0,4*(2,96+2,8+1,4+1,8*2+1,75)+2,55*(1,9+2,8+3,0+2,9+0,6*2+2,9+0,5+1,2*2+2,15+2,4+0,
25*2)+2,5*(1,45*3+4,6+1,6+0,7+0,5+3,0)+1,6*(4,5+3,15)-(1,0*2,1*2+1,2*2,1)

m2 105,157

0,4*(2,05+1,6*2+2,15+2,3+2,2*2+1,65*2+2,2+1,5+1,75*2+1,9+1,5*2+1,5+3,2+1,6+1,5*2)+
2,5*(5,95*2+2,2+0,8*2+2,0+1,35+2,3+1,8+4,1+5,45+2,3*2+1,2+1,85+0,5+1,5*3+3,15+3,0
+3,05+3,95+2,3+1,5*4+2,03*4+2,2+1,6+4,4*2)+1,4*4,4+1,14*(4,4+3,6)+0,75*4,2*2+2,1*3,
8-(1,0*2,1*4+1,75*2,1*4)

m2 240,780

0,4*(1,65*2+1,75*2+1,8+1,7+0,5)+2,5*(3,4+3,3+2,1+1,1+1,85+1,55*4+1,8+4,1+2,0+1,85+
1,35+2,0)-(1,0*2,1*5+1,2*2,1*2)

m2 66,405

razem m2 2.154,368
292 KNR 2-02

1505/05
1.3.3. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych 

szpachlowanych z gruntowaniem
0,72*(2,41*2+2,2*2+2,07*2+1,6*2+1,55*4+2,07*2+1,62*2+1,55*2)+0,45*(2,07*4+2,3*4+2
,59*2+2,21*2)

m2 36,119

0,75*(1,0*9+0,9*2+3,2)+0,95*(2,3*4+1,35*8)+0,4*(4,4+1,4+3,5)*2 m2 36,940
0,53*(2,45*2+1,95+3,7+2,45) m2 6,890
0,8*(1,9*2+2,4) m2 4,960
3,14*0,8+2,8*3,6-(1,0*2,1+3,14) m2 7,352
1,42*(2,5*2+2,2+2,6+2,5*3+1,55+2,65) m2 30,530
5,7*6,6 m2 37,620

razem m2 160,411
293 KNR 2-02

1505/03
1.3.3. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

R=1,15
0,53*(1,95+3,7+2,45) m2 4,293
0,8*2,4 m2 1,920
3,14*(7,2+0,8+0,35*2)+2,8*(3,6+1,7+0,3*2)-(1,0*2,1*2+1,46*2,8) m2 35,550
3,55*3,3+3,3*2,8*0,5 m2 16,335

razem m2 58,098
ST.01.02 3.2.  Elewacja - tynki, balustrady, zabudowy werand i stolarka zewnętrzna

294 KNR-W 2-02
1004/01

1.3.3. Okna drewniane zespolone z wiernym odtworzeniem podziałów okien istniejących, z 
zachowaniem szerokości ramiaków i szprosów w kolorze "kość słoniowa"  mat, okucia w 
kolorze ram drewnianych - wg. projektu
O40, O42, O60
0,25*4+0,35+0,36 m2 1,710

razem m2 1,710
295 KNR-W 2-02

1004/03
1.3.3. Okna drewniane zespolone z wiernym odtworzeniem podziałów okien istniejących, z 

zachowaniem szerokości ramiaków i szprosów w kolorze "kość słoniowa"  mat, okucia w 
kolorze ram drewnianych - wg. projektu



Rodos 6.8.38.2 [5207]

Tabela przedmiaru robót Strona 29/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"  REMONT I PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1,32*2,08*3+0,68*1,22*4+1,05*1,11+1,62*1,46*6+1,23*1,84*9+1,65*1,48*3+1,05*1,16+0,
5*0,89*2+1,54*2,1*2+0,9*0,95+1,35*2,08*3+1,45*2,08*4+1,4*2,08+1,65*2,08*2+1,82*2,6
4*2+1,58*2,75+3,32*2,75+2,16*2,87*3+3,41*2,82*4+2,2*2,8*2+1,54*3,5*3+1,6*2,06*2+0,
58*1,11*2+0,58*1,26*2+1,32*1,8*2

m2 217,032

1,34*2,9+0,68*1,54*2+1,67*1,5*3+0,85*1,5+0,4*0,82*2+1,3*1,8+1,4*2,0*2+1,37*1,98*2+
0,9*2,45+0,42*2,18

m2 31,912

1,1*2,52+1,1*1,87*2+1,3*1,57+2,62*1,19+2,18*1,37*8+0,51*0,78+0,62*0,86*2+2,0*0,8*2
+1,25*1,75+0,6*0,78+0,9*1,75*2+0,56*0,6*2+1,1*1,87*2+1,1*1,0+1,54*0,99+0,58*0,53

m2 54,125

0,92*0,85*7+0,94*0,81*2+1,54*0,81+1,14*1,36*3+0,71*0,66*3+1,36*1,62+0,77*1,62*2+0,
77*1,08+0,88*0,74*9

m2 25,692

razem m2 328,761
296 KNR-W 2-02

1004/03
1.3.3. Okna drewniane zespolone z wiernym odtworzeniem podziałów okien istniejących, z 

zachowaniem szerokości ramiaków i szprosów w kolorze "kość słoniowa"  mat, okucia w 
kolorze ram drewnianych EI60 - wg. projektu
0,8*0,88+1,52*1,24+0,4*0,77+1,12*2,08+0,72*1,05*3+3,52*1,19*3+2,1*1,6+1,3*1,57+2,22
*1,42+0,5*0,88+0,56*0,45+0,92*0,85+0,8*0,88+0,56*0,6+0,91*0,81+0,69*0,81+1,21*1,0

m2 33,634

razem m2 33,634
297 KNR-W 2-02

1004/04
1.3.3. Drzwi zewnętrzne drewniane zespolone z wiernym odtworzeniem podziałów okien istniejących, 

z zachowaniem szerokości ramiaków i szprosów w kolorze "kość słoniowa"  mat, okucia w 
kolorze ram drewnianych - wg. projektu
3,32*3,05+1,65*2,3*2+3,34*3,41+1,3*2,23*2+1,46*2,8+1,54*2,65+1,5*4,18+1,34*2,9+1,65
*2,83*2+1,48*2,58*2+1,45*2,35*2+1,48*2,74*2+1,53*2,9*3+1,1*2,52*3+1,64*2,8+1,0*2,5
1

m2 113,859

razem m2 113,859
298 KNR 2-02

0129/01
1.3.3. Montaż podokienników o długości do 1m

13*2+12+13+16 szt 67,000
razem szt 67,000

299 KNR 2-02
0129/02

1.3.3. Montaż podokienników o długości ponad 1m

25+21+14+28+4 szt 92,000
razem szt 92,000

300 Mat. 1.3.3. Parapety drewniane lakierowane w kolorze wewnętrznej stolarki okiennej
1,32*3+1,05+1,62*4+0,8+1,52+1,23*6+1,65*3+1,35+1,65*2+1,12+1,82*2+1,54*3 m 40,170

razem m 40,170
301 Mat. 1.3.3. Parapety z płyt postforming w kolorze wewnętrznej stolarki okiennej

1,32*3+0,68*4+1,05+1,62*6+0,8+1,52+1,23*9+1,65*3+0,4+1,05+0,5*2+1,54*2+0,9+1,35*
3+1,45*4+1,4+1,65*2+1,12+1,82*2+1,58+3,32+2,16*3+3,41*4+2,2*2+1,54*3+1,6*2

m 98,770

0,58*4+1,32*2+1,34+0,68*2+0,72*3+3,52*3+1,67*3+0,85+2,1+0,4*2+1,3+0,6*4+1,4*2+1,
37*2+0,9+2,6+1,1*3+1,3*2+2,62+2,18*8+0,51+0,62+2,2+0,5+0,56+2,0*2+1,25+0,75+0,6+
0,9*2+1,5+1,6*3+0,56*2+1,1*3+1,54+1,32*2+0,58+0,92*8+0,8+0,56+0,91+0,94*2+1,54+1
,14*3+0,71*3+0,69+1,21+1,36+0,77*3+0,88*9

m 128,200

-69,59 m -69,590
razem m 157,380

302 NNRNKB 4
2143/02

1.3.3. Podokienniki i półki o szerokości do 30cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym
parapety okienne w restauracji
2,25*2+3,45*4+3,35+1,65+2,2*3 m 29,900

razem m 29,900
303 KNR 4-01

0104/02
1.3.3. Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 

głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
1,3*0,6*(11,7+12,0+3,9+1,0+3,7+7,2+2,0+2,2+4,0+20,3+7,8+11,4+6,3+4,3+13,0+14,4+25,
0+5,0+2,9+7,3+15,0+7,5+10,2+9,5+12,0)

m3 171,288

razem m3 171,288
304 KNR 4-01

0105/02
1.3.3. Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w 

gruncie kategorii III
m3 171,288

305 KNR 0-41
0102/03

1.3.3. Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - pod hydroizolację 
wg opisu proj. Architektury
(1,3+1,2)*(11,7+12,0+3,9+1,0+3,7+7,2+2,0+2,2+4,0+20,3+7,8+11,4+6,3+4,3+13,0+14,4+2
5,0+5,0+2,9+7,3+15,0+7,5+10,2+9,5+12,0)

m2 549,000

1,6*(7,0+1,5) m2 13,600
razem m2 562,600

306 KNR 0-41
0107/02

1.3.3. Uszczelnienie masą hydroizolacyjną powierzchni pionowych poddanych działaniu wilgoci 
pochodzącej z gruntu wg opisu proj. Architektury

m2 562,600
307 KNR 0-32

0621/02
1.3.3. Izolacja folią kubełkową zewnętrznych ścian fundamentowych bez naporu wody gruntowej

1,3*(11,7+12,0+3,9+1,0+3,7+7,2+2,0+2,2+4,0+20,3+7,8+11,4+6,3+4,3+13,0+14,4+25,0+5,
0+2,9+7,3+15,0+7,5+10,2+9,5+12,0)

m2 285,480

razem m2 285,480
308 KNR 0-26

0642/01
1.3.3. Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - mozaikowe cokołowe
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Tabela przedmiaru robót Strona 30/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"  REMONT I PRZEBUDOWA

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1,2*(11,7+12,0+3,9+1,0+3,7+7,2+2,0+2,2+4,0+20,3+7,8+11,4+6,3+4,3+13,0+14,4+25,0+5,
0+2,9+7,3+15,0+7,5+10,2+9,5+12,0)

m2 263,520

razem m2 263,520
309 KNR 0-26

0641/01
1.3.3. Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie kolor NCS 1005-G80Y

6,5*(12,2*2+11,8+1,1*2)+3,5*9,3*2+1,5*1,5*0,5*2+1,8*11,8+1,5*2,3*2+1,6*7,4+1,2*6,4+2
,6*(7,5+7,4+5,8)+3,5*(14,9+7,5*2)+2,0*4,0*2+5,0*(4,9+5,8+1,0)+2,5*1,0*0,5*2+3,3*8,0+7
,5*4,5+3,0*4,5*2,0*1,8+5,0*17,5+3,5*14,0+2,5*2,0*0,5*2+4,0*28,0+3,5*12,0+4,5*17,0+3,
0*16,0+2,6*(6,0+4,6)+6,7*(5,5+12,1+1,8+13,4+13,4+14,5)+1,5*2,5+3,5*8,0+3,0*6,0

m2 1.612,830

-(113,859+328,761-2,18*1,37*8) m2 -418,727
razem m2 1.194,103

310 KNR 0-26
0641/01

1.3.3. Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie kolor NCS 1005-G80Y - spody balkonów

R=1,3
4,2*2+2,0*2+4,7+8,5+5,2+3,9*2+5,3+2,5+3,8+5,4 m2 55,600

razem m2 55,600
311 KNR 2-02

0923/04
1.3.3. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

0,12*(1,32*3+0,68*4+1,05+1,62*6+0,8+1,52+1,23*9+1,65*3+0,4+1,05+0,5*2+1,54*2+0,9
+1,35*3+1,45*4+1,4+1,65*2+1,12+1,82*2+1,58+3,32+2,16*3+3,41*4+2,2*2+1,54*3+1,6*2
)

m2 11,852

0,12*(0,58*4+1,32*2+1,34+0,68*2+0,72*3+3,52*3+1,67*3+0,85+2,1+0,4*2+1,3+0,6*4+1,4
*2+1,37*2+0,9+2,6+1,1*3+1,3*2+2,62+2,18*8+0,51+0,62+2,2+0,5+0,56+2,0*2+1,25+0,75
+0,6+0,9*2+1,5+1,6*3+0,56*2+1,1*3+1,54+1,32*2+0,58+0,92*8+0,8+0,56+0,91+0,94*2+1
,54+1,14*3+0,71*3+0,69+1,21+1,36+0,77*3+0,88*9)

m2 15,384

razem m2 27,236
312 NNRNKB 6

0541/01
1.3.3. Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej lakierowanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm

0,25*(1,32*3+0,68*4+1,05+1,62*6+0,8+1,52+1,23*9+1,65*3+0,4+1,05+0,5*2+1,54*2+0,9
+1,35*3+1,45*4+1,4+1,65*2+1,12+1,82*2+1,58+3,32+2,16*3+3,41*4+2,2*2+1,54*3+1,6*2
)

m2 24,693

0,25*(0,58*4+1,32*2+1,34+0,68*2+0,72*3+3,52*3+1,67*3+0,85+2,1+0,4*2+1,3+0,6*4+1,4
*2+1,37*2+0,9+2,6+1,1*3+1,3*2+2,62+2,18*8+0,51+0,62+2,2+0,5+0,56+2,0*2+1,25+0,75
+0,6+0,9*2+1,5+1,6*3+0,56*2+1,1*3+1,54+1,32*2+0,58+0,92*8+0,8+0,56+0,91+0,94*2+1
,54+1,14*3+0,71*3+0,69+1,21+1,36+0,77*3+0,88*9)

m2 32,050

razem m2 56,743
313 KNR-W 2-02

0522/02
1.3.3. Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy 

aluminiowej
12,3*2+5,0+4,5+2,4+7,5+3,0+2,3+6,6+1,5+3,0+1,1*2+7,1+7,2+15,5+10,0+7,1+6,2+1,5+3,
3*2+1,4+13,6+1,8+4,3+1,4+4,0

m 150,300

razem m 150,300
314 KNR-W 2-02

0529/01
1.3.3. Montaż z gotowych elementów rur spustowych okrągłych o średnicy 11 cm z blachy 

aluminiowej
8,5*8+5,5*4+6,5*4+4,5*4+2,5*4+3,0*3 m 153,000

razem m 153,000
315 NNRNKB 6

2805/06
1.3.3. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mrozoodporny 32,6 x 32,6 cm, na 

zaprawach klejowych elastycznych mrozoodpornych o grubości warstwy 5mm - balkony, tarasy, 
loggie
4,2+20,3+4,2+2,0*2+4,7+8,5+5,2+3,9*2+4,5+5,3+2,5+3,8+5,4 m2 80,400

razem m2 80,400
316 NNRNKB 6

2810/05
1.3.3. Okładziny schodów z płyt kamiennych o grub. 2 cm klejonych zaprawą do okładzin kamiennych

spoinowane zaprawą elastyczną
podesty
1,51*4,05+1,0*1,6+0,6*1,75+1,5*3,65*2+1,25*2,7+0,25*1,92+1,45*(2,05+5,55)-(1,0*2,2*3
+0,8*1,3*3)

m2 24,871

stopnie i podstopnie
1,5*(0,3+0,175)*6+1,75*(0,3+0,175)*8+3,67*(0,28+0,175)*8+3,67*(0,3+0,175)*7+1,94*(0,
28+0,163)*8+1,91*(0,28+0,171)*7+1,45*(0,3+0,16)*(7+8)

m2 59,397

razem m2 84,268
317 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Wycieraczka systemowa zewnętrzna w ramie aluminiowej  - wg projektu  - z dostawą i 

montażem
1,0*2,2*3+0,8*1,3*3 m2 9,720

razem m2 9,720
318 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Dostawa i montaż balustrad balkonowych, tarasowych i schodowych drewnianych 

impregnowanych przeciwpożarowo i owadobójczo - odtworzenie elementów historycznych wg 
projektu
1,4*2+1,2*2+1,97*3+10,3+1,41+0,45+2,5*2+1,37*2+2,43*2+1,34*2+2,15*3+11,7+4,2+1,2
2+2,4

m 64,520

4,1*2+0,9*2+9,6+6,0+0,8*6+6,2+2,5*2+0,7*4+6,6+5,6*2+0,7*4+5,5+0,4*2+0,35*2+4,0 m 76,000
razem m 140,520

319 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Dostawa i montaż zabudowy "werand" (ponad balustradą) drewnianych impregnowanych 
przeciwpożarowo i owadobójczo - odtworzenie elementów historycznych wg projektu
5,6*2+0,7*4 m 14,000

razem m 14,000
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320 KNR 2-02

1208/03
1.3.3. Pochwyt drewniany zewnętrzny na wspornikach stalowych - tylko montaż

2,05+5,25+2,7 m 10,000
razem m 10,000

321 Mat. 1.3.3. Pochwyty schodowe zewnętrzne z drewna klejonego impregnowane szlifowane i lakierowane 
lakierem bezbarwnym

m 10,000
322 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Renowacja okładzin i elementów drewnianych elewacji zgodnie z dokumentacją konserwatorską

0,3*(4,3*2+5,2*2+4,8*2+6,5+5,0*2+4,5+4,0+6,5+5,2+8,5+2,5+0,9*2+7,3*2+3,5*2+1,5+9,5
+8,0+9,0+7,0*2+10,5+4,5+1,5*2+1,0*2+2,0*2+10,5+6,0+7,4+3,5*2+1,5+2,4*4+1,5*8)+3,5
*8,3+3,6*8,6+2,1*3,8*2+0,15*(3,6+5,7+7,5+1,0*2+1,5*2+0,5+1,7+2,5*9+3,1+1,0*2+5,4+0,
8*4+0,5*4)+1,5*1,1*0,5*4+1,0*1,0*0,5*2+0,5*13,2

m2 162,110

razem m2 162,110
ST 01.02. 3.3.  Wyposażenie stałe

NIE WYCENIANO MEBLI RUCHOMYCH, ROLET OKIENNYCH I WYPOSAŻENIA POKOI, 
ŁAZIENEK I APARTAMENTÓW HOTELOWYCH

ST.01.02 3.3.1.  Wyposażenie sanitariatów ogólnodostępnych
323 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Blat umywalkowy  - wg   ARANŻACJI WNĘTRZ - z dostawą i montażem

2+4+2 szt 8,000
razem szt 8,000

324 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Lustro z regulowanym kątem nachylenia - z dostawą i montażem

1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000

325 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Lustro 0,6x1,25 m - wg   ARANŻACJI WNĘTRZ - z dostawą i montażem

2 szt 2,000
razem szt 2,000

326 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Lustro 0,8x1,30 m - wg   ARANŻACJI WNĘTRZ - z dostawą i montażem

2 szt 2,000
razem szt 2,000

327 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Lustro 0,5x0,90 m - wg   ARANŻACJI WNĘTRZ - z dostawą i montażem

1 szt 1,000
razem szt 1,000

328 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Lustro 0,45x0,80 m - wg   ARANŻACJI WNĘTRZ - z dostawą i montażem

3 szt 3,000
razem szt 3,000

329 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Podajnik papieru toaletowego

3+1+2+1+1+5 szt 13,000
razem szt 13,000

330 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Kosz na śmieci stojący

3+1+4+1+1+3 szt 13,000
razem szt 13,000

331 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Szczotka do wc

3+1+2+1+1+3 szt 11,000
razem szt 11,000

332 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Dozownik mydła w płynie

5+2+4+2+1+5 szt 19,000
razem szt 19,000

333 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Podajnik ręczników papierowych

3+2+4+2+1+3 szt 15,000
razem szt 15,000

334 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Poręcz prosta 60 cm

1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000

335 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Poręcz ścienna łukowa stała 60 cm

1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000

336 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Poręcz ścienna łukowa uchylna 85 cm

1+1+1 szt 3,000
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razem szt 3,000

337 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Kabina prysznicowa ze szkła hartowanego otwierana narożna - wg  ARANŻACJI WNĘTRZ - z 
dostawą i montażem

szt 2,000
338 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Ścianka systemowa z płyty laminowanej podwójna - wg  ARANŻACJI WNĘTRZ - z dostawą i 

montażem
szt 4,000

ST.01.02 3.3.2.  Sauny
339 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Sauna fińska systemowa - wg. projektu . ARANŻACJI WNĘTRZ  - z dostawą i montażem

szt 1,000
340 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Łaźnia parowa systemowa - wg. projektu . ARANŻACJI WNĘTRZ  - z dostawą i montażem

szt 1,000
ST.01.02 3.3.3.  Meble stałe (lady recepcji, szafy wbudowane)

341 Wycena
wykonawcy

1.3.3. Lada recepcyjna i szafa wbudowana w SPA - wg. projektu . ARANŻACJI WNĘTRZ  - z 
dostawą i montażem

szt 1,000
342 Wycena

wykonawcy
1.3.3. Lada recepcyjna i szafa wbudowana  w LOBBY - wg. projektu . ARANŻACJI WNĘTRZ  - z 

dostawą i montażem
szt 1,000

ST.01.02 3.4.  Windy i podnośnik dla niepełnosprawnych
343 Wycena

producenta
1.3.3. Dostawa i montaż windy D1

kpl 1,000
344 Wycena

producenta
1.3.3. Dostawa i montaż windy D2

kpl 1,000
345 Wycena

producenta
1.3.3. Dostawa i montaż windy D1

kpl 1,000
346 Kalkulacja

własna
1.3.3. Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych

kpl 1,000
347 Kalkulacja

własna
1.3.3. Dostawa i montaż windy towarowej

kpl 2,000
ST.01.02 4.  ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Kod CPV: 45453000-7
ST.01.02 4.1.  Roboty rozbiórkowe

348 KNR 4-04
0506/04

1.3.4. Rozebranie pokrycia dachowego altany śmietnikowej

m2 7,500
349 KNR 2-25

0307/03
1.3.4. Rozebranie istn. ogrodzenia

1,0*160 m2 160,000
razem m2 160,000

350 KNR 4-01
0212/01

1.3.4. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

0,3*0,2*38,0 m3 2,280
razem m3 2,280

351 KNR 4-04
1107/01

1.3.4. Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym (oraz stolarki - zał. szczeg. pkt 4.2)
ogrodzenie
160*0,025 t 4,000
dach altany
7,5*0,025 t 0,188
beton
2,28*2,2 t 5,016

razem t 9,204
352 KNR 4-04

1107/04
1.3.4. Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 

uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - dalsze 22 km
S=22

t 9,204
353 1.3.4. Utylizacja gruzu na wysypisku

t 9,204
ST.01.02 4.2.  Zagospodarowanie terenu

354 KNR 19-01
0533/03

1.3.4. Krycie dachu blachą cynkowo-tytanową na rąbek

m2 7,500
355 KNR 4-01

0203/01
1.3.4. Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych ław i stóp fundamentowych
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0,2*0,3*160 m3 9,600

razem m3 9,600
356 KNR 4-01

0202/02
1.3.4. Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm

kg 292,000
357 KNR 4-01

0202/03
1.3.4. Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12mm

kg 502,000
358 KNR 2-02

0208/04
1.3.4. Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do 

przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy
0,25*0,25*(1,42+0,5)*10 m3 1,200

razem m3 1,200
359 KNR 2-02

0208/03
1.3.4. Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do 

przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy
słupki furtki
0,35*0,35*(2,65+1,0)*2 m3 0,894

razem m3 0,894
360 KNR 2-02

0210/03
1.3.4. Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12  z 

układaniem betonu za pomocą pompy
nad furtką
0,33*0,35*3,6 m3 0,416

razem m3 0,416
361 KNR 2-02

0290/02
1.3.4. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (8 

mm) AIIIN
słupki
0,01*5+0,024 t 0,074
belka
0,012 t 0,012

razem t 0,086
362 KNR 2-02

0290/02
1.3.4. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (12 

mm) AIIIN
słupki
0,040*5+0,024 t 0,224

razem t 0,224
363 KNR 2-02

0290/02
1.3.4. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli  (16 

mm) AIIIN
słupki
0,075 t 0,075
belka
0,045 t 0,045

razem t 0,120
364 Wycena

wykonawcy
1.3.4. Dostawa i montaż ogrodzenia ze sztachet olchowych razem z  furtkami

218,0-(6,0+5,2+6,5) m 200,300
razem m 200,300

365 Wycena
wykonawcy

1.3.4. Dostawa i montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej z napędem elektrycznym ze sztachet 
olchowych 6,0x1,4 m

kpl 1,000
366 Wycena

wykonawcy
1.3.4. Dostawa i montaż bramy wjazdowej przesuwnej z napędem elektrycznym ze sztachet olchowych

5,2x1,4 m
kpl 1,000

367 Wycena
wykonawcy

1.3.4. Dostawa i montaż bramy wjazdowej przesuwnej z napędem elektrycznym ze sztachet olchowych
6,5x1,4 m

kpl 1,000
368 Wycena

wykonawcy
1.3.4. Szlaban o ramieniu 2,7 m sterowany na pilota - z dostawą i montażem

kpl 2,000
369 Wycena

wykonawcy
1.3.4. Ławka parkowa - z dostawą i montażem

szt 10,000
370 Wycena

wykonawcy
1.3.4. Śmietnik - z dostawą i montażem

szt 7,000


