Obiekt
Kod CPV

Budowa
Inwestor
Biuro kosztorysowe

PRZEDMIAR ROBOT

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I
PRZEBUDOWA

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SOPOT, UL. EMILII PLATER 7, 9111
POLITECHNIKA GDANSKA 80-233 Gdansk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
USLUGI KOSZTORYSOWE

Sporzadzit MARIA ZOWNOWATIUK

GDANSK CZERWIEC 2015

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 6.8.38.2 [5207]

Spis dzialéw przedmiaru robét

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I PRZEBUDOWA

Strona 2/33

Nr Nr ST Opis robot
1. ST.01.02 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111000-8
1.1. ST.01.02 Roboty przygotowawcze
1.1.| ST.01.02 |Roboty rozbiérkowe - DACH
1.2.| ST.01.02 | Roboty rozbiérkowe - stolarka zewnetrzna, wewngtrzna, Sciany i $cianki
1.3. ST.01.02 Roboty rozbiorkowe - posadzki i poglgbienie piwnicy
1.4.| ST.01.02 |Roboty rozbiorkowe - posadzki stropy i schody nadziemia
2.| ST.01.02 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE I OGOLNOBUDOWLANE
Kod CPV: 45453000-7
2.1. ST.01.02 Roboty budowlane - dachy konstrukcje drewniane pokrycie i izolacje i konstrukcje stalowe
2.2. ST.01.02 Roboty budowlane - ptyty posadzkowe i §ciany wanny zelbetowej piwnicy
2.3. ST.01.02 Roboty budowlane - konstrukcje stalowe oraz stropy i schody zelbetowe
2.4. ST.01.02 Roboty budowlane - $ciany, $cianki i stolarka drzwiowa wewngetrzna
3.| ST.01.02 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45453000-7
3.1. ST.01.02 Roboty wykonczeniowe - sufity podwieszone, posadzki, balustrady, tynki i malowanie
3.2. ST.01.02 Elewacja - tynki, balustrady, zabudowy werand i stolarka zewnetrzna
3.3.| STO01.02. | Wyposazenie state
3.3.1.| ST.01.02 | Wyposazenie sanitariatow ogolnodostepnych
33.2.| ST.01.02 |Sauny
3.3.3. ST.01.02 Meble state (lady recepcji, szafy wbudowane)
34.| ST.01.02 |Windy i podnosnik dla niepelnosprawnych
4. ST.01.02 ROBOTY ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45453000-7
4.1. ST.01.02 Roboty rozbiorkowe
4.2, ST.01.02 Zagospodarowanie terenu




Rodos 6.8.38.2 [5207]

Tabela przedmiaru robot Strona 3/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I PRZEBUDOWA
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
ST.01.02 1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111000-8
ST.01.02 1.1. Roboty przygotowawcze
1 KNR 4-04 1.3.1. Ogrodzenie drewniane z przgset przenosnych - wykonanie przeset
0901/01
84,0%2+50,0*2 m 268,000
razem m 268,000
2 KNR 4-04 1.3.1. Ogrodzenie drewniane z przgset przenosnych - przygotowanie stupéw
0901/02
m 268,000
3 KNR 4-04 1.3.1. Ogrodzenie drewniane z przgset przenosnych - ustawienie ogrodzenia
0901/03
m 268,000
4 KNR 4-04 1.3.1. Ogrodzenie drewniane z przgset przenosnych - rozebranie ogrodzenia
0901/04
m 268,000
5 KNR 2-02 1.3.1. Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
11,0%(14,0*5+15,0+6,0)+12,0%(16,0*2+11,0)+5,0%(16,0+8,0*2+5,0+6,0+7,0+15,0)+6,5%29,0 m2 2.030,500
razem m2 2.030,500
RUSZTOWANIE DO ROZEBRANIA PO WYKONANIU ELEWACJI
6 KNR 2-02 1.3.1. Daszki ochronne ciggte o konstrukeji drewnianej wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20m
1614/01
1,0%(3,5%2+1,5%6) m2 16,000
razem m2 16,000
7 Wycena 1.3.1. Odtaczenie wszelkich instalacji mogacych stanowi¢ zagrozenie w trakcie prowadzonych prac
wykonawcy rozbiorkowych oraz zabezpieczenie przytaczy
kpl 1,000
8 Wycena 1.3.1. Usunigcie z budynku elementow wyposazenia wngtrz
wykonawcy
kpl 1,000
ST.01.02 1.1. Roboty rozbiérkowe - DACH
9 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/06
8,5%8+5,5%4+6,5%4+4,5%3+2,5+3,0 m 135,000
razem m 135,000
10 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
0506/05
12,3*2+5,0+4,5+2,4+7,5+3,0+2,3+6,6+1,5+3,0+1,1 *2+7,1+7,2+15,5+10,0+7,1+6,2+1,5+3, m 150,300
3*2+1,4+13,6+1,8+4,3+1,4+4,0
razem m 150,300
11 KNR 4-01 1.3.1. Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
0,5%(0,5%4+1,5%2+0,7*2+0,8%2+2,2*2+1,3*2+2,5%2+0,4*2+0,8*2) m2 11,200
razem m2 11,200
12 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki karpiowki - pokrycie pojedyncze
0507/01
obmiar wg autocada
14442 m2 1.444,200
razem m2 1.444,200
13 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie ggsiorow
0507/05
11,0+2,7+1,5+2,5+24,5+5,3+5,7+6,2+11,0+6,0+4,0+1,6+3,0+10,5 m 95,500
razem m 95,500
14 KNR 4-01 1.3.1. Wyjecie o$cieznic o powierzchni do 1m2 z dachu
0432/01
3+10+5 szt 18,000
razem szt 18,000
15 KNR 4-01 1.3.1. Wyjecie o$cieznic o powierzchni od 1 do 2m2 z dachu
0432/02
szt 2,000
16 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie ofacenia dachu faty + kntriaty
0403/03
R=2
m2 1.444,200
17 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad
0509/02
m2 1.444,200
18 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego na styk
0403/02
m2 1.444,200
19 KNR 4-01 1.3.1. Rozbiorki wigzb dachowych wieszarowych

0430/08
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I PRZEBUDOWA
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
m2 1.444,200
20 KNR 4-01 1.3.1. Rozebranie komindw wolno stojacych
0350/01
2,4%0,4*1,4+2,6%0,4%0,7+4,4*1,2*2,5+10,5%0,8%2,3+3,0%0,4*0,7 m3 35,432
razem m3 35,432
21 KNR 4-04 1.3.1. Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wytadunkiem r¢cznym (oraz stolarki - zat. szczeg. pkt 4.2)
drewno
1444,2*%0,025+21,0%0,02 t 36,525
rynny, rury i obrobki
(135,0+150,3+11,2)*0,015 t 4,448
razem t 40,973
22 KNR 4-04 1.3.1. Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
1107/04 uzupelniejace za kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km - dalsze 22 km
S=22
t 40,973
23 KNR 4-04 1.3.1. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km
1105/01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
dachowka i gasiory
1444,2*0,025 m3 36,105
papa
1444,2*0,01 m3 14,442
cegla
35,432 m3 35,432
razem m3 85,979
24 KNR 4-04 1.3.1. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km
1105/02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy
dalszy rozpoczety km odlegtoscei ponad 1km - dalsze 22 km
S=22
m3 85,979
25 1.3.1. Utylizacja gruzu na wysypisku
drewno, rury, rynny i obrobki
40,973 t 40,973
dachowka
1444,2*%0,045 t 64,989
cegla
35,432%1,8 t 63,778
razem t 169,740
26 1.3.1. Utylizacja papy na wysypisku
papa
1444,2*%0,004 t 5,777
razem t 5,777
ST.01.02 1.2. Roboty rozbiorkowe - stolarka zewnetrzna, wewnetrzna, Sciany i $cianki
27 KNR 4-04 1.3.1. Zdjecie skrzydet okiennych
1006/02
31+9+43+23+25+8+30+7+27+7+24+18+38+18+46 szt 354,000
razem szt 354,000
28 KNR 4-04 1.3.1. Zdjecie skrzydet drzwiowych
1006/03
2+12+43+50+63+52+48 szt 230,000
razem szt 230,000
29 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2
0354/06
10+14+2 szt 26,000
razem szt 26,000
30 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,3%2,1*3 m2 8,190
razem m2 8,190
31 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
szt 215,000
32 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0354/10
3,5*%16 m2 56,000
razem m2 56,000
33 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
30+19+10+6+5+6+14+4 szt 94,000
razem szt 94,000
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CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I PRZEBUDOWA
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
34 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
9424244 szt 17,000
razem szt 17,000
35 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,32%2,08%3+1,32%1,8+1,34%2,0%2+1,62%1 46*2+1,2%2,18+1,23%],84*12+1,82%2,64*2+1 4% | m2 621,732
1,6+3,52*1,19+1,67*1,5%3+2,62*1,19+2,18%1,37*2+1,65*1,48+1,65%2,3+1,54*2,4*2+1,4*2,
08+1,35*2,08+1,65%2,08*%2+1,45%2,08+1,0%2,51*2+1,65%2,83*21,65%*2,3+1,65%1,48*2+2,16
*2,87%3+3,41%2,82*%4+3,34*3 41+1,55%2,4%2+1,4*2,0*2+2,18*1,37*2+1,2*2,18+1,62*1,48*
2+1,6%2,06%2+1,3*2,23+1,53*2,9*3+1,1%2,52*%2+1,1*1,87*2+1,32*1,8+2,16*2,87+2,2*2 8*
2+1,54%3,5%4+1,37%1,98*2+1,48%2,74*2+2,18*1,37*2+1,35*2,08*2+1,45%2,08*3+1,4*2,08
+1,25%1,75+1,3*%1,57*2+1,62*1,46%2+1,12*2,08+2,1*1,6+0,9*2,45+2,22*1 ,42+1,58*2,75+3
,32%2,75+2,16%2,87+1,48%2,58*2+1,3%1,8+2,18*1,37*2
razem m2 621,732
36 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie z muru podokiennikow drewnianych
0354/11
0,95*54+1,2*3+1,1%7+0,7%20+1,35*20+1,6%30+2,2*¥14+2,4*4+2,1*3+3 ,2+1,8*2+3,5+2,6 m 211,200
razem m 211,200
37 KNR 4-01 1.3.1. Rozbidrka murdéw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
0,3*%211,2 m2 63,360
razem m2 63,360
38 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych
0804/02
wewnetrzne
3,5%5%342,5+1,0%2 m 57,000
zewnetrzne
13,0+7,5+4,0+9,5+1,6+6,0+1,4*5+2,5%2+5,7%2+6,7+5,2 m 76,900
razem m 133,900
39 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie sufitow podwieszonych
0406/04
m2 500,000
40 KNR 4-01 1.3.1. Rozebranie $cianek gruboscei 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/02
2,22%(3,72+3,26*3+2,6+2,2+3,73+2,75+1,58+0,4%6+0,9+3,15+0,6+1,25+3,12+1,88+2,34+5 m2 150,095
,5+1,8+1,142,7+5,0+2,4+3,0+4,6+0,83+3,8+4,7)~(1,8%5+1,6*8)
3,2%(2,0+2,4+2,0+1,8)+3,1%(1,9+2,0)+3,98*(1,8+1,28+1,2%2+0,8+2,64+3,1)+3,14*2,6+1,7) | m2 91,472
-(1,6%4+1,8)
3,2%(2,8+1,7%2+1,6+3,5+2,56)+2,9%(1,6 1¥2+4,7+5,0%2,2)+2,98*(1,5%5+1,0+1,7*2+3,1+3,4) m2 179,307
+3,15%(1,9+1,6%2+2,9+3,8+1,8+2,1)-(1,8%9+1,6*5)
2,76%(4,8+2,8+2,7+0,8+1,4*%2+2,7+0,8)+2,6%(0,7+5,2+3,4)+2,72%(6,0+1,8%2+6,2+1,5*3+2,5 | m2 191,670
+2,2+5,2+0,6)+2,75%(3,3+3,9+1,7+1,26+1,8+1,9+0,9+1,3+5,5+0,8)-(1,8*9+1,6%6)
razem m2 612,544
41 KNR 4-01 1.3.1. Rozebranie $cianek gruboscei 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
2,0%(3,3+3,2)+1,3*3,0+2,22%(3,3+3,5+1,8+1,52*3+1,66+1,0%2+1,1+0,8+1,5+0,93+2,5+1,1* m2 105,417
2+0,5+2,7+1,4+7,5+2,36+2,6+2,0+1,5+4,1+0,83*2)-(1,6 %1 1+1,8*%4+2,5)
3,2%(3,7+0,5+6,1+4,2+0,5+4,6)+3,1%(1,1+2,5+2,3+5,3+0,9*2+1,4)+3,98%(6,0+1,9+1,2+3,5+ | m2 239,508
4.241,9%242,6+4,7)+3,14%(4,7+5,0+3,2)(1,6*2+1,8*9)
3,2%(1,8%242,3+1,5*2+0,5%2)+2,9%(5,48*2+1,6+3,0+1,5+2,4+2,2+6,4+3,9*2+9,5)+2,98*%(5, m2 259,951
5+5,2+6,7+3,0+2,6)+2,64*8,1+3,15%(2,1+1,25+1,5+0,7+4,8)~(1,8*9+1,6*6)
2,62%(4,4+4,8)42,76%(1,8%2+1,7+1,5%4+1,3%2)4+2,6%(4,5+2,7)+2,72%(6,0+1,8+6,4)+2,75%1,.8 | m2 114,762
-(1,8%2+1,6*4)
studzienki
1,8%(1,8*3+0,5%4+3,5) m2 19,620
razem m2 739,258
42 KNR 4-01 1.3.1. Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
2,0%0,26%(4,2*2+0,3+1,5+0,25)+2,0%0,35*4,5*2+2,0*0,45*7,1+1,5-0,47*1,8*3 m3 17,086
2,22%(0,3%(1,9+1,7+3,12+8,1+1,6%1,8*3+2,6+3,8+1,1+1,4+1,6+3,7+4,5*2+2,5)+0,4%(3,0+2, m3 50,966
0%2+2,18+1,64+0,82+1,04)+0,5%(2,3+1,3+1,6)+0,63*1,8+1,5%1,2)-(0,3*1,8*8+0,4*2,5)
3,2%(0,3*1,3+0,4*0,8+0,5%1,0)+3,1*(0,3*(1,6+5,0*2+0,6+3,8)+0,4%2,6)+3,98%(0,3*4,8*2+0, m3 53,280
3%2,7+0,6*0,8+0,4*1,7+0,45%8,8)+3,14%(0,3*2,2+0,4*3,0)-0,4*(1,8*%7+3,8*3)
3,2%(0,3*4,7+0,4*0,7)+2,9%(0,3*1,16+0,44*1,3)+2,98*(0,7*0,6)+3,15%(0,3*6,2+0,4*3,2+0,5 m3 20,453
6*0,7)
2,76*0,25%4,3+2,6%(0,5*0,6+0,4*1,65+0,4*0,5+0,3%0,4)+2,72*(0,4%0,5%2)+2,75%(0,4*1,1 5+ m3 12,113
0,3*0,7+0,3*3,5)
razem m3 153,898
43 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/4 cegly na zaprawie
0329/01 cementowej
0,5%2,1+1,0%2,25%2+0,3*2,25%2+0,2%2,25 m2 7,350
razem m2 7,350
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44 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie
0329/02 wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,0%2,0+1,0%2,15+1,0%2,25%4+0,6%2.25 m2 14,500
razem m2 14,500
45 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,5%(0,92%0,85%2+2,25+1,25+2,0%0,6+1,36*1,62+1,14*1,32%3+0,92*1,54+3,32*3,05+1,54* m3 10,443
2,1-(0,92%0,85%3+1,23%] 84%2))
0,4*%(1,0%2,25+0,5*2,4+0,68*1,5+1,3*2,25+1,0%2,25+1,6%2,25+1,3*1,2*2+1,0*2,25*2) m3 8,346
0,3%(2,3*2,4+0,3%2,15*3+1,2*2,15*2+1,0*2,15+0,3*2,4+1,3*2,15+0,5%2,15+0,5%2,25+1,1*2 m3 20,549
,25+1,0%2,25)+0,4%(0,4*2,15+1,3*2,15+1,2%2,15+1,28%2,4+1,95%2,4+1,0%2,15+0,5%2,25+0,
5%2,75)+0,5%(0,3%2,15%2+1,3%2,15+0,95*2,4+0,7*2,15+1,54*0,4)+0,6*1,0*2,15
razem m3 39,338
46 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/04 cementowo-wapiennej
1,8%22+42,05%2+3,5%4+2 2*%6+1,9*10+2,8%4+2,45%4+1,65%4+1,55%2+2,9*%4+2, 1 *4+1,5*16+1 m 244,700
L6%26+2,15%2+3,2%2+2 5%4+3,85%2+2,6%2+2,45%2
razem m 244,700
47 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie wngk o glebokosci do 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0330/07
0,5%(4,8+3,2) m2 4,000
razem m2 4,000
48 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie wngk o glebokosci do 1 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0330/08 cementowo-wapiennej
0,3%(3,8+2,64)+0,4%(3,0+3,16) m2 4,396
razem m2 4,396
49 KNR 4-04 1.3.1. Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wyladunkiem r¢cznym
kraty i balustrady
(26,0+8,19+215,0%2,0+56,0+133,9*1,1)*0,02 t 13,350
razem t 13,350
50 KNR 4-04 1.3.1. Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
1107/04 uzupetniejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - dalszy 1 km
t 13,350
51 1.3.1. Bonifikata za warto$¢ ztomu uzyskana na skupie
kg -13.350,000
52 KNR 4-04 1.3.1. Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wytadunkiem r¢gcznym (oraz stolarki - zat. szczeg. pkt 4.2)
stolarka
(94,0*%0,65+17,0*%1,8+621,732+211,2*0,3)*0,025 t 19,420
blacha
63,36%0,015 t 0,950
sufity podwieszone
500,0*0,018 t 9,000
razem t 29,370
53 KNR 4-04 1.3.1. Wywbéz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
1107/04 uzupelniejace za kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km - dalsze 22 km
S=22
t 29,370
54 KNR 4-01 1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
cegla
(612,544+7,35)*0,1+(739,257+14,5)*0,17+153,898+39,338+0,12*0,24*244,7+4,0*%0,25+4,3 m3 393,609
96*0,5
razem m3 393,609
55 KNR 4-01 1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny
0108/12 1km ponad 1km - dalsze 22 km
S=22
m3 393,609
56 1.3.1. Utylizacja gruzu na wysypisku
stolarka
29,37 t 29,370
cegla
393,609%1,8 t 708,496
razem t 737,866
ST.01.02 1.3. Roboty rozbiérkowe - posadzki i poglebienie piwnicy
57 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm
0301/03

pod wanng bud, 719
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CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I PRZEBUDOWA
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
(11,02*4,24+6,07%8,54+6,07%2,24+0,47*3,9+0,4%1,5%2+1,93%9,0+1,6*5,6+0,4*3,1+3,2%2,2 m3 66,395
5+3,45%6,1+2,04*6,4+1,6%0,3+0,4*1,35+6,4*3,1+0,15*5,6+5,1*%0,4+3,5%0,8+0,3*2,6+4,5*5,
55+0,35%4,75+3,0*5,6+0,15%5,1+0,3*3,8+0,4*1,3+8,05*8,1+0,35%2,85+0,47*3,2+4,35%3 4+
4,15%0,15+0,8*3,15+4,5%16,35+0,4*12,93+0,2*15,15+0,4*2,5+4,95%15,0+0,45*12,0+0,45*
1,45+1,6%27,0+0,3*19,5-(0,95*0,43+0,63*0,63+0,52*0,7+0,25%2,2))*0,12
pod plyte posadzkowa bud. 11
(2,36%4,1+2,65*1,95+0,5%1,5+0,8*%0,5+4,7*7,8+6,3%6,7+1,0*1,5+1,3%0,5%4,8*%3,9+3,4*4 9+ m3 15,398
3,05%4,85)*0,11
pod plyte posadzkowg bud. 9 - kottownia i wentylatornia
(2,0%5,2+1,85*2,15+0,7*1,7+7,2*%9,1+2,4%6,3+2,8%4,3+7,1%4,55+2,44*5,7)*0,05 m3 7,723
wijazd do garazu
4,0%9,0%0,1 m3 3,600
razem m3 93,116
58 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 10cm
0301/06
pod plyte posadzkowg bud. 9 - kottownia i wentylatornia
(2,0%5,2+1,85%2,15+0,7*1,7+7,2%9,1+2,4%6,3+2,8%4,3+7,1*4,55+2,44*5 77)*0,1 m3 15,446
razem m3 15,446
59 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie fundamentdw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej poziomu terenu
0101/01
0,3%(0,34*4,47%2+0,97*1,1*3+0,29*5,8+0,4*1,4+0,29*1,44+0,45%7,36+0,27%4,36+0,26%4,3 m3 15,785
6+0,29*2,93*2+0,29*3,53+0,6*11,22+1,16*0,89+0,5*2,3+0,37*2,03+0,25*8,0+0,82*9,0+0,
49*2,2+0,53*1,6+0,36*2,2+0,46*3,3+0,3*1,6+0,29%9,9+0,32*4,58+0,3 1 *4,1+1,05*4,32+0,3
5%2,140,2*3,65)
razem m3 15,785
60 KNR 4-01 1.3.1. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez
0106/02 wzgledu na glgbokos¢ i kategori¢ przy istniejacych fundamentach
pod wanng bud, 719
(11,02*4,24+6,07%8,54+6,07%2,24+0,47*3,9+0,4%1,5%2+1,93%9,0+1,6*5,6+0,4*3,1+3,2%2,2 m3 885,272
5+3,45%6,1+2,04*6,4+1,6%0,3+0,4*1,35+6,4*3,1+0,15*5,6+5,1*0,4+3,5%0,8+0,3*2,6+4,5*5,
55+0,35%4,75+3,0*5,6+0,15%5,1+0,3*3,8+0,4*1,3+8,05*8,1+0,35%2,85+0,47*3,2+4,35%3 4+
4,15%0,15+0,8*3,15+4,5%16,35+0,4*12,93+0,2*15,15+0,4*2,5+4,95%15,0+0,45*12,0+0,45*
1,45+1,6%27,0+0,3*19,5-(0,95*0,43+0,63*0,63+0,52*0,7+0,25%2,2))*1,6
pod plyt¢ posadzkowsa bud. 11
(2,36%4,1+2,65*1,95+0,5%1,5+0,8*%0,5+4,7*7,8+6,3%6,7+1,0*1,5+1,3%0,5%4,8%3,9+3,4*4 9+ m3 111,987
3,05%4,85)*0,8
pod plyte posadzkowg bud. 9 - kottownia i wentylatornia
(2,0%5,2+1,85%2,15+0,7*1,7+7,2%9,1+2,4%6,3+2,8%4,3+7,1%4,55+2,44*5 7)*0,4 m3 61,784
0,85%*2,3%2,3*3 m3 13,490
razem m3 1.072,533
61 KNR 4-01 1.3.1. Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢ z piwnic
0106/05
89,516+15,446+15,785+1072,553 m3 1.193,300
razem m3 1.193,300
62 KNR 4-01 1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
beton
93,116+15,446 m3 108,562
cegla
15,785 m3 15,785
razem m3 124,347
63 KNR 4-01 1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny
0108/12 1km ponad 1km - dalsze 22 km
S=22
m3 124,347
64 KNR 4-01 1.3.1. Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii I1I
0108/06
ziemia
1072,533 m3 1.072,533
razem m3 1.072,533
65 KNR 4-01 1.3.1. Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km -
0108/08 dalsze 22 km
S=22
m3 1.072,533
66 1.3.1. Utylizacja gruzu na wysypisku
beton
(93,116+15,446)%2,2 t 238,836
cegla
15,785%1,8 t 28,413
razem t 267,249
67 1.3.1. Utylizacja ziemi na wysypisku
ziemia
1072,533*1,7 t 1.823,306
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I PRZEBUDOWA
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem t 1.823,306
ST.01.02 1.4. Roboty rozbiérkowe - posadzki stropy i schody nadziemia
68 KNR 4-01 1.3.1. Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
1806,3*0,3 m2 541,890
razem m2 541,890
69 KNR 4-01 1.3.1. Rozebranie posadzek z deszczotek z oderwaniem listew lub cokotow
0816/06
1806,3*0,5 m2 903,150
razem m2 903,150
70 KNR 4-01 1.3.1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
1806,3*0,2 m2 361,260
razem m2 361,260
71 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5cm
0301/01
1806,3*0,05 m3 90,315
razem m3 90,315
72 KNR 4-01 1.3.1. Stemplowania w wysokosci do 4m deskowan konstrukcji
0201/01
6,07%8,54+1,55%2,6+0,3*1,05 m2 56,183
6,07*8,54*2 m2 103,676
9,6%7,2+9,3%0,8+8,8*1,7+0,5%2,55+2,6%2,2*2-2,5*2 4 m2 98,235
(6,8%6,5-3,7*3,6)*3 m2 92,640
razem m2 350,734
73 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych
0406/03
6,07%8,54+1,55%2,6+0,3*1,05 m2 56,183
6,07*8,54*2 m2 103,676
9,6%7,2+9,3%0,8+8,8*1,7+0,5%2,55+2,6%2,2*2-2,5*2 4 m2 98,235
(6,8%6,5-3,7*3,6)*3 m2 92,640
razem m2 350,734
74 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie gniazd o glgbokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
25%3+14*2+8+9%*4+5 gniazdo 152,000
razem | gniazdo 152,000
75 KNR 4-01 1.3.1. Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na
0336/03 zaprawie cementowo-wapiennej
5,9%2+2,64*2 m 17,080
razem m 17,080
76 KNR 4-01 1.3.1. Przebicie otworow w $cianach z cegiet grubosci 2 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/12
3 szt 3,000
razem szt 3,000
77 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wiefice) przy grubosci ptyty do 20cm
0305/03
stropy
(6,07*8,54+1,55%2,6+0,3*1,05)*0,08 m3 4,495
6,07*8,54%0,08*2 m3 8,294
(9,6%7,2+9,3*%0,8+8,8*1,7+0,5%2,55-2,5%2,4)*0,08+(3,5%2,2+4,2*5 8+1,1%2,3+2,6%2,2%2)*0, m3 10,626
08
(6,8%6,5-3,7*3,6)*0,08*3 m3 7,411
schody wewnetrzne
(2,3%1,6+1,15%4,242,5%2 4+2,7%5 8+1,2%8 3*3+1,0%8,5+1,1%1,1)%0,2 m3 13,952
schody zewngtrzne
(1,1*%4,1+2,0%2,0+1,5%2,5+1,7%2,8+1,5%7,5+1,5%1,5+1,9%3,0+1,9%2,5+1,5*8,7+3,6%2,9)*0,2 m3 12,892
razem m3 57,670
78 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekrdj
0406/05
48,0+42,0+78,0+30,0+25,0*2 m 248,000
razem m 248,000
79 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie $lepego putapu
0406/02
(6,07*8,54*2+1,55%2,6+0,3*1,05)*0,7 m2 75,614
(9,6%7,2+9,3*0,8+8,8*1,7+0,5%2,55-2,5%2,4)*0,7+(3,5*2,2+4,2*5 8+6,8%6,5*2+2,6%2,2-3,7* m2 139,759
3,6)*0,7
razem m2 215,373
80 KNR 4-04 1.3.1. Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30cm
0303/02
przy schodach
0,3*%(1,8*3,0%2+1,0*2,0*2+2,5%1,5%2+2,0%2,0*%3+3,5*%4,0+1,5*3,0+2,0*%10,5*2) m3 28,440
razem m3 28,440
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CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I PRZEBUDOWA
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81 KNR 4-04 1.3.1. Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wytadunkiem r¢cznym (oraz stolarki - zat. szczeg. pkt 4.2)
stolarka
(350,734*0,0025+248,0%0,016%0,024+215,373*0,0022)*0,025 t 0,036
parkiet
903,15%0,0165 t 14,902
razem t 14,938
82 KNR 4-04 1.3.1. Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
1107/04 uzupelniejace za kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km - dalsze 22 km
S=22
t 14,938
83 KNR 4-01 1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
cegla
0,2*0,25*152+0,12*0,1*17,1+0,51*0,2*0,2*3 m3 7,866
zelbet
57,67+28,44 m3 86,110
beton
90,315 m3 90,315
razem m3 184,291
84 KNR 4-01 1.3.1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny
0108/12 1km ponad 1km - dalsze 22 km
S=22
m3 184,291
85 1.3.1. Utylizacja gruzu na wysypisku
cegla
7,866*1,8 t 14,159
zelbet
86,11%2,5 t 215,275
beton
90,315%2,2 t 198,693
razem t 428,127
ST.01.02 |2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE I OGOLNOBUDOWLANE
Kod CPV: 45453000-7
ST.01.02 2.1. Roboty budowlane - dachy konstrukcje drewniane pokrycie i izolacje i konstrukcje
stalowe
86 KNR 2-02 1.3.2. Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci ponad 30cm C25/30
0212/13
0,48*0,3*(56,0+112,0+70,4) m3 34,330
0,35*0,2*45,0 m3 3,150
razem m3 37,480
87 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8
0290/02 mm) AITIIN
0,15+0,3+0,2+0,09 t 0,740
razem t 0,740
88 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12
0290/02 mm) AITIIN
0,2+0,4+0,25+0,16 t 1,010
razem t 1,010
89 KNR 2-02 1.3.2. Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
1,24+3,0+1,02+2,42 m3 7,680
razem m3 7,680
90 KNR 2-02 1.3.2. Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych
0406/05 z tarcicy nasyconej
2,98 m3 2,980
razem m3 2,980
91 KNR 2-02 1.3.2. Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach
0406/06 dachowych z tarcicy nasyconej
0,32+0,8+0,13+0,4 m3 1,650
razem m3 1,650
92 KNR 2-02 1.3.2. Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0408/04 tarcicy nasyconej
0,25+0,10+0,07+0,05+0,07+0,07+0,08+0,05+0,05+0,08+0,03+0,07+0,11+0,15+0,30+0,15+ m3 3,340
0,12+0,08+0,03+0,09+0,11+0,06+0,14+0,11+0,11+0,16+0,28+0,22+0,15
0,18+0,05+0,32+0,11+0,06+0,08+0,08+0,07+0,07+0,09+0,09+0,03+0,09+0,03+0,06+0,10+ m3 5,180
0,14+0,17+0,04+0,02+0,03+0,13+0,08+0,08+0,05+0,02+0,02+0,05+0,08+0,09+0,06+0,04+
0,18+0,10+0,05+0,78+0,04+0,07+0,11+0,15+0,07+0,06+0,04+0,08+0,13+0,04+0,05+0,1 1 +
0,16+0,07+0,04+0,11+0,13
0,16+0,11+0,06+0,03+0,17+0,17+0,12+0,09+0,10+0,03+0,07+0,05+0,05+0,20+0,05+0,10+ m3 2,410

0,15+0,13+0,06+0,09+0,05+0,01+0,03+0,09+0,01+0,03+0,02+0,04+0,01+0,05+0,08
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0,5140,72+0,07+0,04+0,02+0,03+0,05+0,07+0,05+0,05+0,06+0,12+1,93+0,15+0,12+0,08+ m3 5,890
0,06+0,08+0,18+0,06+0,51+0,10+0,07+0,03+0,05+0,09+0,12+0,07+0,08+0,24+0,04+0,04

razem m3 16,820

93 KNR 2-02 1.3.2. Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych

0408/06 Z tarcicy nasyconej
2,63+0,53+0,11+0,13+0,32+0,31+0,13+0,10+0,10+0,10+0,12+0,25 m3 4,830
0,12+0,184+2,96+1,98+0,11+0,18+0,31+0,26+0,42+0,21+0,49+0,20+0,17+0,14+0,10+0,12+ m3 16,980
0,14+0,44+0,15+0,12+0,10+0,10+0,13+0,16+0,19+0,83+0,22+0,16+0,12+0,94+0,10+0,24+
0,29+0,11+0,10+0,11+0,11+0,21+0,26+0,32+0,34+0,27+0,19+0,23+0,28+0,32+0,12+0,09+
0,16+0,16+0,14+0,21+0,24+0,25+0,13+0,25
0,24+0,25+0,20+0,15+0,15+0,17+0,14+0,12+0,13+0,76+0,22+0,13+0,17+0,14+0,16+0,34+ m3 5,250
0,18+0,58+0,11+0,13+0,14+0,17+0,14+0,15+0,18
razem m3 27,060
94 KNR 2-02 1.3.2. Krokwie narozne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/08 nasyconej
0,19+0,38+0,13+0,21 m3 0,910
0,18+0,39+0,33 m3 0,900
razem m3 1,810
95 KNR 2-02 1.3.2. Wymiany i rozpory o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/05
0,42+0,80+0,08 m3 1,300
razem m3 1,300
96 KNR 2-02 1.3.2. Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01
1,26 m3 1,260
razem m3 1,260
97 KNR 2-02 1.3.2. Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
0,14+0,10+0,29 m3 0,530
razem m3 0,530
98 KNR 2-05 1.3.2. Stupy o masie do 1t
0101/01
bud.7
(0,12397+0,00803+0,012)*1,015 t 0,146
bud.9
(0,34762+0,0241+0,0468+0,13473)*1,015 t 0,562
bud.11
(0,118+0,0241+0,0315+0,13473)*1,015 t 0,313
razem t 1,021
99 KNR 2-05 1.3.2. Platwie i krokwie z ksztattownikow
0102/04
bud.7
4,42929*1,015-0,146 t 4,350
bud.9
11,94209%1,015-0,562 t 11,559
bud.11
4,99226*1,015-0,313 t 4,754
razem t 20,663
100 Mat. 1.3.2. Konstrukcja stalowa dachu ze stali profilowej pomalowanej farbg podktadows i nawierzchniowa
1021,0+20663,0 kg 21.684,000
razem kg 21.684,000
101 KNNR 2 1.3.2. 1zolacja z folii dyfuzyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
1444,2-(54,0+50,0) m2 1.340,200
26,8+20,8 m2 47,600
razem m2 1.387,800
102 KNR 2-02 1.3.2. Izolacje poziome ptytami z welny mineralnej grub. 20 cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03
m2 1.387,800
103 KNR 2-02 1.3.2. Otacenie fatami 38x50mm o rozstawie 16-24cm - kontriaty
0410/03
m2 1.340,200
104 KNR 2-02 1.3.2. Deskowanie pelne - ptyta OSB - 3 gr. 22 mm
0610/05
m2 1.444,200
105 | NNRNKB 5 1.3.2. Pokrycie papa zgrzewalng dachow o powierzchni ponad 100m2
0534/02
m2 1.444,200
106 KNR 2-02 1.3.2. Otlacenie fatami 38x50mm o rozstawie 16-24cm - Laty + kontrlaty (R=2; S=2; M=1,7)
0410/03
R=2 M=1,7 S=2
m2 1.444,200
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107 KNR 2-02s 1.3.2. Pokrycie dachow dachowka ceramiczng kolor czerwony
0524/01
m2 1.444,200
108 KNR 0-14 1.3.2. Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z
2012/02 ksztattownikéw CD i UD pojedynczym mocowanym do podtoza
4,0%(11,15+2,3*2)+1,5%2,1+6,0%3,5%2+3,5%2,2+3,8%2,5+6,0%9,0*2 m2 233,350
taczniki i przybudowka
130,0+26,8+20,8 m2 177,600
razem m2 410,950
109 KNR 0-14 1.3.2. Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z
2012/04 ksztalttownikow CD i UD - dodatek za druga warstwe
m2 410,950
110 KNR 2-02 1.3.2. Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly klinkierowej
0122/01
2,4%0,4%1,4+2,6%0,4*%0,7+4,4*1,2%2,5+10,5*0,8%2,3+3,0*0,4*0,7 m3 35,432
razem m3 35,432
111 Wycena 1.3.2. Czapy kominowe - z dostawg i montazem
wykonawcy
0,4*1,4+0,4*%0,7+1,2*2,5+0,8%2,3+0,4*0,7 m2 5,960
razem m2 5,960
112 | NNRNKB 6 1.3.2. Montaz okien dachowych - 036
1027/01
kpl 8,000
113 KNNR 2 1.3.2. Okna poddaszy typu "wole oko" odtwarzajace stolarke historyczne, drewniang w kolorze "ko$¢
1105/01 stoniowa"
0,7+0,5*3+0,6%2 m2 3,400
razem m2 3,400
114 | KNR-W 2-02 1.3.2. Obrobki okienek typu "wole oko" z blachy aluminiowe;j
0535/01
szt 6,000
115 | NNRNKB 6 1.3.2 Klapa oddymiajaca z funkcjg wytazu dachowego typ C 135; o podstawie H=50 c¢cm, o pow.
1027/01 czynnej 1,2 m2
kpl 1,000
116 | NNRNKB 6 1.3.2. Klapa oddymiajaca z funkcjg wytazu dachowego typ C 130; o podstawie H=50 c¢m, o pow.
1027/01 czynnej 1,13 m2
kpl 1,000
117 | NNRNKB 6 1.3.2. Klapa oddymiajaca z funkcjg wytazu dachowego typ C 130; o podstawie H=30 c¢m, o pow.
1027/01 czynnej 0,97 m2
kpl 1,000
118 | NNRNKB 6 1.3.2. Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,5%(0,5%4+1,5*%2+0,7*2+0,8%2+2,2*2+1,3*2+2,5%2+0,4*2+0,8 ¥2+1,2%2*%8+1,8*2*8) m2 35,200
razem m2 35,200
119 | KNR-W 2-02 1.3.2. Montaz z gotowych elementow rynien dachowych potokragtych o $rednicy 15¢m z blachy
0522/02 aluminiowe;j
12,3%2+5,0+4,5+2,4+7,5+3,0+2,3+6,6+1,5+3,0+1,1¥2+7,1+7,2+15,5+10,0+7,1+6,2+1,5+3, m 150,300
3*2+1,4+13,6+1,8+4,3+1,4+4,0
razem m 150,300
ST.01.02 2.2. Roboty budowlane - plyty posadzkowe i §ciany wanny Zelbetowej piwnicy
120 KNR 2-31 1.3.2. Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02
pod wanng bud, 719
11,02*4,43+6,07*8,54+6,07*2,24+0,47%3,9+0,4*1,5%2+1,93*9,0+1,6*5,6+0,4*3,1+3,2%2,25 m2 555,389
+3,45%6,1+2,04%6,4+1,6%0,3+0,4*1,35+6,4*3,1+0,15*5,6+5,1%0,4+3,5*0,8+0,3*2,6 +4,5*5,5
5+0,35%4,75+3,0*5,6+0,15*5,1+0,3*3,8+0,4*1,3+8,05*8,1+0,35%2,85+0,47*3,2+4,35%3 4+4
,15%0,15+0,8%3,15+4,5%16,35+0,4*12,93+0,2*15,15+0,4*2,5+4,95*15,0+0,45*%12,0+0,45*1,
45+1,6*27,0+0,3*19,5-(0,95*0,43+0,63*0,63+0,52*0,7+0,25%2,2)
pod plyt¢ posadzkowa bud. 11
2,36*4,1+2,65%1,95+0,5*1,5+0,8*0,5+4,7*7,8+6,3%6,7+1,0%1,5+1,3%0,5%4,8*3,9+3,4%4 9+3, | m2 139,984
05*4,85
pod plyte posadzkowg bud. 9 - kottownia i wentylatornia
2,0*5,2+1,85%2,15+0,7*1,7+7,2%9,142,4%6,3+2,8%4,3+7,1*4,55+2,44*5 7 m2 154,461
razem m2 849,834
121 KNR 2-02 1.3.2. Podktady betonowe na podtozu gruntowym C16/20
1101/01
chudy beton pod ptytami
849,834%0,1 m3 84,983
0,55%0,2*(1,45%6+1,7)+1,1*0,5%(3,1+2,0*3+2,8)+0,2*0,1*(1,1 *6+1,0%6+1,5%2+1,5%2+5,1*2 m3 8,265
)
razem m3 93,248
122 KNR 0-41 1.3.2. Uszczelnienie elastyczne masg powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0108/02 pochodzacej z gruntu
849,834 m2 849,834
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0,55%(1,5+1,7)*2 m2 3,520
1,39%(11,02+4,2+4,4+1,2*2+0,85*2+4,3*2+0,9*2+0,66+0,5%9+6,07+8,54+1,94+2,3+4,6*2+ m2 124,030
4,1+3,6+7,4+2,0+4,4+0,4)
1,39%(1,1+19,5+1,5*2+0,35%6+4,4+4,3+4,5+3,65+2,1+5,4+1,4*2+0,25*2+4,3+0,5*4+3,3+2,| m2 334,952
1+1,9+0,4+0,25+8,6+2,3+3,2+2,0+2,3+5,2+5,4+7,5+7,2+4,3+4,6+4,5+6,1+11,3+23,1+27,0
+0,6+0,7*2+0,52*2+0,63*2+0,7*2+0,6%2+6,3+5,5+11,7+12,7+0,5%3+0,3*%2+1,0%2+0,45*2)
+0,55*1,7

razem m2 1.312,336

123 KNR 2-02 1.3.2. Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu C30/37 wodoszczelnego z zastosowaniem

0205/01 pompy (w technologii "biatej wanny")
ptyta wanny bud, 719
(11,02*4,43+6,07%8,54+6,07%2,24+0,47*3,9+0,4%1,5%2+1,93%9,0+1,6*5,6+0,4*3,1+3,2%2,2 m3 168,209
5+3,45%6,1+2,04*6,4+1,6%0,3+0,4*1,35+6,4*3,1+0,15*5,6+5,1*0,4+3,5%0,8+0,3*2,6+4,5*5,
55+0,35%4,75+3,0*5,6+0,15%5,1+0,3*3,8+0,4*1,3+8,05*8,1+0,35%2,85+0,47*3,2+4,35%3 4+
4,15%0,15+0,8*3,15+4,5%16,35+0,4*12,93+0,2*15,15+0,4*2,5+4,95%15,0+0,45*12,0+0,45*
1,45+1,6%27,0+0,3*19,5+2,44*5,7-(0,95%0,43+0,63*0,63+0,52*%0,7+0,25%2,2+2,0%2,15%*2))*
0,3
ptyta posadzkowa bud. 11
(2,36%4,1+2,65*1,95+0,5%1,5+0,8*%0,5+4,7*7,8+6,3%6,7+1,0*1,5+1,3%0,5%4,8*%3,9+3,4*4 9+ m3 40,699
3,05*4,85-2,01*2,15)*0,3
ptyta posadzkowa bud. 9 - kottownia i wentylatornia
(2,0%5,2+1,85%2,15+0,7*1,7+7,2%9,1+2,4%6,3+2,8*4,3+7,1*%4,55-2,3*1,5)*0,08 m3 10,968
razem m3 219,876
124 KNR 2-02 1.3.2. Przeglebienia ptyty z uktadaniem betonu C30/37 wodoszczelnego z zastosowaniem pompy (w
0205/02 technologii "biatej wanny")
0,25*0,55*(1,5%2+1,2*%2+1,7+1,0%2)+0,25*0,2*(1,05%6+0,4*6+1,75*2+0,5+1,5%2+0,8*%4+1,3 | m3 2,326
*2)
0,15*0,65%*5,1 m3 0,497
razem m3 2,823
125 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu C30/37
0207/01 wodoszczelnego za pomocg pompy (w technologii "biatej wanny")
1,09%(11,02+4,2+4,4+1,2%2+0,85%2+4,3*2+0,9*2+0,66+0,5%9+6,07+8,54+1,94+2,3+4,6*2+ | m2 97,261
4,1+3,6+7,4+2,0+4,4+0,4)
1,09%(1,1+19,5+1,5*2+0,35%6+4,4+4,3+4,5+3,65+2,1+5,4+1,4*2+0,25*2+4,3+0,5%4+3,3+2,| m2 279,506
1+1,9+0,4+0,25+8,6+2,3+3,2+2,0+2,3+5,2+5,4+7,5+7,2+4,3+4,6+4,5+6,1+11,3+23,1+27,0
+0,6+0,7*2+0,52*2+0,63*2+0,7*2+0,6%2+6,3+5,5+11,7+12,7+0,5%3+0,3*%2+1,0%2+0,45%2+
2,44%2+5,41+4,18+0,24+0,28*2)+0,55*1,7
razem m2 376,767
126 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy C30/37 wodoszezelnego - dodatek za
0207/07 kazdy 1cm roznicy grubosei do 15 cm (w technologii "biatej wanny")
R=7 M=7 S=7
m2 376,767
127 KNR 2-02 1.3.2. Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu C25/30 z zastosowaniem pompy
0205/01
FK- fundament pod kotty
0,2%2,3%1,5 m3 0,690
pod szyby wind
0,5%(2,11*2,36+2,06%2,36+2,35%2,35) m3 7,682
razem m3 8,372
128 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8
0290/02 mm) AITIIN
0,685+2,349+0,024+0,357 t 3,415
razem t 3,415
129 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10
0290/02 mm) AITIIN
4,579+12,896+0,063+2,450 t 19,988
razem t 19,988
130 KNR 2-02 1.3.2. Uktadanie siatek zbrojeniowych Q377 w plycie posadzkowej - Analogia R=0,5
0290/01
R=0,5
10,968/0,08*5,17*0,001 t 0,709
razem t 0,709
ST.01.02 2.3. Roboty budowlane - konstrukeje stalowe oraz stropy i schody Zelbetowe
131 KNR 2-05 1.3.2. Ramy stalowe
0101/04
4,41877+4,12074+2,28976+1,77002 t 12,599
razem t 12,599
132 KNR 2-05 1.3.2. Stupy o masie do 1t
0101/01
(0,13845+0,01606+0,00216)*1,015 t 0,159
(0,14356+0,00353+0,0032)*1,015 t 0,153
(0,38979+0,01764+0,0048+0,13053)*1,015 t 0,551
(0,4358+0,0112+0,16529+0,04586+0,00353+0,15932+0,42302+0,69438)*1,015 t 1,967
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razem t 2,830
133 KNR 2-05 1.3.2. Belki z ksztattownikow
0102/04
(1,52474+0,04536)*1,015 t 1,594
(0,34304+0,25498+0,01605+0,01068+0,34975+0,14075+0,00846)*1,015 t 1,141
(0,66074+0,0321+0,0124+0,66202)*1,015 t 1,388
(0,6103+0,67994+0,24489+0,0062+0,00423+1,34431+0,42803+0,29256+0,28329+0,21274 t 6,060
+0,5462+0,29424+0,27546+0,04362+0,26214+0,36557+0,0768)*1,015
razem t 10,183
134 Mat. 1.3.2. Konstrukcje stalowe budynku ze stali profilowej pomalowanej farbg podktadows i
nawierzchniowa
12599,0+2830,0+10183,0 kg 25.612,000
razem kg 25.612,000
135 KNR 2-02 1.3.2. Plyty Zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu C25/30 za pomoca
0216/02 pompy
bud. 7 h=20 cm
6,07%8,54+1,55%2,6+0,3*%1,05+0,2*0,3%25-2,16*2,0 m2 53,363
(6,07*8,54+0,2%0,2*0,2%20-2,16%*2,0)*2 m2 95,356
13,42%*3,36+4,15%3,37 m2 59,077
bud. 9 h=20 cm
9,3%7,05+8,9*%1,0+1,7*8,45+0,5%2,55+0,2%0,3*14 m2 90,945
4,02*8,08+0,2*0,3*8-(2,155*2,715+2,16%2,0+1,11*2,15+0,155*0,635+0,36*0,52) m2 20,119
5,63%6,575+0,3*0,2*11 m2 37,677
5,025%21,56+5,04*5,36+4,525%4,36+1,515%4,15+1,05%2,26-1,2*1,4 m2 162,063
6,71%7,24 m2 48,580
bud. 9 h=16 cm
591%2,71 m2 16,016
bud. 11 h=20 cm
2,67%6,7+0,3*5,4+3,36%4,2+0,15%*2,95+0,98*4,26+0,2*0,3*9+0,58*%0,3*3-2,01*2,01 m2 35,260
2,22*2,63+6,41*4,2+0,2%0,3*14-2,01*2,01 m2 29,561
2,22*2,63+4,32%6,41+0,2*0,3*14-2,01*2,01 m2 30,330
5,1%13,2+2,33%4,55 m2 77,922
razem m2 756,269
136 KNR 2-02 1.3.2. Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0216/05 réznicy w grubosci ptyty - do 20 cm
R=5 M=5 S=5
m2 756,269
137 KNR 2-02 1.3.2. Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0216/05 roznicy w grubosci ptyty - pogrubienie o 1 cm
bud. 9 h=16 cm
5,91%2,71 m2 16,016
razem m2 16,016
138 KNR 2-02 1.3.2. Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0216/05 roznicy w grubosci ptyty - pogrubienie o0 4 cm
R=4 M=4 S=4
0,24*(15,42%2+4,88+0,24+3,13) m2 9,382
0,24%(5,025+12,42%2+2,0+5,115%2+5,04+0,4+3 4) m2 12,224
0,24*(6,71*2+6,76) m2 4,843
0,24%(13,2%2+4,62%2+4 31*2) m2 10,622
razem m2 37,071
139 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z ukladaniem betonu C25/30za pomoca
0207/01 pompy
20 cm
0,42*1,515+0,84*1,3+0,43*1,6+1,27*2,9 m2 6,099
razem m2 6,099
140 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 rdznicy grubosci - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
m2 6,099
141 KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu C25/30 za pomoca
0218/02 pompy
bud. 7
2,24*1,7+1,065%2,8+1,12*2,52+0,2*0,3*3 m2 9,792
bud. 9
1,36*2,52+0,2%0,3*2 m2 3,547
bud. 11
2,4%3,38+1,2*%0,6+0,2%0,3*3 m2 9,012
2,41*4,56+0,215*1,06+0,2*0,3*3 m2 11,398
2,41*3,08+0,47*2,6+1,07%*2,3+0,2*0,3*3 m2 11,286
razem m2 45,035
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142 KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z ptyta grubosci 8cm z
0218/05 uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy
bud. 9
2,515%2,756+0,28*1,055 m2 7,227
razem m2 7,227
143 KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1ecm
0218/06 réznicy grubosci ptyty schodowej - do 15 cm
R=7 M=7 S=7
45,035+7,227 m2 52,262
razem m2 52,262
144 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8
0290/02 mm) AITIIN
stropy
0,114+0,102+0,104+0,198+0,129+0,103+0,061+0,085+0,404+0,082+0,120+0,088+0,086+0 t 1,880
,204
schody
0,065+0,011+0,015+0,226 t 0,317
razem t 2,197
145 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10
0290/02 mm) AITIIN
stropy
0,555+0,193+0,174+0,714 t 1,636
razem t 1,636
146 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12
0290/02 mm) AITIIN
stropy
0,074+0,066*2+1,004+0,907+0,118+1,131+0,149+0,021+0,120+2,175+1,527+0,719+0,507 t 12,354
+0,411+0,463+0,354+0,449+0,340+0,976+0,777
schody
0,198+0,102+0,131+0,754 t 1,185
razem t 13,539
147 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16
0290/02 mm) AITIIN
stropy
1,381+0,637+1,282+0,578+1,275+0,584+2,192+0,153+0,368+0,012+0,164 t 8,626
razem t 8,626
Schody i studzienki zewnetrzne
148 KNR 4-01 1.3.2. Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w
0102/02 gruncie kategorii 111
sch.z3isc.z6
1,5%1,1%(4,0%242,6)+1,5%2,5*%12,0+1,0*1,3*4,0 m3 67,690
plyta
0,3*1,5*1,7 m3 0,765
razem m3 68,455
149 KNR 4-01 1.3.2. Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02 gruncie kategorii 111
m3 67,690
150 KNR 2-02 1.3.2. Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10
1101/01
0,1*0,8*(1,65%2+0,93+1,13+1,7*2+3,8+2,85+11,6+3,6%2+3,45*2+3,6+2,1) m3 3,745
0,1%0,5%(1,5+1,74+3,67*2+1,94+1,91) m3 0,722
0,1#1,6%1,8 m3 0,288
razem m3 4,755
151 KNR 2-02 1.3.2. Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu C30/37
0202/01 z zastosowaniem pompy
0,4*0,6%(1,65*2+0,93+1,13+1,7%2+3,8+2,85+11,6+3,6%2+3,45%2+3,6+2,1) m3 11,234
0,3*%1,0%(1,5+1,74+3,67*2+1,94+1,91) m3 4,329
razem m3 15,563
152 KNR 2-02 1.3.2. Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu C30/37 z zastosowaniem pompy
0205/01
plyta pod podno$nik
0,2%1,5%1,7 m3 0,510
plyty studzienek
0,2*%(1,12*2,05*2+0,9*1,85+0,7*2,9) m3 1,657
razem m3 2,167
153 KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu C30/37 za pomoca
0218/02 pompy
1,5%4,05+1,5%1,5+0,6*1,75+1,0%1,6+1,74*2,1+1,55*11,6+3,67*3,44+3,67*3,45+1,94*3 47+ m2 70,663
1,91*%3,16
razem m2 70,663
154 KNR 2-02 1.3.2. Schody zelbetowe z uktadaniem betonu C30/37 za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
0218/06 réznicy grubosci ptyty schodowej - do 15 cm
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R=7 M=7 S=7
m2 70,663
155 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu C30/37 za pomoca
0207/01 pompy
15 cm - studzienki
0,75%(1,14*4+1,8%2+0,94*2+1,64+0,7+2,74) m2 11,340
schody
15 cm
1,7%(1,65*2+0,93+1,13) m2 9,112
20 cm
2,5*%11,65 m2 29,125
25 cm
1,28*1,67*2+2,0%2,2+1,4%2,25%2+2,0*%1,56+1,4*2,15 m2 21,105
39 cm
1,45%2,1 m2 3,045
45 cm
2,1%1,51%2+1,45%2,1%2 m2 12,432
1,85%1,54%2+1,35%1,92%2 m2 10,882
razem m2 97,041
156 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu C30/37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 rdznicy grubosci - do 15 cm
R=7 M=7 S=7
15 cm - studzienki
0,75%(1,14*4+1,8%2+0,94*2+1,64+0,7+2,74) m2 11,340
schody
1,7%(1,65*2+0,93+1,13) m2 9,112
razem m2 20,452
157 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu C30/37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 réznicy gruboscei - do 20 cm
R=12 M=12 S=12
20 cm
2,5*%11,65 m2 29,125
razem m2 29,125
158 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu C30/37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 rdznicy grubosci - do 25 cm
R=17 M=17 S=17
25 cm
1,28*1,67*2+2,0%2,2+1,4%2,25%2+2,0*%1,56+1,4*2,15 m2 21,105
razem m2 21,105
159 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu C30/37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 rdznicy grubosci - do 39 cm
R=31 M=31 S=31
1,45%2,1 m2 3,045
razem m2 3,045
160 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu C30/37 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 rdznicy grubosci - do 45 cm
R=37 M=37 S=37
45 cm
2,1%1,51%2+1,45%2,1%2 m2 12,432
1,85%1,54%2+1,35%1,92%2 m2 10,882
razem m2 23,314
161 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8
0290/02 mm) AITIIN
schody i studzienki
0,214+0,118 t 0,332
razem t 0,332
162 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10
0290/02 mm) AITIIN
schody i studzienki
3,925+0,365 t 4,290
razem t 4,290
ST.01.02 2.4. Roboty budowlane - $ciany, Scianki i stolarka drzwiowa wewnetrzna
163 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci ponad 0,3m - C25/30
0211/02
S3 0
0,44*0,4*3,0 m3 0,528
St 1
0,4*0,5*3,0 m3 0,600
razem m3 1,128
164 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe jednostronnie deskowane w $cianach grubosci ponad 0,3m - C25/30

0211/03
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S1 0
0,3*0,5*4,8 m3 0,720
S2 0
0,3*0,5*4,03 m3 0,605
S2 1
0,3*0,5*3,2 m3 0,480
razem m3 1,805
165 KNR 2-02 1.3.2. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/03 przekroju do 12 z uktadaniem betonu - C25/30 za pomoca pompy
S1 1
0,3*0,5*2,64 m3 0,396
razem m3 0,396
166 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 4,0m z uktadaniem betonu C25/30 za pomoca
0207/02 pompy - szyby wind
grub. 12 cm
bud. 9
(3,65+3,54)%(1,14+0,9)%2%2-0,55%0,8%2+2 m2 56,910
grub. 15 cm
bud. 7
(4,3+3,53+3,55+3,25)*%(2,16+1,65)*2-1,2*2,18%4 m2 101,017
bud. 9
(4,3+5,4+3,45+3,15)%(1,96+1,9)%2-1,2%2,18*4 m2 115,372
bud. 11
(3,8+3,53+3,55+3,27)%(2,01+1,65)*2-1,65%2,3*4 m2 88,398
razem m2 361,697
167 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 rdznicy grubosci - do 12 cm
R=4 M=4 S=4
grub. 12 cm
bud. 9
(3,65+3,54)%(1,14+0,9)%2%2-0,55%0,8%2+2 m2 56,910
razem m2 56,910
168 KNR 2-02 1.3.2. Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 rdznicy grubosci - do 15 cm
R=7 M=7 S=7
grub. 15 cm
bud. 7
(4,3+3,53+3,55+3,25)*%(2,16+1,65)*2-1,2*2,18%4 m2 101,017
bud. 9
(4,3+5,4+3,45+3,15)%(1,96+1,9)%2-1,2%2,18*4 m2 115,372
bud. 11
(3,8+3,53+3,55+3,27)%(2,01+1,65)*2-1,65%2,3*4 m2 88,398
razem m2 304,787
169 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6
0290/02 mm) AITIIN
szyby wind
0,009*2+0,007 t 0,025
razem t 0,025
170 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8
0290/02 mm) AITIIN
stupy
0,130 t 0,130
szyby wind
0,378+0,419+0,446+0,034 t 1,277
razem t 1,407
171 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12
0290/02 mm) AITIIN
szyby wind
2,960+3,224+3,189 t 9,373
razem t 9,373
172 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16
0290/02 mm) AITIIN
stupy
0,360 t 0,360
szyby wind
razem t 0,360
173 KNR 4-01 1.3.2. Podstemplowanie nadprozy
0422/04
szt 85,000
174 KNR 4-01 1.3.2. Rozebranie podstemplowania nadprozy

0422/08
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szt 85,000
175 KNR 4-01 1.3.2. Weciagnigceie i utozenie belek stalowych - dwuteownik 120
0317/05
1,8%2242,05%2+2,2%6+1,9%10+2,45%4+1,65%4+1,55%2+2,1%4+1,5*16+1,6%26+2,15*2 m 173,700
razem m 173,700
176 KNR 4-01 1.3.2. Weciagnigceie i utozenie belek stalowych - dwuteownik 160
0317/05
3,5%4+2 ,8%4+2,9%4+3 2*2+2 5%4+3 85%2+2,6%2+2,45%2 m 71,000
razem m 71,000
177 KNR 4-03 1.3.2. Mechaniczne wiercenie otworow o $rednicy do 20mm i glebokosci do 20mm w metalu
1017/18
(8+18+37+6+40+10+2+4+4+2)*2 szt 262,000
razem szt 262,000
178 KNR 4-03 1.3.2. Mechaniczne wykonanie otwordw o §rednicy do 10mm w podtozu ceglanym
1009/03
8+18+37+6+40+10+2+4+4+2 otworow 131,000
razem | OtWorow 131,000
179 KNR 4-03 1.3.2. Skrecanie belek stalowych srubami M 10 - Analogia
1015/03
8+18+37+6+40+10+2+4+4+2 szt 131,000
razem szt 131,000
180 Mat. 1.3.2. Rurki stalowe 26,9/3,6 oraz trzpienie gwintowane M10
3363,31-(173,7*11,2+71,0*%17,9) kg 146,970
razem kg 146,970
181 KNR 4-01 1.3.2. Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej
piwnica
0,37*0,92*0,85+0,27*0,92*0,85+0,26*1,0%2,2+0,44*0,95%0,95%9+0,48*0,95%0,95*2+0,47*0 | m3 17,056
,95%0,95+0,55%2,4*2,5+0,57*0,84*0,92+0,63*0,55*0,55+0,27*0,6*0,6+0,45*0,6*0,6¥2+0,52
*0,5%0,6+0,4*0,9%2,1+0,46*1,3*2,15+0,45%0,9*2,1+0,45*1,2*2,1+0,44*0,8*2,15+0,33*1,3*
2,15+0,41*0,9*2,1+0,2*0,31*2,1
parter
0,42*1,8%2,44+0,42%(0,4+1,31+0,1)*2,15+0,45%2,5%*3,98+0,95%0,2*2,5+0,31*0,7*2,1+0,31* m3 10,347
1,5*3,14
1 pigtro
0,29*0,9*2,1+0,3*%0,86*2,1+0,18%0,2%2,1+0,28*(0,1*2,1+0,25%2,1) m3 1,371
1I pigtro
0,32*2,72%(1,35+0,3)+0,4*0,94*1,7 m3 2,075
razem m3 30,849
182 KNR K-02 1.3.2. Sciany na zaprawie z bloczkow SILKA M18 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do
0103/04 4,5m
piwnica
3,2%(3,75+4,4)-0,8%2,08 m2 24,416
razem m2 24,416
183 KNR 0-14 1.3.2. Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym
2010/11 GKB/GKBI + welna mineralna + folia akustyczna - £, M
piwnica
3,15%(2,3+1,95+1,06%2+0,2+1,16+0,2+2,8%2)+2,78%(2,0%2+1,1+0,47+0,2%2) m2 59,216
parter
3,33%(2,2+2,15+2,4*2+0,85*2+0,2*6+0,74+1,05+2,05) m2 52,914
4,99%(0,6+0,5)+3,98%(3,45+1,8+1,4+0,35%2+1,11+0,2*2+2,68+2,2)+3,14*(1,2+0,2*2+1,12* m2 110,885
2+0,32*2+0,75+1,83*2+2,0+0,94+0,45+0,9*2+0,15*2+1,77)
1 pigtro
3,32%(1,71%4+1,66*2+1,24+0,2%2+2,2+2,1)+3,02%(1,66+1,57+0,82*2+0,25*2+3,85+0,2*8+ m2 189,495
1,29+0,35+2,15+0,9*2+1,12+1,5%2+3,15+1,8+0,8+1,2)+3,32*%(1,25+1,04+0,25*2+0,9+1,0+
0,15%2+1,66+0,94+2,45+2,0+0,42+1,76*2)
11 pigtro
2,9%(1,85*2+0,4*2+0,5%2+0,2*2+2,2*2+1,45%2+2,04+0,2*5+1,33+1,75+1,35*2+0,25%3+0,4 m2 142,844
6%2+0,7*2+1,84+0,4+1,48*3+1,65+1,2+1,95+0,83+0,3*3+2,1+1,8+0,65+1,03+0,4)+1,62*(0
,85%2+1,4)+1,25%(2,8+0,84)+2,16%2,25
razem m2 555,354
184 KNR 0-14 1.3.2. Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym
2010/11 GKB/GKBI -G, J
piwnica
(3,15-1,09)*(11,02+8,5+4,25+5,9+1,93+7,4+5,6+4,6+0,32+0,26+2,93+2,4+0,33+1,35+0,54 m2 259,579
+1,6+1,9+2,0+0,4+0,5+4,35+1,0+2,85+16,4+0,51%8+6,3+1,0+0,46+5,7+7,0+0,35*2+4,1+2,
44+5,41)+0,45%2,24
razem m2 259,579
185 KNR 0-14 1.3.2. Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym
2010/11 GKB/GKB - E

piwnica
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(3,15-1,09)*(1,21*2+1,16*2+4,58*2+0,88*2+0,66+0,47*4+0,4*3+4 ,4+4,1+2,2+3,7+0,55+1, m2 511,727
48+1,1+0,28+4,55+4,4+1,45+2,0+3,85+2,25+2,7+3,75%2+2,05+3,9+3,5+0,35%2+0,38+0,5+
0,45+2,41%2+3,7%2+5,9+5,6+0,6+5,95*2+1,03+0,35%2+0,3*%2+1,95+1,5+6,7+7,2+0,3*2+0,3
5+0,6*2+0,3*2+4,7+5,3+0,15+2,05+0,47+1,4+1,0%¥2+0,5*%2+3,3+0,9*2+0,6%2+11,4+18,4+0,
35+12,7+0,4+1,24*2+0,3*%3+0,45+0,55+13,3+0,4+8,3+7,25+0,3*%3+5,41+2,44+0,29*2)+0,4
5%2,3%2+1,6%2,3
parter
3,39%3,95 m2 13,391
1 pigtro
3,32*3,25+0,9*2,1*2*2+0,75%2,1 m2 19,925
1I pigtro
2,9%325+0,9%2,1¥2%5+1,0%2,1%2+0,9%2, | m2 34,415

razem m2 579,458

186 KNR 0-14 1.3.2. Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym

2010/05 GKB/GKBI -N
piwnica
3,15%(2,4+4,12%242,02*2+1,4+0,73+2,2+1,63*2+1,95+1,35*2+0,9*2+0,8+2,36+1,32+2,8+0 m2 180,189
J95+1,56+1,243,2+2,28+4,0+5,2+2,9*2+1,1+1,0%2+2,35+4,85+1,24)-(0,9*2,08*%22+1,0%2,0
8+1,2*2,08)
2,65%(3,22+3,15+9,15+2,78+4,55+7,0)-0,9%2,08*3 m2 73,487
2,78%(2,45+2,08+1,6+2,0%2+1,34+3,26)-0,9%2,08*4 m2 33,461
0,65%(4,4+1,4+3,5+1,7) m2 7,150
parter
3,33%(4,42+1,4+2,3+1,7+1,68+1,65)-(0,9*2,08*3+1,2*2,18*2) m2 32,942
2,3*2,2+3,98%(1,5+2,65+4,3+0,6+2,55+1,5+0,2*2+2,05+5,48+1,0+1,82+1,9+2,6+2,5)+4,15 m2 172,212
*(4,3+2,45)+3,4%(5,15+0,4+3,3)-0,9%2,18*7
3,14%(1,82+2,05+2,45+2,45+1,2+1,85+4,25+1,86+1,56+1,7*2+1,8)-(0,9*2,18*4+1,2*2,18*3 m2 61,831
)
1 pigtro
3,32%(4,35+1,66+1,55+1,45+2,0+2,1%2)+3,02%(1,9*2+1,62*2+2,25+1,67+1,9+2,72+1,85+2, m2 213,795
12+1,55+0,73+0,9+2,3+0,8+2,18+1,8+5,6+3,18+2,15)+1,4%8,05+2,62*2,32+1,84*%6,35+2,8
2%1,88+3,32%(1,85+1,98+2,05+2,0+1,8+1,6+1,76+1,55)-(0,9*2,18*19+1,2%2,18*2)
1I pigtro
1,62%(4,18+4,48)+2,9%(0,6+4,8+2,95+2,25+1,1+1,2+1,45+0,85+2,15+1,65+3,2+2,28+1,65+ m2 177,801
1,85+2,1+1,5%2+3,15+3,95+1,5+3,43+2,05+1,67+1,8+0,9+5,55+1,9)+1,4%6,05+1,25%4,2*2
+1,13*3,98-(0,9%2,18*13+1,2*2,18*2)
razem m2 952,868
187 KNR 0-14 1.3.2. Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym
2010/11 GKB/GKBI -A (R,M,S x 2)
R=2 M=2 S=2
piwnica
3,15%(4,13*2+4,16+3,1+2,1+4,34+3,1+1,6+4,2+4,78)-(0,9*2,08 *2+1,0*2,08) m2 106,442
2,78%(4,7+3,93+4,75) m2 37,196
parter
3,33%(3,83+2,78)-0,9%2,18*2 m2 18,087
3,98%(3,0+2,12+6,6+6,08+0,8)-0,9%2,18 m2 72,066
3,14%(4,75*2+2,0+2,1+1,98+0,45)-0,9*2,18*2 m2 46,410
1 pigtro
3,32%(4,64+2,85+1,7+2,2+4,75)+3,02*%(2,6+1,62+0,5+4,3+1,45+0,35+2,83+5,48+4,65+3,25 m2 259,411
+2,15+3,45+2,24+4,16+5,6+6,05)+2,64*1,25+3,32%(4,87+2,15+1,95+2,05+4,3+4,9)-0,9*2,1
8%9
1I pigtro
2,9%(1,5+0,4+3,02+5,97+3,45+1,9+2,1+6,45+1,58+2,35+3,9+1,45+0,5+4,39+0,1 5*4+2,3 5+ m2 119,287
0,8+1,58)+2,67*2,45-0,9%2,18*8
razem m2 658,899
188 Wycena 1.3.2. Scianka przeszklona z drzwiami - szkto hartowane, bezpieczne z naklejonym ornamentem
wykonawcy matowym (folia) wg proj. wnetrz - z dostawa i montazem
2,4%(4,4+1,4+3,5+1,7) m2 26,400
razem m2 26,400
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
189 KNR 2-02 1.3.2. Oécieznice drzwiowe stalowe - tylko montaz
1016/02
39+9+45+38+49+2 szt 182,000
razem szt 182,000
190 KNR 2-02 1.3.2. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe -
1019/09 tylko montaz
0,9*2,18*39+0,8*2,18%8+1,2*2,18*10+0,9*2,18*8+1,65%2,18+0,9*2,08*6+1,0*2,08*3+0,8* m2 159,219
2,08%2+1,2%2,08
razem m2 159,219

191 Mat. 1.3.2. Drzwi wejsciowe do pokoi hotelowych drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o
odpornosci ogniowej EI30 z o$cieznica stalowa, zamek patentowy, wizjer, samozamykacz i 3
zawiasy wzmocnione 1,0 x 2,23 m - D1

kpl 39,000
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192

Mat.

1.3.2.

Drzwi do pomieszczen dodatkowych drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o
odpornosci ogniowej EI30 z oécieznica stalowa, zamek patentowy, 2 zawiasy zwykle i kratka
wentylacyjna 0,9 x 2,23 m - D5

kpl

6,000

193

Drzwi drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o odpornosci ogniowej EI30 z
oScieznicg stalows, samozamykacz i 3 zawiasy wzmocnione 1,3 x 2,23 m - D6

kpl

7,000

194

Mat.

Drzwi drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o odpornosei ogniowej EI30 z
oscieznicg stalows, samozamykacz i 3 zawiasy wzmocnione - drzwi otwierane automatycznie
dla napowietrzania i oddymiania 1,3 x 2,23 m - D6a

kpl

3,000

195

Drzwi drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o odpornosci ogniowej EI30 z
oscieznicg stalows, samozamykacz i 3 zawiasy wzmocnione 1,0 x 2,23 m - D7

kpl

6,000

196

Mat.

Drzwi drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o odpornosei ogniowej EI30 z
oScieznicg stalows, samozamykacz i 3 zawiasy wzmocnione i kratka wentylacyjna 1,0 x 2,23 m
-D9

kpl

2,000

197

Drzwi do pomieszczen dodatkowych drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o
odpornosci ogniowej EI30 z oécieznica stalowa, zamek patentowy, 2 zawiasy zwykte 0,9 x 2,23
m-D10

kpl

1,000

198

Mat.

Drzwi drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o odpornosci ogniowej EI30 z
oscieznicg stalows, zamek patentowy, 3 zawiasy wzmocnione 1,75 x 2,23 m-D15

kpl

1,000

199

Drzwi drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o odpornosci ogniowej EI30 z
ofcieznicg stalows, 2 zawiasy zwyklte, samozamykacz, klamka z szyldem 1,0 x 2,13 m-D19

kpl

3,000

200

Mat.

Drzwi drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o odpornosei ogniowej EI30 z
o$cieznica stalowa, 2 zawiasy zwykle, samozamykacz, klamka z szyldem i kratka wentylacyjna
1,0x2,13 m-D20

kpl

2,000

201

Drzwi drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o odpornosci ogniowej EI30 z
oscieznicg stalows, 2 zawiasy zwykle, samozamykacz, klamka z szyldem 1,1 x 2,13 m - D21

kpl

3,000

202

Mat.

Drzwi wejsciowe do pokoi hotelowych drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o
odpornosci ogniowej EI30 z oécieznica stalowa, zamek patentowy, wizjer, samozamykacz i 3
zawiasy wzmocnione 0,9 x 2,23 m - D26

kpl

1,000

203

Drzwi drewniane laminowane - oktadzina gtadka biata o odpornosci ogniowej EI60 z o$cieznica
stalowa, zamek patentowy, 2 zawiasy wzmocnione 0,9 x 2,13 m - D29

kpl

1,000

204

Mat.

Drzwi drewniane laminowane - oktadzina gtadka biata o odpornosci ogniowej EI60 z o$cieznica
stalowa, zamek patentowy, 2 zawiasy wzmocnione i kratka wentylacyjna 0,9 x 2,13 m - D30

kpl

1,000

205

Mat.

Drzwi drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o odpornosci ogniowej EI30 z
o$cieznicg stalows, samozamykacz i 2 zawiasy zwykte i klamka z szyldem 1,3 x 2,13 m - D32

kpl

1,000

206

Drzwi drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski o odpornosei ogniowej EI60 z
o$cieznica stalowa, 2 zawiasy zwykle, samozamykacz, klamka z szyldem i kratka wentylacyjna
1,0x 2,13 m-D33

kpl

1,000

207

KNR 2-02
1017/02

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie
wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 - tylko montaz

0,9*2,08*81+1,0%2,18+0,9%2,18*14+0,8*2,18+0,8%2,08*%6+1,0*%2,08
razem

m2

195,088

m2

195,088

208

Drzwi wewnetrzne do pokoi hotelowych drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski z
oscieznicg stalows, 2 zawiasy zwykte, klamka z szyldem 1,0 x 2,13 m - D2

kpl

9,000

209

Mat.

Drzwi wewngtrzne do tazienek w pokojach hotelowych drewniane laminowane - oktadzina dab
krolewski z oscieznicg stalows, 2 zawiasy zwykte, klamka z szyldem, zamek tazienkowy,
podcigcie umozliwjace nawiew 1,0 x 2,13 m - D3

kpl

45,000

210

Drzwi wewnetrzne do tazienek dla niepetnosprawnych w pokojach hotelowych drewniane
laminowane - oktadzina dab krolewski z o$cieznica stalowa, 2 zawiasy zwykte, klamka z
szyldem, zamek tazienkowy, podcigcie umozliwjace nawiew 1,1 x 2,23 m - D4

kpl

1,000

211

Mat.

Drzwi wewnetrzne drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski z odcieznica stalowa, 3
zawiasy wzmocnione, samozamykacz, podcigcie umozliwjace nawiew 1,0 x 2,23 m - D8

kpl

1,000

212

Drzwi do pomieszczen dodatkowych drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski z
ofcieznicg stalows, zamek patentowy, 2 zawiasy zwykte i kratka wentylacyjna 0,9 x 2,23 m -
D11

kpl

1,000
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213 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - oktadzina gtadka biata z oScieznicg stalowa, zamek patentowy, 3
zawiasy wzmocnione 1,0 x 2,23 m-D12
kpl 3,000
214 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - oktadzina gtadka biata z oScieznicg stalowa, zamek patentowy, 3
zawiasy wzmocnione, podcigcie umozliwjace nawiew 1,0 x 2,23 m-D13
kpl 1,000
215 Mat. 1.3.2. Drzwi wewngtrzne drewniane laminowane - oktadzina dab krélewski z o$cieznica stalowa,
zawias wahadtowy samozamykajacy 1,0 x 2,23 m - D14
kpl 3,000
216 Mat. 1.3.2. Drzwi wewngtrzne drewniane laminowane - oktadzina dab krélewski z o$cieznicy stalowa, 2
zawiasy zwykte, klamka z szyldem, samozamykacz 1,0 x 2,13 m-D18
kpl 10,000
217 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnetrzne drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski z odcieznica stalowa, 3
zawiasy wzmocnione, zamek patentowy 1,0 x 2,23 m - D22
kpl 5,000
218 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnetrzne drewniane oktadzina panelowa (jak $ciana w ktorej s montowane) z
oscieznicg stalowg bezprzylgowe (ukryty zawias) 1,0 x 2,23 m - D23
kpl 1,000
219 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnetrzne do tazienek w pokojach hotelowych drewniane laminowane - oktadzina dab
krolewski z oécieznica stalowa, 2 zawiasy zwykle, klamka z szyldem, zamek tazienkowy, kratka
wentylacyjna 0,9 x 2,13 m - D24
kpl 4,000
220 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnetrzne do pokoi hotelowych drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski z
o$cieznica stalowa, 2 zawiasy zwykte, klamka z szyldem 0,9 x 2,13 m - D25
kpl 1,000
221 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - oktadzina gladka biata z o$cieznicg stalowa, zamek patentowy, 2
zawiasy wzmocnione, w dolnej czgsci zabezpieczenie drzwi blacha ocynkowana (h=20 cm) 1,0 x
2,13 m-D27
kpl 5,000
222 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - oktadzina gladka biata z o$cieznicg stalowa, zamek patentowy, 2
zawiasy wzmocnione, w dolnej czg$ci zabezpieczenie drzwi blachg ocynkowang (h=20 cm),
kratka wentylacyjna 1,0 x 2,13 m - D28
kpl 3,000
223 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - oktadzina gtadka biata z o$cieznicg stalowa, zawias wahadtowy
samozamykajacy, w dolnej czesci zabezpieczenie drzwi blacha ocynkowana (h=20 cm) 1,0 x
2,13 m-D31
kpl 1,000
224 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - oktadzina gladka biata z o$cieznicg stalowa, zamek patentowy, 2
zawiasy wzmocnione 1,0 x 2,13 m - D34
kpl 5,000
225 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - oktadzina gladka biata z o$cieznicg stalowa, zamek patentowy, 2
zawiasy wzmocnione, kratka wentylacyjna 1,0 x 2,13 m - D35
kpl 1,000
226 Mat. 1.3.2. Drzwi drewniane laminowane - oktadzina gladka biata z o$cieznicg stalowa, zamek patentowy, 2
zawiasy wzmocnione 0,9 x 2,13 m - D36
kpl 1,000
227 Mat. 1.3.2. Drzwi wewngtrzne drewniane laminowane - oktadzina dab krélewski z o$cieznicy stalowa, 2
zawiasy zwykle, samozamykacz, klamka z szyldem 1,1 x 2,13 m - D37
kpl 1,000
228 | KNR-W 2-02 1.3.2. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne dwuskrzydtowe, fabrycznie wykonczone - tylko montaz
1022/06
1,9%2,18%2 m2 8,284
razem m2 8,284
229 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe drewniane laminowane - oktadzina dab krolewski z
o$cieznicg stalows, 3 zawiasy wzmocnione, zamek patentowy 2,0 x 2,23 m-D16
kpl 2,000
230 | KNR-W 2-02 1.3.2. Drzwi wewngtrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - tylko montaz
1024/02
0,9*2,08 m2 1,872
razem m2 1,872
231 Mat. 1.3.2. Drzwi wewnetrzne do tazienek dla niepetnosprawnych w pokojach hotelowych drewniane
laminowane - oktadzina dab krolewski system przesuwny nascienny, zamek tazienkowy,
podcigcie umozliwjace nawiew 1,0 x 2,13 m-D17
kpl 1,000
232 KNR 2-02 1.3.2. Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 - tylko montaz
1203/02
1,0%2,13 m2 2,130
razem m2 2,130
233 Mat. 1.3.2. Drzwi stalowe pelne fabrycznie wykonczone z o$cieznica, 2 zawiasy czopowe, zamek patentowy
1,0x213-D38
kpl 1,000
234 KNR 2-02 1.3.2. Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2m2 - tylko montaz
1204/04
1,0%2,13*%2+1,1*2,13 m2 6,603




Rodos 6.8.38.2 [5207]

Tabela przedmiaru robot Strona 21/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I PRZEBUDOWA
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem m2 6,603
235 Mat. 1.3.2. Drzwi stalowe o dopornosci ogniowej EI30 fabrycznie wykonczone z oscieznica, 2 zawiasy
czopowe, zamek patentowy 1,0 x 2,13 m - D39
kpl 1,000
236 Mat. 1.3.2. Drzwi stalowe o dopornosci ogniowej EI60 fabrycznie wykonczone z oscieznica, 2 zawiasy
czopowe, zamek patentowy 1,0 x 2,13 m - D40
kpl 1,000
237 Mat. 1.3.2. Drzwi stalowe o dopornosci ogniowej EI30 fabrycznie wykonczone z oscieznica, 3 zawiasy
wzmocnione, zamek patentowy 1,1 x 2,13 m - D41
kpl 1,000
ST.01.02 |3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45453000-7
ST.01.02 3.1. Roboty wykonczeniowe - sufity podwieszone, posadzki, balustrady, tynki i malowanie
238 KNR 0-14 1.3.3. Sufity podwieszane petne z ptyt gipsowo - kartonowych GKF na ruszcie stalowym
2012/01
piwnica
1,55%2,4+4,12%1,92+0,9%2,2+0,3*0,1+2,55%1,9+1,4*7,35+1,25%3,32+1,64*5,4+1,35*0,95+3 m2 53,262
,45%2.2+1,85%0,7+3,35%2,45%0,2*0,8
35,6+14,0+25,5+9,0+35,0+6,0+7,6+4,9+9,7+5,8*2+8,7+3,45%3,1+0,55*0,6+1,5%4,65+0,7*2 m2 232,410
,75+2,9%3,05+1,6%3,3+1,3*%6,2+1,55%15,8+1,05*2,65+0,3*1,0-(1,75*1,4+0,35*5,35+0,5*1,1)
1,9*3,5+6,0+6,4+3,1+0,45%2,75+0,3*2,1+0,5%2,1+0,18*1,8+0,75%3,3+0,4*4,15+0,5%4,15+0,| m2 35,249
35%0,95+0,5*3,05+0,4*4,35+0,2*0,25
0,5%(2,2+1,4+3,45+2,17+2,2+0,8)+0,2*(1,65+1,75+2,85+8,15+2,35+0,75+1,6+1,35+2,45+1 m2 19,910
,9+0,5+3,0+0,45)+0,1*(2,6+0,35+0,5+1,1)+0,25%(9,6+0,8+2,5+4,15%2+0,95+4,35+2,7+0,25
)+0,15*1,55
parter
16,0+24,3+18,9+6,7+11,3+5,8+1,7*2,1+1,45%2,95+2,0%2,0+1,4*2,05+0,45*1,65+0,5%4,0-(0,| m2 84,138
85%9,45+1,15%3,55+0,85%4,95)
138,6+32,4+5,8+3,5+18,6+8,5+3,8+16,4+32,6+7,4+0,5%1,8+1,65%1,8+1,8%5,2+2,0*5,55+1, m2 316,520
75%2,4+1,3%2,75+4,25%3,75+0,45%1,95
13,8+12,8+14,1+23,7+14,5+5,6+13,7+9,3-(0,9*3,55+1,35*1,85+1,45*3,0+0,75*1,65+0,75* m2 93,985
1,7+0,6*1,6)
0,3%(3,8+4,95)+0,4*(0,9%*3+4,75+4,0+2,4+2,5+2,35)+0,5*3,55+0,36*9,8+0,21%(0,9*4+3,55 m2 20,627
+0,6*2+1,4+1,85+0,8+1,05+3,0+0,75+1,65+0,75*2+1,7+0,6%2+1,6)
1 pigtro
15,6+14,7+11,7+6,2+17,8+10,9+14,3 m2 91,200
3,75*5,15+1,75%1,5+1,37*3,9+1,4%4,35+13,9+15,5+8,9+56,0+15,4+14,5+21,8+18,0+2,05* m2 274,951
4,6+1,85%2,25+20,1+19,8+16,1+2,25*3,55
14,1+14,8+12,4+8,5+25,4+15,4+2,65%2,2 m2 96,430
0,5*1,7+0,2%(1,05+3,8+0,85) m2 1,990
1I pigtro
4,5%1,75+4,8*%1,35+8,5+0,2%2,5+1,6*3,15+1,9+5,5%1,45+1,25*2,45+0,65*3,8+2,45%6,17 m2 58919
54,1+3,0%6,0+0,6%4,2+1,0*2,1+1,95%4,7+0,4*1,1+4,15*5,0+3,6*1,25+2,3*1,25+1,9%2,65+2, m2 198,465
6*1,7+1,55*%1,5+1,15%5,1+2,6*3,05+0,85%2,0+0,65*1,95+2,9%2,45+2,25*3 ,55+1,8*3,0+4,4*
7,95
13,6+3,3%3,45+1,7*4,3+2,15%2,65+5,9+0,3*1,6+1,85%2,75+2,7*1,1+2,35%0,82+2,85%1,3+2, m2 71,862
85*1,0+3,0%2,25+3,0*1,4
0,2%(2,45+4,4+1,8+2,0)+0,3*3,0 m2 3,030
razem m2 1.652,948
239 KNR 0-14 1.3.3. Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z
2012/04 ksztattownikow CD i UD - dodatek za druga warstwe
m2 1.652,948
240 Wycena 1.3.3. Sufity podwieszone o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w pomieszczeniach mokrych wg
wykonawcy projektu wnetrz - z dostawa i montazem
piwnica
0,7*%1,4+1,55%2,4+1,55%3,7+2,45%4,15+2,2*2,6 m2 26,323
22,9+8,7+2,3*%2 m2 36,200
0,25%(1,0+0,7) m2 0,425
parter
4,7+9,7+4,2+9,0 m2 27,600
2,9+4,8+2,843,4+3,5 m2 17,400
1 pigtro
2,9+2,8+3,0+2,7+2,6 m2 14,000
3,5+3,242,7%2+3,4+4,1+3,3+3,4+2,9+3,7+3,5+3,3 m2 39,700
2,9+3,1+2,7+3,3+3 .4 m2 15,400
1I pigtro
1,25%2,95+2.8 m2 6,488
3,2+3,9+5,2+3,2+3,6+3,3%2+3,6+3,1 m2 32,400
2,7+2,942.8 m2 8,400
razem m2 224,336
241 Wycena 1.3.3. Sufity podwieszone modutowe z wysokim parametrem akustycznym na konstrukcji aluminiowej
wykonawcy - wg projektu wnetrz - z dostawa i montazem

parter
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10,35*8,3+0,3*2,6+1,0*0,8+0,6%0,3 m2 87,665
razem m2 87,665
242 KNR 2-02 1.3.3. 1zolacje z folii PE poziome na sucho - jedna warstwa
0616/01
wanna
11,02*4,43+6,07*8,54+6,07*2,24+0,47%*3,9+0,4*1,5%2+1,93*9,0+1,6*5,6+0,4*3,1+3,2%2,25 m2 696,359
+3,45%6,1+2,04%6,4+1,6%0,3+0,4*1,35+6,4*3,1+0,15%5,6+5,1*0,4+3,5%0,8+0,3%2,6+4,5*5,5
5+0,35%4,75+3,0*5,6+0,15%5,1+0,3*3,8+0,4*1,3+8,05*8,1+0,35%*2,85+0,47%3,2+4,35*3 4+4
,15%0,15+0,8%3,15+4,5%16,35+0,4*12,93+0,2*15,15+0,4*2,5+4,95*15,0+0,45*%12,0+0,45*1,
45+1,6%27,0+0,3*19,5+2,44*5,7-(0,95*0,43+0,63*0,63+0,52*0,7+0,25%2,2+2,0%2,15%2)+2,3
6*4,1+2,65%1,95+0,5*1,5+0,8*0,5+4,7*7,8+6,3%6,7+1,0*1,5+1,3%0,5%4,8*3,9+3,4*4,9+3,05
*4,85-2,01*%2,15
nowe stropy
bud. 7
6,07%8,54+1,55%2,6+0,3*%1,05-2,16%2,0 m2 51,863
(6,07*8,54-2,16%2,0)*2 m2 95,036
bud. 9
9,3%7,05+8,9*1,0+1,7*8,45+0,5%2,55 m2 90,105
4,02#8,08-(2,155%2,715+2,16%2,0+1,11*2,15+0,155%0,635+0,36*0,52) m2 19,639
5,63%6,575 m2 37,017
5,91%2,71 m2 16,016
bud. 11
2,67%6,7+0,3*5,4+3,36*4,2+0,15%2,95-2,01*2,01 m2 30,023
2,22*2,63+6,41*4,2-2,01*2,01 m2 28,721
2,22*2,63+4,32%6,41-2,01*%2,01 m2 29,490
razem m2 1.094,269
243 KNR 2-02 1.3.3. I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych EPS T-30 db
0609/03 grub. 5 cm na sucho
11,02*4,43+6,07*8,54+6,07*2,24+0,47%3,9+0,4*1,5%2+1,93*9,0+1,6*5,6+0,4*3,1+3,2%2,25 m2 696,359
+3,45%6,1+2,04%6,4+1,6%0,3+0,4*1,35+6,4*3,1+0,15%5,6+5,1*0,4+3,5%0,8+0,3%2,6+4,5*5,5
5+0,35%4,75+3,0*5,6+0,15%5,1+0,3*3,8+0,4*1,3+8,05%8,1+0,35%*2,85+0,47%3,2+4,35*3 4+4
,15%0,15+0,8*3,15+4,5%16,35+0,4*12,93+0,2*15,15+0,4*2,5+4,95*15,0+0,45*%12,0+0,45*1,
45+1,6%27,0+0,3*%19,5+2,44*5,7-(0,95*0,43+0,63*0,63+0,52*0,7+0,25%2,2+2,0%2,15%2)+2,3
6*4,1+2,65%1,95+0,5*1,5+0,8*0,5+4,7*7,8+6,3%6,7+1,0*1,5+1,3%0,5%4,8*3,9+3,4%4,9+3,05
*4,85-2,01*%2,15
razem m2 696,359
244 KNR 2-02 1.3.3. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych EPS T-30 db
0609/03 grub. 8 cm na sucho
1094,269-696,359 m2 397,910
razem m2 397,910
245 KNR 2-02 1.3.3. 1zolacje z folii PE poziome na sucho - jedna warstwa
0616/01
m2 1.094,269
246 KNR 2-02 1.3.3. Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 1.094,269
247 KNR 2-02 1.3.3. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - do
1102/03 5cm
R=3 M=3 S=3
m2 1.094,269
248 Mat. 1.3.3. Zbrojenie rozproszone (0,9 kg/m3 betonu)
22,542+34,469 m3 57,011
razem m3 57,011
249 KNR 0-41 1.3.3. Uszczelnienie ptynna folia powierzchni poziomych - balkony, tarasy, loggie
0106/02
4,2+20,3+4,2+2,0%2+4,7+8,5+5,2+3,9%2+4 5+5,3+2,5+3,8+5,4 m2 80,400
razem m2 80,400
250 | NNRNKB 6 1.3.3. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60 X 60 cm imitujace drewno w
2806/06 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
45,0 m2 45,000
razem m2 45,000
251 | NNRNKB 6 1.3.3. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60 X 30 cm kolor ciepty piaskowy w
2806/06 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubos$ci warstwy Smm
150,0+33,0 m2 183,000
razem m2 183,000
252 | NNRNKB 6 1.3.3. Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm kolor szary w pomieszczeniach
2808/05 o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
40,0+150,0+75,0+40,0+23,0+35,0+20,0+13,1+10,8+30,0+13,1+8,8+8,0+30,0+13,0+7,0 m2 516,800
razem m2 516,800
253 | NNRNKB 6 1.3.3. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60 X 60 cm kolor szary jasny i ciemny, w
2806/06 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
64,0+60,0 m2 124,000
razem m2 124,000
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254 | NNRNKB 6 1.3.3. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60 X 60 cm kolor bez satyna, w
2806/06 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
125,0 m2 125,000
razem m2 125,000
255 | NNRNKB 8 1.3.3. Posadzki z paneli podtogowych drewnianych trojwarstwowych
1136/01
27,0+6,0+7,0 m2 40,000
razem m2 40,000
256 | NNRNKB 8 1.3.3. Posadzki z desek posadzkowych debowych dwuelementowych uktadane na klej
1135/03
290,0 m2 290,000
razem m2 290,000
257 Wycena 1.3.3. Podtoga winylowa potaczona zgrzewami na gorgco zapewniajacymi wodoszczelny system,
wykonawcy pokryta substancja zabezpieczajacg rozwoju bakterii, antyposlizgowa - wg projektu wngtrz
105,0+33,0 m2 138,000
razem m2 138,000
258 Wycena 1.3.3. Oktadzina schodéw w kuchni - winylowa potaczona zgrzewami na goraco zapewniajacymi
wykonawcy wodoszczelny system, pokryta substancjg zabezpieczajaca rozwoju bakterii, antyposlizgowa -
wg projektu wnetrz
m2 9,000
259 | KNR-W 2-02 1.3.3. Posadzki z wyktadzin dywanowych rulonowych - jednobarwna szara
1124/01
55,0+50,0+27,0+10,0+13,2+56,0+9,0+6,0+56,0+6,0 m2 288,200
razem m2 288,200
260 | KNR-W 2-02 1.3.3. Posadzki z wyktadzin dywanowych rulonowych - gtadka
1124/01
35,0+34,0+130,0+35,0+23,0+130,0+40,0 m2 427,000
razem m2 427,000
261 | KNR-W 2-02 1.3.3. Posadzki z wyktadzin dywanowych rulonowych - wzorzysta
1124/01
10,5+35,0+116,0+53,0+30,0+93,0+4,0 m2 341,500
razem m2 341,500
262 | NNRNKB 6 1.3.3. Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm - stopnice na zaprawach
2810/05 klejowych o grubosci warstwy Smm
0,09%(270+320+500) m2 98,100
razem m2 98,100
263 | NNRNKB 6 1.3.3. Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm - spoczniki i podstopnice na
2810/05 zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
0,09%(505+630+1090) m2 200,250
razem m2 200,250
264 Wycena 1.3.3. Wycieraczka aluminiowa z wktadem szczotkowym gr. 2 cm. - wg projektu ARANZACJI
wykonawcy WNETRZ -z dostawg i montazem
3,0+7,0+1,7 m2 11,700
razem m2 11,700
265 KNR 2-02 1.3.3. Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - tylko
1207/05 montaz
2,95*2+0,83+1,75+2,09*2 m 12,660
2,4+2,814+0,45+3,23*%4+1,14 m 19,720
razem m 32,380
266 Mat. 1.3.3. Balustrady stalowe schodow malowane proszkowo
2,95*2+0,83+1,75+2,09*2 m 12,660
2,4+2,814+0,45+3,23*%4+1,14 m 19,720
razem m 32,380
267 KNR 2-02 1.3.3. Pochwyt drewniany na wspornikach stalowych - tylko montaz
1208/03
2,95%4+3,5%4+1,2+1,75%2+3,1*¥2+3,4%24+4,2+2,5+3,5+1,0+2,09*2+2,16*2 m 63,200
2,4+2,814+0,45+3,23*%4+2,4+2,75+3,23%4 m 36,650
razem m 99,850
268 Mat. 1.3.3. Pochwyt z drewna klejonego
2,95%4+3,5%4+1,2+1,75%2+3,1*¥2+3,4%24+4,2+2,5+3,5+1,0+2,09*2+2,16*2 m 63,200
2,4+2,8140,45+3,23*%4+2,4+2,75+3,23%4 m 36,650
razem m 99,850
269 KNR 4-01 1.3.3. Malowanie dwukrotne farbg olejng balustrad z pretdw prostych
1212/05
1,1%(3,5%4+1,2+3,1*2+3,4%2+4 2+2,5+3,5+1,0) m2 43,340
razem m2 43,340
270 KNR 2-02 1.3.3. Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
0829/08
bud. 7
2,1%(2,59*2+2,21+1,21) m2 18,060

bud. 9
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2,85%(4,45+3,75+2,05+0,8+2,45+0,15%2+4,45+3,8+3,55+3,7+5,1+1,5%2+1,3*2+4,8+7,5+8, m2 199,507
1543,25%2+2,85*2+0,15%2)-1,0%2,1*4
kuchnia
2,95%(4,25+7,5%243,2+0,6*2+3,0%2+2,1*%2+1,2+2,2+3,0+2,1*2+0,5*5+4,4*2+1,7*2+2,05*2 m2 355,763
+2,3*%2+2,8%2+4,75*2+1,9%2)+2,5%(9,5%2+2,9*2+0,5%2+2,1%2+1,65*2+10,2*2+1,1%2)-1,0*2
,1¥19
bud. 11
2,1%(2,45*%2+1,95+0,95+3,75%2+2,4+1,4) m2 40,110
razem m2 613,440
271 KNR 2-02 1.3.3. Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x60cm metoda zwykta
0829/10
bud. 7
2,1%(2,2%2+2,4+1,4+2,07%2+1,07%2+1,6%2+2,3*4) m2 56,448
bud. 9
9,0+30,0+34,0 m2 73,000
razem m2 129,448
272 KNR 2-02 1.3.3. Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x60cm metoda zwykta (mozaika)
0829/10
bud. 9
12,0+10,0%2 m2 32,000
razem m2 32,000
273 KNR 2-02 1.3.3. Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x50cm metoda zwykta
0829/10
bud. 7
2,1%(2,4%2+0,9) m2 11,970
2,1%(1,8+0,7+0,8+1,7*4+0,7+0,85%2+0,55*2+0,9*2+1,1) m2 34,650
2,1*%(1,75+0,75+1,4+1,85+1,05+1,4+1,1) m2 19,530
bud. 9
2,1%(1,35%2+0,35%2+1,2%4+0,6*4) m2 22,260
2,1%(1,55+1,6+1,3+1,05+1,5+1,2+1,0%2+1,65*2+0,6%2+1,75+0,9+1,1 ¥2+1,9+1,1+1,2+1,0+ m2 94,185
1,9+1,8+1,0+0,8+0,3+1,75+1,85+1,85+0,8+0,6+2,0+0,5+1,2+0,9+1,95+0,9)
2,1%(1,8+1,2+0,65*2+3,1+0,8+1,85+0,4+1,6*¥2+1,5+0,95+0,9+1,0+1,65+2,5+0,5+1,2+0,75+| m2 67,200
0,65+1,25+1,6%2+2,3)
bud. 11
16,0+8,0+2,1*(1,25+1,5+1,05+1,65+0,7+0,9+1,75+0,75) m2 44,055
2,1%(1,7%2+1,25+0,85*2+1,8+1,64+0,85*2+1,8*2+0,83+0,95+1,05+1,15) m2 40,047
2,1%(1,7+0,9+0,7+1,75+1,0+0,6+1,5+0,55+1,0) m2 20,370
razem m2 354,267
274 KNR 2-02 1.3.3. Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x50cm metoda zwykta (mozaika)
0829/10
bud. 7
2,1*%1,9 m2 3,990
2,1*%(1,7*3+1,65+1,5+0,8*5) m2 25,725
2,1%(1,45+0,8%2+3,3) m2 13,335
bud. 9
2,1%(1,55%2+0,8*12+1,7*2+1,75+2,1+1,9+1,7+1,8+1,3+1,5+1,9+1,8+1,65) m2 70,350
2,1*%(1,1+0,8+2,0+1,15+2,0+0,8+2,2+0,8*2+1,5+1,15+0,7+0,8+2,05+2,7) m2 43,155
bud. 11
6,0+5,5+2,1%(1,7+0,9+1,65+0,8+1,6+1,8) m2 29,245
2,1%(1,7%2+1,8%3+0,8%*5) m2 26,380
2,1*%(1,65+0,8+1,95+0,8+2,2+1,3) m2 18,270
razem m2 230,950
275 KNR 2-02 1.3.3. Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda zwykta
0829/06
1,5%1,5%4 m2 9,000
razem m2 9,000
276 KNR 2-02 1.3.3. Licowanie $cian ptytkami dekoracyjnnymi imitujacymi granit
0822/09
bud. 9
2,8%(4,45+1,942,6)+2,05%3,2-1,0%2,1*2 m2 27,420
razem m2 27,420
277 Wycena 1.3.3. Oktadzina $cian z ptyty laminowanej - z dostawa i montazem
wykonawcy
bud. 7
2,55*0,5+1,0)+0,5*%1,2+1,0*0,8*10+2,8*2,1+0,25*2,1*5-1,0*2,1 m2 18,830
1,0*0,45%6+2,5*3,1+0,25%2,1-1,0%2,1 m2 8,875
bud. 9
2,8%1,35+0,75%1,2+2,1%(0,6%2+0,35%4)+1,0%(1,86*3+1,0)+1,75%0,5+1,0*1,1 *6 m2 24,195
0,65%1,0%25+2,65%2,15+0,25%2,1%12-1,0%2,1 m2 26,148
1,0%0,4%18+0,25%2,1%10+2,5%2,2-1,0%2,1 m2 15,850

bud. 11
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1,0*%0,84*10+2,8*2,1+0,25*2,1*5-1,0%2,1 m2 14,805
1,0*0,85*10+2,8*2,1+0,25*2,1*5-1,0%2,1 m2 14,905
1,0%0,4*3+2,5%2,0+0,25*2,1*3-1,0%2,1 m2 5,675
razem m2 129,283
278 Wycena 1.3.3. Oktadzina $cian - panele nascienne z oktadzing imitujaca drewno egzotyczne - z dostawa i
wykonawcy montazem
lobby
2,8%5.4 m2 15,120
sala konferencyjna
3,96%(7,1+0,25%4) m2 32,076
restauracja
3,5%6,3+2,7*%12,6 m2 56,070
lobby i hol
3,54*5,1+3,3%4,7+2,2*%0,7 m2 35,104
razem m2 138,370
279 Wycena 1.3.3. Panele przesuwne z oktadzing imitujacg drewno egzotyczne - z dostawa i montazem
wykonawcy
sala konferencyjna
3,96*0,6%4*2 m2 19,008
restauracja
3,5%2,4%2 m2 16,300
razem m2 35,808
280 Wycena 1.3.3. Panele przesuwne szer. 80 cm plyta laminowana twarda biata (panele zawieszone w torze
wykonawcy glownym zawieszonym w suficie) -z dostawg i montazem
sala konferencyjna
3,1*%12,2 m2 37,820
razem m2 37,820
281 Wycena 1.3.3. Oktadzina $cian - panele dekoracyjne z plastrami drewna naturalnego - z dostawa i montazem
wykonawcy
lobby
3,14%1,0 m2 3,140
m. sala konferencyjna
0,5*1,8 m2 0,900
razem m2 4,040
282 Wycena 1.3.3. Grafika wielkoformatowa - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
wykonawcy
bud. 7
2,55%(0,85*2+1,4) m2 7,905
bud. 9 lobby
3,55%5,4+5,4%2,8%0,5 m2 26,730
razem m2 34,635
283 Wycena 1.3.3. Fototapeta - wg projektu ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
wykonawcy
bud. 9
3,3%(2,0+6,1)-(1,0%2,142,0%2,25) m2 20,130
razem m2 20,130
284 KNR 2-02 1.3.3. Tapetowanie $cian tapetg winylowa
1514/01
2,94*(1,8+1,4*3+0,9) m2 20,286
2,9%(1,8+1,4*%2+0,9*2) m2 18,560
2,75%(1,8*%7+1,4%5+0,9) m2 56,375
2,95%(1,8+1,4*3+0,9) m2 20,355
2,55%1,4 m2 3,570
2,5%(1,8%4+1,4)+1,7*1,8 m2 24,560
2,5%1,8*3 m2 13,500
razem m2 157,206
285 KNR 4-01 1.3.3. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku -
1204/08 $ciany
2,5%(7,2+6,6+13,95+9,8+4,3+6,5*2+0,5+5,4*2+2,14*2+5,5+3,8+3,2%2)-1,0%2,1 ¥4 m2 206,925
0,53*(1,95+3,7+2,45) m2 4,293
2,63%(2,5%2+0,5%2+3,4+2,2+8,4+3,4+1,7+2,25+5,1+3,35+2,4+2,7*2+1,9*2+3,6+4,35+2,35 m2 246,775
+1,55)42,35%(4,5%2+1,45%242, 1243 4+3,1+1,85+0,7+2,5%2+1,9+2,7+2,5+4,1+4,5)-1,0%2,1
*8
0,8%2,4 m2 1,920
3,14%(7,2+0,8+0,35*2)+2,8%(3,6+1,7+0,3*2)-(1,0*2,1*2+1,46*2,8) m2 35,550
3,14%(3,8+0,35*2+0,85+1,15+8,5+0,9+0,7+4,0+2,1+2,0+4,8*2+2,35)+2,9%(3,45+3,8+0,35* m2 224,716
2+0,3*2+1,4)+2,8%(2,5+5,25+6,4+2,3+2,0%2+3,0%2+3,0+0,9)-1,0%2,1*¥2
1,42%(2,242,6+5,4+2,5)+3,98%(5,5%2+2,5) m2 71,764
2,63%(3,35%2+2,4+2,2+4,0%2+2,3%2+5,5%3 8) m2 117,824
3,14%(4,8%2+2,35)+3,98%(5,4%2+2,5) m2 90,457
3,3*%(1,4+3,25+1,9+0,75*2+2,4)-1,75%2,2 m2 30,635
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3,1*%(8,6+0,25*5)+3,96*7,0+4,2*10,1 m2 100,675
3,5%(4,8+20,5+6,6+6,25+3,9)+0,8%10,0+0,3%(3,32+2,75%2+2,16*3+2,87%6+3,41%4+2,82%8+ | m2 89,017
2,2*2+2 ,8%4+3,34+3,41%2)-(2,0%2,3+3,32%2,75+2,16*2,87*3+3,41*2,82*4+2,2%2 8%2+3,34*
3.41)
3,55%(14,0+3,3)+3,3%2,8%0,5+0,3%(3,32+3,05*2)-3,32%*3,05 m2 58,735
3,3%(4,55+7,85+0,3*2+3,0+3,3+0,95+0,5+3,6%2+1,65+11,1+7,75+2,1+5,5*2+5,6+6,9+1,5+ m2 237,385
3,2+4,7)-(2,0%2,3%3+1,0%2,2*%11)
0,4*(0,95+1,95+1,7+1,75%2+1,95)+2,94*(2,55+3,8+1,0+0,5+3,95+1,3+4,0%2+6,05+5,0+2,5 m2 219,879
5+4,15+4,0+4,25%2+2,0+1,95%2+2,95%2+7,0+2,3+2,4)-1,0%2,1%2
0,4*(1,8%2+1,7*3)+2,9%(4,3+11,05+4,55+0,3+1,65+0,8+0,25+9,4+2,3+2,35+8,5)+3,2%(2,3+ m2 321,485
4,8%2)%5-1,0%2,1%2
0,4*(1,0+3,3+1,9+2,2+0,8+1,0+2,0+1,5+1,6)+2,75%(5,3+3,5*2+5,4+12,5+0,8+1,3*2+10,9+ m2 377,557
2,8+2,6+3,3+12,4+10,7+0,5%3+4,7+0,7+5,6+1,8+2,3+5,7+3,1+2,6+3,0+0,55+1,0+1,3+4,6+
2,1+5,9+4,6+12,3)-1,0%2,1*6
0,4*(0,8+1,0+1,3+1,4+1,8%2+0,8+1,95)+2,95%(2,7*2+7,75+0,93+1,0+3,9+3,7+2,8+4,2+4,15 | m2 189,431
+2,7+2,0+6,442,65+4,2+1,4)+2,9%3,5+2,8%(5,4+3,3)-1,0%2,1*3
0,4*(3,1+1,5+1,75)+2,55%(3,1+3,0+2,0+3,15+1,85+6,15+2,5)+2,5%7,1+1,0%0,9*4+1,6*1,8-1 m2 78,033
,0%2,1%2
0,4*%(1,6+2,15+0,8+1,8+2,5+0,9+1,95+2,0+3,2+1,6)+2,5%(3,6+1,1+6,2+1,8+1,25+2,8+4,35+ m2 321,637
0,4+10,05+4,2+10,6+6,8+1,0%2+5,5+1,4*2+4,2+1,5+1,3%2+6,2+7,9+3,9+3,0+4,2+1,9+5,5)
+2,7%7,5+0,6%4,3+1,1%4,51,6%4,2+1,8%1,4*2+1,96%1,35%2+1,7%4,1+1,3%1,2
0,4%(1,7%2+1,8+1,7+1,55+2,0)+2,5%(3,4+4,4+0,5+5,8+4,142,6+2,7+2,0+2,4+3 3+ 1 4)+1,32 | m2 124,470
*5,3+1,46%5,0+1,31*5,4+2,0%2,2+1,55*8,4
razem m2 3.149,163
286 KNR 4-01 1.3.3. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku -
1204/08 stropy i schody
stropy
0,7*1,0+0,65%2,2+0,2*1,2+0,8*5,65+0,8*%4,4+0,5*1,95+5,0 m2 16,385
0,85%9,45+1,15*3,55+0,85%4,95+0,75*4,0+0,3*2,05+0,45%*2,05 m2 20,360
1,75*8,0+1,35*%0,3+14,0+4,5+7,5+35,2+8,9 m2 84,505
38,5+5,4+1,1*%1,8+0,9*3,4+1,9+2,0 m2 52,840
15,1+4,8+20,4+8,1+8,6+4,8+2,45*3,1+0,5%1,2+0,9*0,45+2,5%3,8+1,55%0,35+2,65*4,35 m2 91,970
0,9*3,55+1,35*1,85+1,45*3,0+0,75*1,65+0,75*1,7+0,6*1,6 m2 13,515
kl. schod.
1,95%1,55+1,0*3,0*2 m2 9,023
2,35%1,65+1,1*3,0%2*3 m2 23,678
6,8*2 m2 13,600
2,5*%1,6+1,35*1,0+1,0*8,0 m2 13,350
(2,6%3,5+1,1*3,2%2)*2 m2 32,280
2,2%1 4+1,1%43 m2 7,810
2,4%1 4+1,1%6,0 m2 9,960
(2,4%1,55+1,2*3,3*2)*2 m2 23,280
razem m2 413,056
287 KNR 2-02 1.3.3. Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o poditozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
piwnica
0,95%(1,41+1,6+1,83+2,02+1,58+2,22+4,13+0,84+0,88+1,4+4,15+2,9+2,43+1,94+4,6¥2+1, m2 165,044
63+1,2+1,16+4,55+1,65+0,7*2+3,85+3,43+7,2+4,48+5,6+0,65+0,25+3,6+5,65+2,2+5,9+7,
7+7,3+12,6+23,7+6,3+3,0+2,0+3,35+2,95+0,9+9,6+0,35*4)
3,14%(7,2+0,8+0,35*2)+2,8%(3,6+1,7+0,3*2)-(1,0*2,1*2+1,46*2,8) m2 35,550
3,14%(3,8+0,35*2+0,85+1,15+8,5+0,9+0,7+4,0+2,1+2,0+4,8*2+2,35)+2,9%(3,45+3,8+0,35* m2 240,536
2+0,3*2+1,4)+2,8%(2,5+5,25+6,4+2,3+2,0%¥2+3,0%2+3,0+0,9+2,2%2+2,0)-1,0*2,1 *3
1,42%(2,2+2,6+5,4+2,5) m2 18,034
2,63%(3,35%2+2,4+2,2+4,0%2+2,3%2+5,5%3 8) m2 117,824
3,14%(4,8%2+2,35)+3,98%(5,4%2+2,5) m2 90,457
3,3*%(1,4+3,25+1,9+0,75*2+2,4)-1,75%2,2 m2 30,635
3,1*%(8,6+0,25*5)+3,96*7,0+4,2*10,1 m2 100,675
3,5%(4,8+20,5+6,6+6,25+3,9)+0,8%10,0+0,3%(3,32+2,75%2+2,16*3+2,87%6+3,41%4+2,82%8+ | m2 89,017
2,2*2+2 8%4+3,34+3,41%2)-(2,0%2,3+3,32%2,75+2,16*2,87*3+3,41*2,82*4+2,2%2 8%2+3,34*
3.41)
3,55%(14,0+3,3)+3,3%2,8%0,5+0,3%(3,32+3,05*2)-3,32%*3,05 m2 58,735
3,3%(4,55+7,85+0,3*2+3,0+3,3+0,95+0,5+3,6%2+1,65+11,1+7,75+2,1+5,5*2+5,6+6,9+1,5+ m2 265,555
3,242,6+2,3+2,2+1,1%2+4,7)-(2,0%2,3%3+1,0%2,2*1 [+2,1*1 2)
0,4*(0,95+1,95+1,7+1,75%2+1,95)+2,94*(2,55+3,8+1,0+0,5+3,95+1,3+4,0%2+6,05+5,0+2,5 m2 223,239
5+4,15+4,0+4,25%2+2,0+1,95%2+2,95%2+7,0+2,3+2,4+2,0)-(1,0%2,1%2+2,1*1,2)
0,4*(1,8%2+1,7*3)+2,9%(4,3+11,05+4,55+0,3+1,65+0,8+0,25+9,4+2,3+2,35+8,5+2,15+2,2) m2 334,100
+3,2%(2,3+4,8%2)*5-1,0%2,1%2
0,4*(1,0+3,3+1,9+2,2+0,8+1,0+2,0+1,5+1,6)+2,75%(5,3+3,5*2+5,4+12,5+0,8+1,3*2+10,9+ m2 381,507
2,8+2,6+3,3+12,4+10,7+0,5%3+4,7+0,7+5,6+1,8+2,3+5,7+3,1+2,6+3,0+0,55+1,0+1,3+4,6+
2,1+5,9+4,6+12,3+2,2)-1,0%¥2,1*7
0,4*(0,8+1,0+1,3+1,4+1,8%2+0,8+1,95)+2,95%(2,7*2+7,75+0,93+1,0+3,9+3,7+2,8+4,2+4,15 | m2 193,231

+2,7+2,0+6,4+2,65+4,2+1,4+2,0)+2,9%3,5+2,8%(5,4+3,3)-1,0%2,1*4




Rodos 6.8.38.2 [5207]

Tabela przedmiaru robot Strona 27/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I PRZEBUDOWA
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
0,4*(3,1+1,5+1,75)+2,55%(3,1+3,0+2,0+3,15+1,85+6,15+2,5)+2,5%7,1+1,0%0,9*4+1,6*1,8-1 m2 78,033
,0%2,1%2
0,4*%(1,6+2,15+0,8+1,8+2,5+0,9+1,95+2,0+3,2+1,6)+2,5%(3,6+1,1+6,2+1,8+1,25+2,8+4,35+ m2 321,637
0,4+10,05+4,2+10,6+6,8+1,0%2+5,5+1,4*2+4,2+1,5+1,3%2+6,2+7,9+3,9+3,0+4,2+1,9+5,5)
+2,7H7 540,644,341, 1%4,5+1,6%4,2+1,8%1 4%2+1,96*1,35%2+1,7%4,1+1,3%1 2
0,4*(1,7*2+1,8+1,7+1,55+2,0)+2,5%(3,4+4,4+0,5+5,8+4,1+2,6+2,7+2,0+2,4+3,3+1,4)+1,32 m2 124,470
*5,3+1,46%5,0+1,31*5,4+2,0%2,2+1,55*8,4
razem m2 2.868,279
288 KNR 2-02 1.3.3. Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
41,8+52,2+14,2+12,0+4,2 m2 124,400
0,7*1,0+0,65%2,2+0,2*1,2+0,8*5,65+0,8*%4,4+0,5*1,95+5,0 m2 16,385
0,85%9,45+1,15%3,55+0,85%4,95+0,75*4,0+0,3*2,05+0,45*2,05 m2 20,360
1,75*8,0+1,35*%0,3+14,0+4,5+7,5+35,2+8,9 m2 84,505
38,5+5,4+1,1*%1,8+0,9*3,4+1,9+2,0 m2 52,840
15,1+4,8+20,4+8,1+8,6+4,8+2,45*3,1+0,5%1,2+0,9*0,45+2,5%3,8+1,55*%0,35+2,65*4,35 m2 91,970
0,9*3,55+1,35*1,85+1,45%*3,0+0,75*1,65+0,75*1,7+0,6*1,6 m2 13,515
razem m2 404,475
289 KNR 2-02 1.3.3. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
stropy
41,8+52,2+14,2+12,0+4,2 m2 124,400
0,7*1,0+0,65%2,2+0,2*1,2+0,8*5,65+0,8*%4,4+0,5*1,95+5,0 m2 16,385
0,85%9,45+1,15%3,55+0,85%4,95+0,75*4,0+0,3*2,05+0,45*2,05 m2 20,360
1,75*8,0+1,35*%0,3+14,0+4,5+7,5+35,2+8,9 m2 84,505
38,5+5,4+1,1*%1,8+0,9*3,4+1,9+2,0 m2 52,840
15,1+4,8+20,4+8,1+8,6+4,8+2,45*3,1+0,5%1,2+0,9*0,45+2,5%3,8+1,55*%0,35+2,65*4,35 m2 91,970
0,9*3,55+1,35*1,85+1,45%*3,0+0,75*1,65+0,75*1,7+0,6*1,6 m2 13,515
$ciany
2,5%(7,2+6,6+13,95+9,8+4,3+6,5%2+0,5+5,4%2+2,14%2+5,5+3,8+3,2%2)-1,0%2,1 ¥4 m2 206,925
sufity
410,95+1652,948 m2 2.063,898
$ciany
2,63%(2,5%2+0,5%2+3,4+2,2+8,4+3,4+1,7+2,25+5,1+3,35+2,4+2,7*2+1,9*2+3,6+4,35+2,35 m2 246,775
+1,55)+2,35%(4,5%2+1,45%2+2,1*2+3,4+3,1+1,85+0,7+2,5%2+1,9+2,7+2,5+4,1+4,5)-1,0*2,1
*8
3,14%(3,8+0,35*2+0,85+1,15+8,5+0,9+0,7+4,0+2,1+2,0+4,8*2+2,35)+2,9%(3,45+3,8+0,35* m2 240,536
2+0,3*2+1,4)+2,8%(2,5+5,25+6,4+2,3+2,0%¥2+3,0%2+3,0+0,9+2,2%2+2,0)-1,0*2,1 *3
1,42%(2,2+2,6+5,4+2,5) m2 18,034
3,3*%(1,4+3,25+1,9+0,75%2+2,4)-1,75%2,2 m2 30,635
3,1*%(8,6+0,25*5)+3,96*7,0+4,2*10,1 m2 100,675
3,5%(4,8+20,5+6,6+6,25+3,9)+0,8*%10,0+0,3%(3,32+2,75%2+2,16*3+2,87%6+3,41 *4+2,82*8+ m2 89,017
2,2*2+2 ,8%4+3,34+3,41%2)-(2,0%2,3+3,32%2,75+2,16*2,87*3+3,41*2,82*4+2,2%2 8%2+3,34*
3,41)
3,55*14,0+0,3*%(3,32+3,05%2)-3,32*3,05 m2 42,400
3,3%(4,55+7,85+0,3*2+3,0+3,3+0,95+0,5+3,6%2+1,65+11,1+7,75+2,1+5,5*2+5,6+6,9+1,5+ m2 265,555
3,242,6+2,3+2,2+1,1%2+4,7)-(2,0%2,3%3+1,0%2,2%1 [+2,1*1 2)
0,4*(0,95+1,95+1,7+1,75%2+1,95)+2,94*(2,55+3,8+1,0+0,5+3,95+1,3+4,0%2+6,05+5,0+2,5 m2 219,879
5+4,15+4,0+4,25%2+2,0+1,95%2+2,95%2+7,0+2,3+2,4)-1,0%2,1%2
0,4*(1,8%2+1,7*3)+2,9%(4,3+11,05+4,55+0,3+1,65+0,8+0,25+9,4+2,3+2,35+8,5+2,15+2,2)- m2 143,700
1,0%2,1%2
0,4*(1,0+3,3+1,9+2,2+0,8+1,0+2,0+1,5+1,6)+2,75%(5,3+3,5*2+5,4+12,5+0,8+1,3*2+10,9+ m2 381,507
2,8+2,6+3,3+12,4+10,7+0,5%3+4,7+0,7+5,6+1,8+2,3+5,7+3,1+2,6+3,0+0,55+1,0+1,3+4,6+
2,1+5,9+4,6+12,3+2,2)-1,0%¥2,1*7
0,4*(0,8+1,0+1,3+1,4+1,8%2+0,8+1,95)+2,95%(2,7*2+7,75+0,93+1,0+3,9+3,7+2,8+4,2+4,15 | m2 193,231
+2,742,0+6,4+2,65+4,2+1,4+2,0)+2,9%*3,5+2,8%(5,4+3,3)-1,0%2,1 *4
0,4*(3,1+1,5+1,75)+2,55%(3,1+3,0+2,0+3,15+1,85+6,15+2,5)+2,5%7,1+1,0%0,9*4+1,6*1,8-1 m2 78,033
,0%2,1%2
0,4*%(1,6+2,15+0,8+1,8+2,5+0,9+1,95+2,0+3,2+1,6)+2,5%(3,6+1,1+6,2+1,8+1,25+2,8+4,35+ m2 321,637
0,4+10,05+4,2+10,6+6,8+1,0%2+5,5+1,4*2+4,2+1,5+1,3%2+6,2+7,9+3,9+3,0+4,2+1,9+5,5)
+27%7 540,644,341, 1%4,5+1,6%4,2+1,8%1 4%2+1,96*1,35%2+1,7%4,1+1,3%1 2
0,4*(1,7*2+1,8+1,7+1,55+2,0)+2,5%(3,4+4,4+0,5+5,8+4,1+2,6+2,7+2,0+2,4+3,3+1,4)+1,32 m2 124,470
*5,3+1,46%5,0+1,31*5,4+2,0%2,2+1,55*8,4
minus tapeta winylowa
-157,206 m2 -157,206
razem m2 5.014,176
290 KNR 2-02 1.3.3. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03 - k1. schodowe
R=1,15
1,95%1,55+1,0*3,0*2 m2 9,023
2,35%1,65+1,1*3,0%2%*3 m2 23,678
6,8*2 m2 13,600
2,5*%1,6+1,35*1,0+1,0*8,0 m2 13,350




Rodos 6.8.38.2 [5207]

Tabela przedmiaru robot Strona 28/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I PRZEBUDOWA
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
(2,6%3,5+1,1*3,2%2)*2 m2 32,280
2,2%1 4+1,1%43 m2 7,810
2,4%1 4+1,1%6,0 m2 9,960
(2,4%1,55+1,2*3,3*2)*2 m2 23,280
2,63%(3,35%2+2,4+2,2+4,0%2+2,3%2+5,5%3 8) m2 117,824
(3,14+3,2%5)%(4,8%2+2,35)+(3,98+3,1%2)%(5,4%2+2,5) m2 364,117
razem m2 614,922
291 KNR 2-02 1.3.3. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych z gruntowaniem
(2,8-0,95)%(2,41+1,6+2,02+1,58)+2,8*(2,41+1,6+2,02+1,58+1,55#2)-(1,0%2,1 *3+1,0¥1,15) m2 36,617
(2,55-0,95)*(1,83*2+2,2+1,88+4,13+9,35+4,2+2,9+2,43+1,94+4,6*2+0,7*2+3,85+3,43+7,2 m2 195,921
+4,48+5,6)+2,55%(4,13*3+0,44+4,7+1,4%2+2,9+3,15+4,16*3+0,73+1,63*4)-(1,0%2,1 ¥*11+1,2
*2,1+1,0%1,15*%4)
(2,85-0,95)*(0,65+0,25+3,6+5,65+2,2+5,9+7,7+7,3+12,6+23,7+6,3+3,0+2,0+3,35+2,95+0,9 m2 256,318
+9,6+0,35*4)+2,85%(4,2+4,75+5,4+1,55%2+3,3%2+1,4*2)-1,0%2,1 ¥4
2,5%(9,95%2+9, 1 %242, 8%2+4,5%242,3+3,25)-1,0%2, 15 m2 135,125
2,35%(1,6%2+1,0+2,05%2+2,15+0,8+2,75)+2,63*(4,7*2+2,1+3,9+1,2+1,1+3,0+0,8+4,7+3,5* m2 105,528
2+1,2%2)-1,0%2,1%10
3,14%(0,85*2+1,15+0,85)+2,9%(3,55+1,3+0,3+2,75)+2,8%(2,3*2+0,3+2,85+2,65+1,2+2,75+1 m2 80,308
J7%2+2,0%2+2,1)-1,0%2,1*10
3,3%(2,0+2,7+4,5)+2,0%2,3 m2 34,960
3,1%(1,0+0,8)*2 m2 11,160
3,3%0,6+2,3+4,4+0,8+5,5+5,4+2,1*2+1,5+1,8%3+2,8+2,7*2+2,55*%2+2,1+2,4*2+1,5*3)-(2,1 m2 168,335
5%0,7+1,0%2,2*5)
0,4*%(1,7+2,05+1,5+2,4+2,35+1,5+1,7%2+1,65+1,65+1,8*2+1,75+2,0)+2,94%(4,75*2+1,8+1, m2 149,618
15+1,5+2,4+3,45+2,55+3,0+2,2+2,0%2+3,2+1,5%2+3,0+2,55+2,5+1,7*2+1,75%2)-(1,0%2,1 *5
+1,2%2,1%2)
0,4*(1,7*2+1,8+1,55+1,7*4+1,65+1,55+1,75+1,85*2)+2,9%(4,65%2+2,85%2+0,75+0,65+4,3+| m2 125,529
1,45%346,7+0,25%2+2,3+1,3*2+2,1+1,9+2,26)-(1,0%2,1¥2+1,2*2,1*2)
0,4*%(1,57*%2+1,2+2,0+1,6%4+1,8*2+1,85*%4+1,75%2+2,05*2+1,7+2,1+0,8*2+1,55+1,0*2+2,0 m2 325,678
+1,8%4+1,5+2,0+1,9+1,5)+1,84%(2,7+2,3+4,0)+2,75%(2,8+1,75+5,45%2+3,74*2+0,7%2+1,94
*2+0,8+4,3%2+1,3+2,83%2+7,15+2,15+2,8*2+2,2+1,1+4,1+4,0*2+3,2+0,9+1,55%2+0,5+4,6*
2+0,3+1,25+1,85+1,73+0,85+1,1+5,0+3,35+2,35)-1,0%2,1*7
0,4%(1,7+1,6+2,0%2+1,4+1,8*5+1,85+1,7+1,64+1,95)+2,95%(4,85*2+1,85+2,0+1,2*%2+1,0*3 m2 116,929
+3,25+1,95+1,55%2+1,05+1,5+2,15)+2,8%(2,0+2,65+1,6%2)-(1,0%2,1¥2+1,2%2,1%2)
0,4%(2,96+2,8+1,4+1,8%2+1,75)+2,55%(1,9+2,8+3,0+2,9+0,6*2+2,9+0,5+1,2*2+2,15+2,4+0, m2 105,157
25%2)+2,5%(1,45%3+4,6+1,6+0,7+0,5+3,0)+1,6%(4,5+3,15)-(1,0%2,1%2+1,2%2,1)
0,4*%(2,05+1,6%2+2,15+2,3+2,2%2+1,65*2+2,2+1,5+1,75*2+1,9+1,5%2+1,5+3,2+1,6+1,5*2)+ m2 240,780
2,5%(5,95%2+2,2+0,8%2+2,0+1,35+2,3+1,8+4,1+5,45+2,3*%2+1,2+1,85+0,5+1,5%3+3,15+3,0
+3,05+3,95+2,3+1,5%442,03*4+2,2+1,6+4,4*2)+1,4*%4 4+1,14%(4,4+3,6)+0,75%4,2%2+2,1*3,
8-(1,0%2,1%4+1,75%2,1%4)
0,4*%(1,65%2+1,75%2+1,8+1,7+0,5)+2,5%(3,4+3,3+2,1+1,1+1,85+1,55%4+1,8+4,1+2,0+1,85+ m2 66,405
1,35+2,0)-(1,0%2,1*5+1,2%2,1%2)
razem m2 2.154,368
292 KNR 2-02 1.3.3. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych z gruntowaniem
0,72%(2,41%2+2,2%242,07*2+1,6%2+1,55%4+2,07*2+1,62*2+1,55%2)+0,45%(2,07*4+2,3*4+2 m2 36,119
,59%242.21%2)
0,75*(1,0%9+0,9%2+3,2)+0,95%(2,3*4+1,35%8)+0,4%(4,4+1,4+3,5)*2 m2 36,940
0,53*(2,45%2+1,95+3,7+2,45) m2 6,890
0,8%(1,9%2+2,4) m2 4,960
3,14*0,8+2,8*3,6-(1,0%2,1+3,14) m2 7,352
1,42%(2,5%2+2,2+2,6+2,5*%3+1,55+2,65) m2 30,530
5,7%6,6 m2 37,620
razem m2 160,411
293 KNR 2-02 1.3.3. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
R=1,15
0,53*(1,95+3,7+2,45) m2 4,293
0,8%2,4 m2 1,920
3,14%(7,2+0,8+0,35*2)+2,8%(3,6+1,7+0,3*2)-(1,0*2,1*2+1,46*2,8) m2 35,550
3,55%*3,3+3,3%2,8%0,5 m2 16,335
razem m2 58,098
ST.01.02 | 3.2. Elewacja - tynki, balustrady, zabudowy werand i stolarka zewne¢trzna
294 | KNR-W 2-02 1.3.3. Okna drewniane zespolone z wiernym odtworzeniem podziatow okien istniejacych, z
1004/01 zachowaniem szerokosci ramiakow i szprosdw w kolorze "ko$¢ stoniowa" mat, okucia w
kolorze ram drewnianych - wg. projektu
040, 042, 060
0,25*4+0,35+0,36 m2 1,710
razem m2 1,710
295 | KNR-W 2-02 1.3.3. Okna drewniane zespolone z wiernym odtworzeniem podziatow okien istniejacych, z
1004/03 zachowaniem szerokosci ramiakow i szprosdw w kolorze "ko$¢ stoniowa" mat, okucia w

kolorze ram drewnianych - wg. projektu
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Tabela przedmiaru robot Strona 29/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I PRZEBUDOWA
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1,32*2,08*3+0,68%1,22*4+1,05*1,11+1,62*1,46%6+1,23*1,84*%9+1,65%1,48*3+1,05*1,16+0, m2 217,032
5%0,89*2+1,54*2,1%2+0,9%0,95+1,35%*2,08*3+1,45%2,08*4+1,4*2,08+1,65%2,08*2+1,82*2,6
4%2+1,58*2,75+3,32*2,75+2,16*2,87*3+3,41*2,82%4+2,2*2 8*2+1,54*3,5*%3+1,6*2,06%2+0,
58*1,11%2+0,58*1,26*2+1,32*1,8*2
1,34%2,9+0,68*1,54*2+1,67*1,5*3+0,85*1,5+0,4*0,82*2+1,3*1,8+1,4*2,0%2+1,37*1,98*2+ m2 31,912
0,9%2,45+0,42%2,18
1,1%2,52+1,1*1,87*2+1,3*1,57+2,62*1,19+2,18*1,37*8+0,51*0,78+0,62*0,86*2+2,0%0,8*2 m2 54,125
+1,25%1,75+0,6*0,78+0,9*1,75*2+0,56*0,6*2+1,1*1,87*2+1,1*1,0+1,54*0,99+0,58*0,53
0,92*0,85%7+0,94*0,81*2+1,54*0,81+1,14*1,36*3+0,71*0,66*3+1,36*1,62+0,77*1,62*2+0, m2 25,692
77%1,08+0,88*0,74*9
razem m2 328,761
296 | KNR-W 2-02 1.3.3. Okna drewniane zespolone z wiernym odtworzeniem podziatéw okien istniejacych, z
1004/03 zachowaniem szerokosci ramiakow i szprosdw w kolorze "ko$¢ stoniowa" mat, okucia w
kolorze ram drewnianych EI60 - wg. projektu
0,8%0,88+1,52*1,24+0,4*%0,77+1,12%2,08+0,72*1,05*3+3,52*1,19*3+2,1*1,6+1,3*%1,57+2,22 | m2 33,634
*1,42+0,5*0,88+0,56*0,45+0,92*0,85+0,8*0,88+0,56*0,6+0,91*0,81+0,69*0,81+1,21*1,0
razem m2 33,634
297 | KNR-W 2-02 1.3.3. Drzwi zewnetrzne drewniane zespolone z wiernym odtworzeniem podziatow okien istniejacych,
1004/04 z zachowaniem szerokosci ramiakow i szproséw w kolorze "ko$¢ stoniowa" mat, okucia w
kolorze ram drewnianych - wg. projektu
3,32%3,05+1,65%2,3%2+3,34%3 41+1,3%2,23*2+1,46%*2,8+1,54%2,65+1,5*4,18+1,34*2,9+1,65| m2 113,859
#) 83%2+1,48%2,58%2+1,45%2,35%2+1,48%2,74%2+1,53%2,9%3+1,1%2,52%3+1,64%2,8+1,0%2,5
1
razem m2 113,859
298 KNR 2-02 1.3.3. Montaz podokiennikow o dtugosci do 1m
0129/01
13*2+12+13+16 szt 67,000
razem szt 67,000
299 KNR 2-02 1.3.3. Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m
0129/02
25+21+14+28+4 szt 92,000
razem szt 92,000
300 Mat. 1.3.3. Parapety drewniane lakierowane w kolorze wewngtrzne;j stolarki okiennej
1,32*3+1,05+1,62*4+0,8+1,52+1,23*6+1,65*3+1,35+1,65*2+1,12+1,82*2+1,54*3 m 40,170
razem m 40,170
301 Mat. 1.3.3. Parapety z plyt postforming w kolorze wewngtrzne;j stolarki okiennej
1,32%3+0,68*4+1,05+1,62*6+0,8+1,52+1,23*9+1,65%*3+0,4+1,05+0,5*2+1,54*2+0,9+1,3 5* m 98,770
3+1,45%4+1,4+1,65*2+1,12+1,82*2+1,58+3,32+2,16*3+3,41*4+2,2*2+1,54*3+1,6*2
0,58%4+1,32%2+1,34+0,68*2+0,72*3+3,52*3+1,67%*3+0,85+2,1+0,4*2+1,3+0,6%4+1,4*2+1, m 128,200
37%2+0,9+2,6+1,1*3+1,3%2+2,62+2,18%8+0,51+0,62+2,2+0,5+0,56+2,0%2+1,25+0,75+0,6+
0,9%2+1,5+1,6%3+0,56*2+1,1*3+1,54+1,32*2+0,58+0,92*8+0,8+0,56+0,91+0,94*2+1,54+1
,14*3+0,71*3+0,69+1,21+1,36+0,77*3+0,88*9
-69,59 m -69,590
razem m 157,380
302 | NNRNKB 4 1.3.3. Podokienniki i potki o szerokosci do 30cm z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie
2143/02 poliestrowym
parapety okienne w restauracji
2,25%2+3,45%4+3,35+1,65+2,2*3 m 29,900
razem m 29,900
303 KNR 4-01 1.3.3. Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
0104/02 glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I11
1,3*0,6%(11,7+12,0+3,9+1,0+3,7+7,2+2,0+2,2+4,0+20,3+7,8+11,4+6,3+4,3+13,0+14,4+25, m3 171,288
0+5,0+2,9+7,3+15,0+7,5+10,2+9,5+12,0)
razem m3 171,288
304 KNR 4-01 1.3.3. Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02 gruncie kategorii I11
m3 171,288
305 KNR 0-41 1.3.3. Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - pod hydroizolacj¢
0102/03 wg opisu proj. Architektury
(1,3+1,2)*(11,7+12,0+3,9+1,0+3,7+7,2+2,0+2,2+4,0+20,3+7,8+11,4+6,3+4,3+13,0+14,4+2 m2 549,000
5,0+5,0+2,9+7,3+15,0+7,5+10,2+9,5+12,0)
1,6%(7,0+1,5) m2 13,600
razem m2 562,600
306 KNR 0-41 1.3.3. Uszczelnienie masa hydroizolacyjna powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci
0107/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 562,600
307 KNR 0-32 1.3.3. Izolacja folig kubetkowa zewnetrznych $cian fundamentowych bez naporu wody gruntowej
0621/02
1,3%(11,7+12,0+3,9+1,0+3,7+7,2+2,0+2,2+4,0+20,3+7,8+11,4+6,3+4,3+13,0+14,4+25,0+5, m2 285,480
0+2,9+7,3+15,0+7,5+10,2+9,5+12,0)
razem m2 285,480
308 KNR 0-26 1.3.3. Tynki renowacyjne wykonywane r¢cznie - mozaikowe cokotowe

0642/01
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Tabela przedmiaru robot Strona 30/33
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" REMONT I PRZEBUDOWA
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1,2%(11,7+12,0+3,9+1,0+3,7+7,2+2,0+2,2+4,0+20,3+7,8+11,4+6,3+4,3+13,0+14,4+25,0+5, m2 263,520
0+2,9+7,3+15,0+7,5+10,2+9,5+12,0)
razem m2 263,520
309 KNR 0-26 1.3.3. Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie kolor NCS 1005-G80Y
0641/01
6,5%(12,2%2+11,8+1,1%2)+3,5%0,3%2+1 5*1,5%0,5%2+1,8*1 1,8+1,5%2,3%2+1,6¥7,4+1,2%6,4+2 | m2 1.612,830
,6%(7,5+7,4+5,8)+3,5%(14,9+7,5%2)+2,0%4,0*2+5,0%(4,9+5,8+1,0)+2,5%1,0%0,5*2+3,3*8,0+7
,5%4,5+3,0%4,5%2,0%1,8+5,0%17,5+3,5%14,0+2,5%2,0*0,5%2+4,0%28,0+3,5%12,0+4,5%17,0+3,
0*16,0+2,6%(6,0+4,6)+6,7*(5,5+12,1+1,8+13,4+13,4+14,5)+1,5%2,5+3,5*8,0+3,0%6,0
-(113,859+328,761-2,18*1,37*8) m2 -418,727
razem m2 1.194,103
310 KNR 0-26 1.3.3. Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie kolor NCS 1005-G80Y - spody balkonow
0641/01
R=1,3
4,2%2+2,0%2+4,7+8,5+5,2+3,9%2+5,3+2,5+3,8+5,4 m2 55,600
razem m2 55,600
311 KNR 2-02 1.3.3. Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,12%(1,32*3+0,68*4+1,05+1,62%6+0,8+1,52+1,23*9+1,65*3+0,4+1,05+0,5*2+1,54*2+0,9 m2 11,852
+1,35*3+1,45%4+1,4+1,65*2+1,12+1,82*2+1,58+3,32+2,16*3+3,41*4+2,2*2+1,54*3+1,6*2
)
0,12%(0,58*4+1,32%2+1,34+0,68%2+0,72*3+3,52*3+1,67*3+0,85+2,1+0,4*2+1,3+0,6*4+1,4 | m2 15,384
*2+1,37%2+0,9+2,6+1,1*3+1,3%2+2,62+2,18%8+0,51+0,62+2,2+0,5+0,56+2,0%2+1,25+0,75
+0,6+0,9*2+1,5+1,6%3+0,56*2+1,1*3+1,54+1,32%2+0,58+0,92*8+0,8+0,56+0,91+0,94*2+1
,54+1,14*3+0,71*3+0,69+1,21+1,36+0,77%*3+0,88*9)
razem m2 27,236
312 | NNRNKB 6 1.3.3. Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej lakierowanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
0541/01
0,25%(1,32*3+0,68*4+1,05+1,62%6+0,8+1,52+1,23*9+1,65*3+0,4+1,05+0,5*2+1,54*2+0,9 m2 24,693
+1,35*3+1,45%4+1,4+1,65*2+1,12+1,82*2+1,58+3,32+2,16*3+3,41*4+2,2*2+1,54*3+1,6*2
)
0,25%(0,58*4+1,32%2+1,34+0,68*2+0,72*3+3,52*3+1,67*3+0,85+2,1+0,4*2+1,3+0,6*4+1,4 | m2 32,050
*2+1,37%2+0,9+2,6+1,1*3+1,3%2+2,62+2,18%8+0,51+0,62+2,2+0,5+0,56+2,0%2+1,25+0,75
+0,6+0,9*2+1,5+1,6%3+0,56*2+1,1*3+1,54+1,32%2+0,58+0,92*8+0,8+0,56+0,91+0,94*2+1
,54+1,14*3+0,71*3+0,69+1,21+1,36+0,77%*3+0,88*9)
razem m2 56,743
313 | KNR-W 2-02 1.3.3. Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych potokragtych o srednicy 15c¢m z blachy
0522/02 aluminiowej
12,3%2+5,0+4,5+2,4+7,5+3,0+2,3+6,6+1,5+3,0+1,1¥2+7,1+7,2+15,5+10,0+7,1+6,2+1,5+3, m 150,300
3*2+1,4+13,6+1,8+4,3+1,4+4,0
razem m 150,300
314 | KNR-W 2-02 1.3.3. Montaz z gotowych elementow rur spustowych okraghych o $rednicy 11 cm z blachy
0529/01 aluminiowej
8,5*8+5,5%4+6,5%4+4,5%4+2 5%4+3,0*3 m 153,000
razem m 153,000
315 | NNRNKB 6 1.3.3. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES mrozoodporny 32,6 x 32,6 cm, na
2805/06 zaprawach klejowych elastycznych mrozoodpornych o grubosci warstwy Smm - balkony, tarasy,
loggie
4,2+20,3+4,2+2,0%2+4,7+8,5+5,2+3,9%2+4 5+5,3+2,5+3,8+5,4 m2 80,400
razem m2 80,400
316 | NNRNKB 6 1.3.3. Oktadziny schodow z ptyt kamiennych o grub. 2 cm klejonych zaprawa do oktadzin kamiennych
2810/05 spoinowane zaprawg elastyczng
podesty
1,51%4,05+1,0*1,6+0,6*1,75+1,5*3,65*2+1,25*2,7+0,25%1,92+1,45%(2,05+5,55)-(1,0%2,2*3 m2 24,871
+0,8%1,3%3)
stopnie i podstopnie
1,5%(0,3+0,175)*6+1,75%(0,3+0,175)*8+3,67*(0,28+0,175)*8+3,67%(0,3+0,175)*7+1,94*(0, m2 59,397
28+0,163)*8+1,91%(0,28+0,171)*7+1,45%(0,3+0,16)*(7+8)
razem m2 84,268
317 Wycena 1.3.3. Wycieraczka systemowa zewngtrzna w ramie aluminiowej - wg projektu - z dostawa i
wykonawcy montazem
1,0%2,2*3+0,8*1,3*3 m2 9,720
razem m2 9,720
318 Wycena 1.3.3. Dostawa i montaz balustrad balkonowych, tarasowych i schodowych drewnianych
wykonawcy impregnowanych przeciwpozarowo i owadobdjczo - odtworzenie elementéw historycznych wg
projektu
1,4%2+1,2*%2+1,97*3+10,3+1,41+0,45+2,5%2+1,37*2+2,43%2+1,34*2+2,15*3+11,7+4,2+1,2 m 64,520
2424
4,1%2+0,9%2+9,6+6,0+0,8%6+6,2+2,5%2+0,7*4+6,6+5,6%2+0,7*4+5,5+0,4%2+0,35%2+4,0 m 76,000
razem m 140,520
319 Wycena 1.3.3. Dostawa i montaz zabudowy "werand" (ponad balustradg) drewnianych impregnowanych
wykonawcy przeciwpozarowo i owadobdjczo - odtworzenie elementéw historycznych wg projektu
5,6%2+0,7%4 m 14,000
razem m 14,000
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320 KNR 2-02 1.3.3. Pochwyt drewniany zewngtrzny na wspornikach stalowych - tylko montaz
1208/03
2,05+5,25+2,7 m 10,000
razem m 10,000
321 Mat. 1.3.3. Pochwyty schodowe zewngtrzne z drewna klejonego impregnowane szlifowane i lakierowane
lakierem bezbarwnym
m 10,000
322 Wycena 1.3.3. Renowacja oktadzin i elementow drewnianych elewacji zgodnie z dokumentacja konserwatorska
wykonawcy
0,3%(4,3%2+5,2%2+4,8%2+6,5+5,0%2+4,5+4,0+6,5+5,2+8,5+2,5+0,9*2+7,3*2+3,5%2+1,5+9,5 m2 162,110
+8,0+9,0+7,0%2+10,5+4,5+1,5%2+1,0%2+2,0%2+10,5+6,0+7,4+3,5%2+1,5+2,4*4+1,5%8)+3,5
*8,3+3,6%8,6+2,1*3,8*2+0,15%(3,6+5,7+7,5+1,0%¥2+1,5*2+0,5+1,7+2,5%9+3,1+1,0%2+5,4+0,
8*4+0,5*4)+1,5%1,1%0,5%4+1,0%1,0%0,5%2+0,5%13,2
razem m2 162,110
ST 01.02. | 3.3. Wyposazenie stale
NIE WYCENIANO MEBLI RUCHOMYCH, ROLET OKIENNYCH I WYPOSAZENIA POKOI,
LAZIENEK I APARTAMENTOW HOTELOWYCH
ST.01.02 3.3.1. Wyposazenie sanitariatow ogélnodostepnych
323 Wycena 1.3.3. Blat umywalkowy - wg ARANZACJI WNETRZ - z dostawg i montazem
wykonawcy
2+4+2 szt 8,000
razem szt 8,000
324 Wycena 1.3.3. Lustro z regulowanym katem nachylenia - z dostawg i montazem
wykonawcy
1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000
325 Wycena 1.3.3. Lustro 0,6x1,25 m - wg ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
wykonawcy
2 szt 2,000
razem szt 2,000
326 Wycena 1.3.3. Lustro 0,8x1,30 m - wg ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
wykonawcy
2 szt 2,000
razem szt 2,000
327 Wycena 1.3.3. Lustro 0,5x0,90 m - wg ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
wykonawcy
1 szt 1,000
razem szt 1,000
328 Wycena 1.3.3. Lustro 0,45x0,80 m - wg ARANZACJI WNETRZ - z dostaws i montazem
wykonawcy
3 szt 3,000
razem szt 3,000
329 Wycena 1.3.3. Podajnik papieru toaletowego
wykonawcy
3+14+2+1+1+5 szt 13,000
razem szt 13,000
330 Wycena 1.3.3. Kosz na $mieci stojacy
wykonawcy
3+1+4+1+143 szt 13,000
razem szt 13,000
331 Wycena 1.3.3. Szczotka do we
wykonawcy
3+1+2+1+1+43 szt 11,000
razem szt 11,000
332 Wycena 1.3.3. Dozownik mydta w ptynie
wykonawcy
542+442+1+5 szt 19,000
razem szt 19,000
333 Wycena 1.3.3. Podajnik r¢cznikow papierowych
wykonawcy
3+2+4+2+1+3 szt 15,000
razem szt 15,000
334 Wycena 1.3.3. Porgcz prosta 60 cm
wykonawcy
1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000
335 Wycena 1.3.3. Porecz $cienna tukowa stata 60 cm
wykonawcy
1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000
336 Wycena 1.3.3. Porecz $cienna tukowa uchylna 85 cm
wykonawcy
1+1+1 szt 3,000
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razem szt 3,000
337 Wycena 1.3.3. Kabina prysznicowa ze szkla hartowanego otwierana narozna - wg ARANZACJI WNETRZ - z
wykonawcy dostawa i montazem
szt 2,000
338 Wycena 1.3.3. Scianka systemowa z plyty laminowanej podwojna - wg ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i
wykonawcy montazem
szt 4,000
ST.01.02 3.3.2. Sauny
339 Wycena 1.3.3. Sauna finska systemowa - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
wykonawcy
szt 1,000
340 Wycena 1.3.3. Laznia parowa systemowa - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawa i montazem
wykonawcy
szt 1,000
ST.01.02 3.3.3. Meble stale (lady recepcji, szafy wbudowane)
341 Wycena 1.3.3. Lada recepcyjna i szafa wbudowana w SPA - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ -z
wykonawcy dostawa i montazem
szt 1,000
342 Wycena 1.3.3. Lada recepcyjna i szafa wbudowana w LOBBY - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ -z
wykonawcy dostawa i montazem
szt 1,000
ST.01.02 3.4. Windy i podno$nik dla niepelnosprawnych
343 Wycena 1.3.3. Dostawa i montaz windy D1
producenta
kpl 1,000
344 Wycena 1.3.3. Dostawa i montaz windy D2
producenta
kpl 1,000
345 Wycena 1.3.3. Dostawa i montaz windy D1
producenta
kpl 1,000
346 Kalkulacja 1.3.3. Dostawa i montaz platformy dla niepelnosprawnych
wlasna
kpl 1,000
347 Kalkulacja 1.3.3. Dostawa i montaz windy towarowe;j
wlasna
kpl 2,000
ST.01.02 4. ROBOTY ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45453000-7
ST.01.02 4.1. Roboty rozbiérkowe
348 KNR 4-04 1.34. Rozebranie pokrycia dachowego altany $mietnikowej
0506/04
m2 7,500
349 KNR 2-25 1.34. Rozebranie istn. ogrodzenia
0307/03
1,0*¥160 m2 160,000
razem m2 160,000
350 KNR 4-01 1.34. Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
0,3*0,2*38,0 m3 2,280
razem m3 2,280
351 KNR 4-04 1.3.4. Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wytadunkiem r¢cznym (oraz stolarki - zat. szczeg. pkt 4.2)
ogrodzenie
160*0,025 t 4,000
dach altany
7,5%0,025 t 0,188
beton
2,28%22 t 5016
razem t 9,204
352 KNR 4-04 1.3.4. Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
1107/04 uzupetniejgce za kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km - dalsze 22 km
S=22
t 9,204
353 1.34. Utylizacja gruzu na wysypisku
t 9,204
ST.01.02 4.2. Zagospodarowanie terenu
354 KNR 19-01 1.34. Krycie dachu blachg cynkowo-tytanowa na rabek
0533/03
m2 7,500
355 KNR 4-01 1.3.4. Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych taw i stop fundamentowych

0203/01
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0,2*0,3*160 m3 9,600
razem m3 9,600
356 KNR 4-01 1.34. Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o $rednicy 8mm
0202/02
kg 292,000
357 KNR 4-01 1.3.4. Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o $rednicy 12mm
0202/03
kg 502,000
358 KNR 2-02 1.34. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/04 przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0,25%0,25%(1,42+0,5)*10 m3 1,200
razem m3 1,200
359 KNR 2-02 1.34. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/03 przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
stupki furtki
0,35%0,35%(2,65+1,0)*2 m3 0,894
razem m3 0,894
360 KNR 2-02 1.34. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosei deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0210/03 uktadaniem betonu za pomocg pompy
nad furtka
0,33*0,35*3,6 m3 0,416
razem m3 0,416
361 KNR 2-02 1.34. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8
0290/02 mm) AITIIN
stupki
0,01*5+0,024 t 0,074
belka
0,012 t 0,012
razem t 0,086
362 KNR 2-02 1.34. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12
0290/02 mm) AITIIN
stupki
0,040%5+0,024 t 0,224
razem t 0,224
363 KNR 2-02 1.34. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16
0290/02 mm) AITIIN
stupki
0,075 t 0,075
belka
0,045 t 0,045
razem t 0,120
364 Wycena 1.34. Dostawa i montaz ogrodzenia ze sztachet olchowych razem z furtkami
wykonawcy
218,0-(6,0+5,2+6,5) m 200,300
razem m 200,300
365 Wycena 1.34. Dostawa i montaz bramy wjazdowej dwuskrzydtowej z napedem elektrycznym ze sztachet
wykonawcy olchowych 6,0x1,4 m
kpl 1,000
366 Wycena 1.34. Dostawa i montaz bramy wjazdowej przesuwnej z napedem elektrycznym ze sztachet olchowych
wykonawcy 52x1,4m
kpl 1,000
367 Wycena 1.34. Dostawa i montaz bramy wjazdowej przesuwnej z napedem elektrycznym ze sztachet olchowych
wykonawcy 6,5x1,4 m
kpl 1,000
368 Wycena 1.34. Szlaban o ramieniu 2,7 m sterowany na pilota - z dostawa i montazem
wykonawcy
kpl 2,000
369 Wycena 1.34. Lawka parkowa - z dostawa i montazem
wykonawcy
szt 10,000
370 Wycena 1.3.4. Smietnik - z dostawg i montazem
wykonawcy
szt 7,000




