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Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1. Nazwa zamowienia:

»Remont ogrodzenia i schodéw zewnetrznych w Domu Studenckim nr 1 Politechniki Gdanskiej
zlokalizowanym przy ulicy R.Traugutta 115 w Gdansku-Wrzeszcz”.

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Obejmuje:
1) Wpykonanie prac remontowych- uzupetnienie ogrodzenia terenu
2) Wykonanie prac remontowych — oktadziny schodéw zewnetrznych wraz z malowaniem i naprawami
tynkdéw elewacyjnych
3. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce.

Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac

W odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdlnych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych
pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych lub prac towarzyszacych.

3.1.Roboty tymczasowe

Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji roboét
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod
ochrony budynku i uzytkownikdw przed negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan:

Oferent obowigzany jest uwzglednié¢ w cenie oferty koszty nastepujacych robdt tymczasowych:

1) Rusztowania dla prac malarskich

2) Zabezpieczenie terenu na okres wykonywania prac remontowych

3) Woygrodzenie i oznakowanie powierzchni na ktérej prowadzone bedg prace budowlane
3.2.Prace towarzyszace

Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt skompletowad i przekaza¢ zamawiajgcemu dokumentacje
odbiorowa. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi zestawienie kompletnych aprobat technicznych,
certyfikatéw, deklaracji zgodnych i innych wymaganych dokumentdéw odniesienia.

Oferent jest obowigzany uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac towarzyszacych:

1) Wywaz gruzu, koszt utylizacji i sktadowania na wysypisku

) Sprzatanie terenu w rejonie remontowanego- uzupetnianego ogrodzenia

) Sprzatanie i mycie po robotach malarskich

) Organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania (m. in. ogrodzenie terenu)
4. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne zamawiajacego
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Zamawiajgcy planuje wykonanie prac budowlanych jako jeden etap ( ogrodzenie i schody)

Istnieje mozliwos¢ jednoczesnego udostepnienia rejonu remontowanego ogrodzenia i schoddéw
zewnetrznych.

Zamawiajgcy udostepni front robét w wymaganym dla realizacji zakresie. W dniu przekazania placu budowy
wykonawecy, udostepni catosé terenu niezbedng do realizacji robét. Ze wzgledu na wymagany krétki okres
realizacji wykonawca obowigzany bedzie zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pracownikéw. Rozpoczecie prac nastgpi
nie wczesniej niz 3 dni po podpisaniu umowy.



Organizacja zaplecza budowy lezy po stronie wykonawcy. Pobdr wody i energii elektrycznej w obrebie
remontowanych elementéw budynku . Korzystanie z urzadzen sanitarnych w budynku DS-1.

Zamawiajgcy zapewnia pomieszczenie na zaplecze socjalne wykonawcy. Istnieje mozliwos$¢ ustawienia
tymczasowo barakowozu.

Wykonawca obowigzany bedzie do organizacji robdt i placu budowy zgodnie z zasadami BHP i OP. Budynek w
trakcie robdt bedzie czynny i uzytkowany. Skuteczne zabezpieczenie i wydzielenie stref robdt budowlanych -
przed skutkami prowadzonych prac lezy w obowigzkach i kosztach wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku stanowiska pracy, ich otoczenie, ciagi
komunikacyjne oraz plac budowy. Od wykonawcy wymagamy zastosowania skutecznej ochrony elementéw
budynku i wyposazenia przed zniszczeniem lub zapyleniem. Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw w
obrebie komunikacji ewakuacyjne;j.

Po zakonczeniu prac wykonawca obowigzany bedzie do prac porzadkowych i do usuniecia negatywnych
skutkéw robot w obiekcie i w terenie.

5. Zakres robét budowlanych wg CPV:

45430000 oktadziny ceramiczne posadzek

45212212 roboty budowlane wykoniczeniowe pozostate
6. Sprzet, maszyny itransport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub sSrodkéw transportu w celu zrealizowania
przedmiotu zamdwienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do wykonawcy. Zastosowany sprzet, maszyny
lub srodki transportu nie mogg stworzyé zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia zamawiajgcego.

7. Dokumenty odniesienia

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia realizowane beda na podstawie dokumentacji
inwentaryzacyjnej oraz przedmiaru robét.

Dokumenty odniesienia:

e Rozporzadzenie Ministra Ifrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku( wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 Lutego 2003 r. ( wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych

e Polskie Normy

e Aprobaty Techniczne

e Certyfikaty

e Instrukcje Producenta w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych materiatéw, urzadzen

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — publikacje rynkowe wydawane przez
Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja sp. z 0.0.

8. Przedmiar robdt
Przedmiar robot jest dla wykonawcy podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego. Opis sposobu
obliczenia ceny oferty zawarty jest w SIWZ
9. Odbidr robét budowlanych

a. Odbiory czesciowe
Odbiorom czesciowym podlegajg wyznaczone etapy prac, zakonczone elementy robét, roboty
zanikowe, etapy technologiczne prac wymagajgce odrebnych proéb, badan i sprawdzen. Odbiory
czesciowe nie beda uprawniaty do wystawienia faktur cze$ciowych.

b. Odbidr koricowy
Odbidr korncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamdwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacjg projektowg i zawartg z wykonawcg umowg. Gotowos¢ do odbioru
koncowego wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest najpdzniej wraz



z nim dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiajgcy po
potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje komisje odbiorowa.
Czynnosci odbioru koficowego rozpoczynajg sie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia
wykonawecy. Do odbioru koricowego wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez
siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub teren.
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Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robét budowlanych
dla grupy 454 i 452
roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych, kontrola, odbiory

1.1. Wymagane przez zamawiajgcego wiasciwosci i parametry techniczne materiatéw i
wyrobow budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone w
opisie technicznym. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyboru pod
warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wtasciwosci i parametry, sy dopuszczone do
stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢ wykonania robdt budowlanych
i catosci przedmiotu zamdwienia. W przypadku, gdy wykonawca nie udokumentuje
poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu, zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru
elementu robdt lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie wtasciwych
dokumentdéw odniesienia.

1.2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i
sktadowania materiatéw i wyrobéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jako$ci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i prawidtowy stan
wbudowanych wyrobdw i materiatéw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umowne;.

2. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych, kontrola, kontrola, odbiory

2.1. Objete przedmiotem zamdwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych gtéwnie wykornczeniowych, Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z tzw. ,,sztuka
budowlang”. Dokumentami odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione w punkcie 7 czesci |
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2.2. Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy.



