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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 POMIESZCZENIE NR 8
1 KALK WŁASNA Przenoszenie i przestawiamie mebli i wyposażenia przed rozpoczęciem prac remontowych 

- przyjęto 6 rg/pokój
6,00 = 6,0

6,0 ~6,00 rg
2 KALK WŁASNA Demontaż  wszystkich elementów wiszących na ścianach (tablice lekcyjne i informacyjne, 

karnisze, półki itp) w zakresie niezbędnym do remontu ścian - elementy zdemontowane należy wynieść 
we wskazane miejsce 1,00 kpl

3 KNR 202/607/1
Zabezpieczenie folią przed malowaniem posadzek, urządzeń i wyposażenia - przyjęto 80 
m2/pomieszczenie
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 80,00 m2

4 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany

(3,10+6,30)*2*3,30 = 62,04
62,04 ~62,04 m2

5 KALK WŁASNA Szpachlowanie ubytków, szlifowanie i dwukrotne malowanie parapetów wewnętrznych 1,00 szt
6 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany 62,04 m2
7 KNR 202/1505/4

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde 
następne malowanie 62,04 m2

8 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufity

3,10*6,30 = 19,53
19,53 ~19,53 m2

9 KNR 202/2009/2
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku 19,53 m2

10 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity 19,53 m2

11 KALK WŁASNA Przenoszenie i przestawiamie mebli i wyposażenia po zakończeniu prac remontowych - 
przyjęto 6 rg/pokój

6,00 = 6,0
6,0 ~6,00 rg

2 USZCZELNIENIE KORYTA PRZY ŚCIANIE BUDYNKU-DACH NAD LABORATORIUM E-2B
12 KALK WŁASNA Oczyszczenie podłoża 4,00 rg
13 KNR 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 1·warstwa - Masa asfaltowa 
renowacyjna zbrojona włóknami

16,00*1,00 = 16,0
16,0 ~16,000 m2

14 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego 16,00 m2

15 KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną 
warstwę 16,00 m2

3 NAPRAWA FRAGMENTU ŚCIANY OKIENNEJ W POM NR 48 - DZIEKANAT ORAZ USZCZELNIENIE RURU SPUSTOWEJ
16 KALK WŁASNA Przenoszenie i przestawianie mebli i wyposażenia z wyniesieniem na czas wykonywania 

prac w miejsce wskazane przez zamawiającego - przyjęto 12 rg 12,00 rg
17 KNR 202/607/1

Zabezpieczenie folią przed malowaniem posadzek, urządzeń i wyposażenia
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 200,00 m2

18 KNR 401/701/2
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej 5,00 m2

19 KNR 401/619/2
Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5·m2 5,00 m2

20 KNR 401/621/3
Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5·m2, 2-krotnie 5,00 m2

21 KALK. WŁASNA Osuszenie ściany 8,00 rg
22 KNR 401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) 5,00 m2

23 KNR 202/2009/2
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku 5,00 m2

24 KNR 202/2009/7
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 
2·mm tynków ścian 5,00 m2
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25 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne - ściany 5,00 m2

26 KALK. WŁASNA Uszczelnienie rury spustowej oraz połączenia rury spustowej z rynną uszczelniaczem 
dekarskim, uszczelnienie połączeń rury spustowej, uzupełnienie otworów na elewacji zaprawą 
naprawczo-uszczelniającą w kolorze szarym 8,00 rg

27 KALK. WŁASNA Czas pracy podnośnika samochodowego wys do 25 m wraz z kosztami jednorazowymi 
pracy sprzętu 8,00 mg

28 KALK WŁASNA Zabezpieczenie i oznakowanie terenu terenu prowadzenia prac ze względu na pracę 
podnośnika samochodowego 1,00 kpl

29 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 1,00 m3

30 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 1,00 12,0 m3

31 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - odpady mieszane
1,00 = 1,0

1,0 ~1,00 ton
4 WYMIANA ŻALUZJI PIONOWYCH o wymiarach 200 x 300 cm - 2 szt w pom nr 206
32 KALK WŁASNA Przenoszenie i przestawianie mebli i wyposażenia z wyniesieniem na czas wykonywania 

prac w miejsce wskazane przez zamawiającego - przyjęto 2 rg 2,00 rg
33 KNR 202/607/1

Zabezpieczenie folią posadzek, urządzeń i wyposażenia
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 50,00 m2

34 KALK WŁASNA  Wymiana żaluzji pionowych o wym. 200 x 300 cm wpom nr 206 wraz z szyną sufitową 
oraz wspornikami mocującymi do ściany, naprawy tynku, wykonanie poprawek malarskich ściany i sufitu 2,00 kpl

5 NAPRAWA ŚCIANY NA KORYTARZU PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO POMIESZCZENIA E10
35 KNR 202/607/1

Zabezpieczenie folią posadzek
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 50,00 m2

36 KNR 14/2010/1 (1)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki jednowarstwowe - ANALOGIA - DEMONTAŻ - WSP M,S = 0 3,00 m2

37 KNR 14/2010/1 (1)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
jednostronne, ścianki jednowarstwowe - NOWA ZABUDOWA FRAGMENTU ŚCIANY 3,00 m2

38 KNR 401/705/1 (2)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach 20,00 m

39 KNR 202/2009/2
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku

20,00*0,30 = 6,0
6,0 ~6,00 m2

40 KNR 202/2009/7
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 
2·mm tynków ścian 6,00 m2

41 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne - ściany 20,00 m2

42 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 
2-krotne - LAMPERIA 20,00 m2

43 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 1,00 m3

44 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 1,00 12,0 m3

45 Utylizacja materiałów porozbiórkowych - odpady mieszane
1,00 = 1,0

1,0 ~1,00 ton
6 UZUPEŁNIENIE COKOŁÓW Z WYKŁADZINY ZGRZEWALNEJ PCV na korytarzu przy pom nr 105 i 107 oraz wewnątrz 

pomieszenia nr 107
46 KALK WŁASNA Uzupełnienie cokołów z wykładziny zgrzewalnej homogenicznej gr. 2 mm, klasa użytkowa

komercyjna/przemysłowa 34/43, klasa ścieralności P, antypoślizgowość R9 z wykonaniem poprawek 
szpachlarsko - malarskich - 3 kpl po 0,5 m2 3,00 kpl

7 POMIESZCZENIA DZIEKANATU NR 44, 45, 46, 47, 48 - malowanie - ściany
47 KALK WŁASNA Przenoszenie i przestawiamie mebli i wyposażenia - przyjęto 6 rg/pom 6,00 5,00 rg
48 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg, mebli i wyposażenia folią 800,00 m2
49 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - ściany 418,59 m2
50 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany
pom 44 (6,30+3,70)*2*4,12 = 82,4
pom 45 (6,30+3,70)*2*4,12 = 82,4
pom 46 (6,30+4,08)*2*4,12 = 85,5312
pom 47 (6,30+3,80)*2*4,12 = 83,224
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pom 48 (6,30+4,02)*2*4,12 = 85,0368

418,592 ~418,59 m2
51 KNR 202/2009/2

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku 418,59 m2

52 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany 418,59 m2

53 KALK WŁASNA Usunięcie zacieku w pom 48 1,00 kpl
8 POMIESZCZENIA  DZIEKANATU NR 44, 45, 46, 47, 48 - malowanie - sufity
54 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufity
pom 44 6,30*3,70 = 23,31
pom 45 6,30*3,70 = 23,31
pom 46 6,30*4,08 = 25,704
pom 47 6,30*3,80 = 23,94
pom 48 6,30*4,02 = 25,326

121,59 ~121,59 m2
55 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - sufity 121,59 m2
56 KNR 202/2009/4

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, 
podłoże z tynku 121,59 m2

57 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity 121,59 m2

9 POMIESZCZENIA  DZIEKANATU NR 44, 45, 46, 47, 48 - posadzki
58 KNR 401/816/4

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek wraz z oczyszczeniem listew przyściennych
pom 46 6,30*4,08 = 25,704
pom 47 6,30*3,80 = 23,94
pom 48 6,30*4,02 = 25,326

74,97 ~74,97 m2
59 KNR 401/816/4

Szpachlowanie szczelin parkietu przed lakierowaniem 74,98 m2
60 KNR 202/1111/8

Lakierowanie posadzek i parkietów wraz z listwami przysciennymi - 1*lakier podkładowy, 3* lakier 
chemoutwardzalny do drewna 74,98 m2

61 KALK WŁASNA Przenoszenie i przestawiamie mebli i wyposażenia po zakończeniu prac remontowych - 
przyjęto 6 rg/pokój

6,00 = 6,0
6,0 ~6,00 5,00 rg

62 KALK WŁASNA Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac - budynek użytkowany 20,00 rg
63 KALK WŁASNA Codzienne sprzątanie korytarzy i pomieszczeń w których prowadzone są prace budowlane

- budynek użytkowany 50,00 rg
64 KALK WŁASNA Sprzątanie pomieszczeń i korytarzy po zakończeniu prac w stopniu umożliwiajacym 

użytkowanie - budynek użytkowany 1,00 kpl
10 POMIESZCZENIE NR 107
65 KALK WŁASNA Przenoszenie i przestawiamie mebli i wyposażenia przed rozpoczęciem prac remontowych

- przyjęto 6 rg/pokój
6,00 = 6,0

6,0 ~6,00 rg
66 KALK WŁASNA Demontaż szafy wbudowanej o wymiarach 410x380x60 cm z wyniesieniem i utylizacja

12,00 = 12,0
12,0 ~12,00 rg

67 KALK WŁASNA Demontaż  wszystkich elementów wiszących na ścianach (tablice lekcyjne i informacyjne,
karnisze, półki itp) w zakresie niezbędnym do remontu ścian - elementy zdemontowane należy wynieść 
we wskazane miejsce 1,00 kpl

68 KNR 202/607/1
Zabezpieczenie folią przed malowaniem posadzek, urządzeń i wyposażenia - przyjęto 80 
m2/pomieszczenie
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 80,00 m2

69 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome 2,47 m2

70 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro - 
uzupełnienie posadzki - uzupełnienie po demontażu szafy

0,60*4,12 = 2,472
2,472 ~2,47 m2

71 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 2,47 3,00 m2

72 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 2,47 m2

73 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome 2,47 m2

74 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 2,47 m2
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75 ORGB 202/1130/3 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 1·mm 2,47 5,00 m2

76 KNR 202/1112/5 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW -  z wywinięciem 
na ścianę wys 10 cm
R= 3,000   M= 1,000   S= 1,000
posadzka 2,47 = 2,47
cokolik (0,60+4,12+0,60)*0,10 = 0,532

3,002 ~3,00 m2
77 KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wykładzin rulonowych 3,00 m2
78 Wykonanie gruntowania z dwukrotnym doczyszczeniem , pokrycie poliuretanem oraz substancjami 

zabezpieczającymi posadzki PCV - 6 warstw. 3,00 m2
79 KNR 401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III - po demontażu szafy
(0,60+4,12+0,60)*3,80 = 20,216

20,216 ~20,22 m2
80 KNR 202/2009/2

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku 20,22 m2

81 KNR 202/2009/7
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 
2·mm tynków ścian 20,22 m2

82 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany

(4,12+5,65)*2*3,80 = 74,252
74,252 ~74,25 m2

83 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany 74,25 m2

84 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde 
następne malowanie 74,25 m2

85 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufity

4,12*5,65 = 23,278
23,278 ~23,28 m2

86 KNR 202/2009/2
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku 23,28 m2

87 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity 12,28 m2

88 KALK WŁASNA Przenoszenie i przestawiamie mebli i wyposażenia po zakończeniu prac remontowych - 
przyjęto 6 rg/pokój

6,00 = 6,0
6,0 ~6,00 rg
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,8808
2. Dekarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 74,6376
3. Malarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 95,01688
4. Monter płyt gipsowych II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 83,65295
5. Monter płyt gipsowych III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 86,05415
6. Posadzkarz-płytkarz II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 171,95681
7. Posadzkarz-płytkarz III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 3,6732
8. Robocizna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 209
9. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 45,6

10. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 204,99515
11. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 3,5198
12. Tynkarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 4,4
13. Tynkarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 24,7408

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 008,1281
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Blachowkręty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 102
2. Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,14714
3. Demontaż  wszystkich elementów wiszących na ścianach (tablice lekcyjne i informacyjne, karnisze, półki itp) w 

zakresie niezbędnym do remontu ścian - elementy zdemontowane należy wynieść we wskazane miejsce . . . . . . . . kpl 2
4. Drewno opałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,2964
5. Farba lateksowa wewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 219,96669
6. Farba olejna do gruntowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 1,98
7. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 1,7
8. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 1 432
9. Gips budowlany szpachlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2 306,6358

10. Gips budowlany zwykły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,08
11. Grunt pokostowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 3,6
12. Kit szpachlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 14,996
13. Klej  do wykładzin PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,7
14. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 12,18
15. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 6,15
16. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2,28
17. Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 37,49
18. Lakier podkładowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 7,498
19. Masa asfaltowa izolacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,1729
20. Masa asfaltowa renowacyjna zbrojona włóknami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 48
21. Mydło techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 11,88396
22. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arkusz 9,66
23. Piasek do zapraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,29103
24. Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 6,18
25. Pręty spawalnicze PVC (nieplastyfikow.) Fi·2-6·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,09
26. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,86
27. Siatka tkana "Rabitza" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 2,5194
28. Siatka z włókna szklanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 18,16
29. Sprzątanie pomieszczenia i korytarza po zakończeniu prac w stopniu umożliwiajacym użytkowanie - budynek 

użytkowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1
30. Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10·mm (do posadzek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 40,261
31. Szpachlowanie ubytków, szlifowanie i dwukrotne malowanie parapetów wewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
32. Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 10,34
33. Środek impreg-grzyb.solny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 0,715
34. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 1,0374
35. Taśma malarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 20
36. Taśma papierowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 17,27116
37. Taśma spoinowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 10,878
38. Usunięcie zacieku w pom 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 1
39. Uszczelniacz dekarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 5
40. Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 2,69928
41. Utylizacja materiałów porozbiórkowych - odpady mieszane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2
42. Uzupełnienie cokołów z wykładziny zgrzewalnej homogenicznej gr. 2 mm, klasa użytkowa 

komercyjna/przemysłowa 34/43, klasa ścieralności P, antypoślizgowość R9 z wykonaniem poprawek szpachlarsko -
malarskich - 3 kpl po 0,5 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 3

43. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 661,8104
44. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,5461
45. Woda przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,00381
46. Wykładzina podłogowa PCV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 3,27
47. Wykonanie gruntowania z dwukrotnym doczyszczeniem , pokrycie poliuretanem oraz substancjami 

zabezpieczającymi posadzki PCV - 6 warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 3
48. Wymiana żaluzji pionowych o wym. 200 x 300 cm wpom nr 206 wraz z szyną sufitową oraz wspornikami 

mocującymi do ściany, naprawy tynku, wykonanie poprawek malarskich ściany i sufitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 2
49. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu terenu prowadzenia prac ze względu na pracę podnośnika samochodowego . kpl 1
50. Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,12869
51. Zaprawa renowacyjna naprawczo-uszczelniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 10
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,2088
2. Mieszarka do zapraw 150·l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,51928
3. Osuszacz powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 16
4. Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 27m (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 12
5. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,37811
6. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,48
7. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,564
8. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,19077
9. Wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 11,85469

10. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 5,30748
11. Żuraw okienny przenośny 0.15·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,112

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 54,61513
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość
z

1 POMIESZCZENIE NR 8
2 USZCZELNIENIE KORYTA PRZY ŚCIANIE BUDYNKU-DACH NAD LABORATORIUM E-2B
3 NAPRAWA FRAGMENTU ŚCIANY OKIENNEJ W POM NR 48 - DZIEKANAT ORAZ USZCZELNIENIE RURU SPUSTOWEJ
4 WYMIANA ŻALUZJI PIONOWYCH o wymiarach 200 x 300 cm - 2 szt w pom nr 206
5 NAPRAWA ŚCIANY NA KORYTARZU PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO POMIESZCZENIA E10
6 UZUPEŁNIENIE COKOŁÓW Z WYKŁADZINY ZGRZEWALNEJ PCV na korytarzu przy pom nr 105 i 107 oraz wewnątrz 

pomieszenia nr 107
7 POMIESZCZENIA DZIEKANATU NR 44, 45, 46, 47, 48 - malowanie - ściany
8 POMIESZCZENIA  DZIEKANATU NR 44, 45, 46, 47, 48 - malowanie - sufity
9 POMIESZCZENIA  DZIEKANATU NR 44, 45, 46, 47, 48 - posadzki
10 POMIESZCZENIE NR 107


