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 Dziekan   
 
L.dz. WETI/2095/2017                                                                                                      Gdańsk, dnia 24.07.2017 r. 

 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  

                                                                                                      ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 21.07.2017 r. nr ogłoszenia 555560-N-2017 

i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl 
oraz w siedzibie Zamawiającego 

 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 w postępowaniu nr CRZP/139/009/D/17 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na remont wybranych pomieszczeń w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki Politechniki Gdańskiej. 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, iż dokonuje zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
 
W pkt. 4 SIWZ  jest: 
4. Termin wykonania zamówienia. 

 

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia: max 210 dni licząc od dnia rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w dniu  01.03.2017 r. 

 

Uwaga! Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i podlega ocenie punktowej.  

              W przypadku nie wpisania na druku oferty terminu Zamawiający uzna, iż Wykonawca oświadcza, 

              że zrealizuje zamówienie w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

 

W pkt. 4 SIWZ Powinno być: 

(…) 

4. Termin wykonania zamówienia. 

 

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia: max 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy. 

 

Uwaga! Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i podlega ocenie punktowej.  

              W przypadku nie wpisania na druku oferty terminu Zamawiający uzna, iż Wykonawca oświadcza, 

              że zrealizuje zamówienie w terminie 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia robót budowlanych. 

 



 
 

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.  

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 

 
        
 
 
Załączniki: 

1) SIWZ – zmodyfikowany 


