POLITECHNIKA
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Zastepca kanclerza ds. infrastruktury
Gdansk, 27.03.2018 r.

Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
pod numerem 2018/S 056-123222 z dnia 21.03.2018,

na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl

oraz w siedzibie Zamawiajgcego

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na remont kapitalny budynku Domu  Studenckiego nr 5
Zlokalizowanego przy ul. Wyspiariskiego 7 w Gdarisku wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg

CRZP: ZP /32/055/R/18

ZMIANA TRESCI ]
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), Zamawiajacy: Politechnika Gdanska informuje, ze
dokonat zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia w nastepujgcym zakresie:

w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

w rozdziale III. Opis przedmiotu zamowienia, do akapitu ,Prace prowadzone beda w oparciu o Projekt
budowlany i Projekt wykonawczy sporzadzony przez Pracownie Architektoniczng ARTEKTON Zbigniew
Burek ul. Danusi 5/11, 80-434 Gdarisk i decyzje o pozwoleniu na budowe nr WUIA-J.6740.1139-
3.17.2-DB.194528 z dnia 27.07.2017 r." dodano zapis ,oraz decyzje zmieniajaca nr WUIA-1.6740.1139-
5.2018.2-DB.51669 z dnia 22.03.2018 r., projekt budowlany zamienny branza - konstrukcja
w zakresie rozbudowy o wiatrofap wejsciowy i projekt budowlany zamienny branza — architektura
w zakresie rozbudowy o wiatrofap wejsciowy’.

W zwigzku z powyzszym wyzej przywotany akapit otrzymuje brzmienie:

.Prace prowadzone beda w oparciu o Projekt budowlany i Projekt wykonawczy
sporzadzony przez Pracownie Architektoniczng ARTEKTON Zbigniew Burek
ul. Danusi 5/11, 80-434 Gdansk i decyzje o pozwoleniu na budowe
nr WUIiA-].6740.1139-3.17.2-DB.194528 z dnia 27.07.2017 r. oraz decyzje zmieniajaca
nr WUiA-1.6740.1139-5.2018.2-DB.51669 z dnia 22.03.2018 r., projekt budowlany
zamienny branza — konstrukcja w zakresie rozbudowy o wiatrotap wejsciowy i projekt
budowlany zamienny branza — architektura w zakresie rozbudowy o wiatrotap
wejsciowy.”

Zamawiajacy informuje, ze projekcie wykonawczym rysunki konstrukcyjne obejmujace ten zakres sg
wyszczegolnione w:
PW konstrukcja: rys nr - 2 rzut parteru rew 2

rys nr - 15 strop nad parterem rew 2

rys nr 16 strop nad parterem przekrdj A-A

rys nr - 17 daszek szczegoty

rys nr - 18 daszek ptyta 1.2 rew2

PW architektura: rys nr - A8 parter
rys nr - A9 rzut pietra 1
rys nr - A15 przekroje






W zatgczeniu decyzja zmieniajgca nr WUIA-1.6740.1139-5.2018.2-DB.51669 z dnia 22.03.2018 r. oraz
projekt budowlany zamienny branza — konstrukcja i - architektura, na wykonanie wiatrotapu wejscia
gtéwnego do budynku.

Powyzsza zmiana stanowi integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Dokonana przez Zamawiajgcego zmiana specyfikacji istotnych warunkow zamowienia nie powoduje
przedtuzenia terminu skfadania ofert.
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