



Zastępca kanclerza ds. infrastruktury

Gdańsk, 28.03.2018 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod numerem 2018/S 056-123222 z dnia 21.03.2018,
na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont kapitalny budynku Domu Studenckiego nr 5 zlokalizowanego przy ul. Wyspiańskiego 7 w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą*

CRZP: ZP /32/055/R/18

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- o w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia, w akapicie „Do specyfikacji załączono przedmiary robót w zakresie:
 - 1) *Przedmiar robót – architektura i konstrukcja*
 - 2) *Przedmiar robót – instalacje sanitarne i wentylacja mechaniczna, węzeł C.O.*
 - 3) *Przedmiar robót – instalacje elektryczne i teletechniczne (budynek) i zestawienie materiałów*
 - 4) *Przedmiar robót – zagospodarowanie terenu droga p.poż i zieleni*
 - 5) *Przedmiar robót – PZT – przyłącze elektryczne”*

zmieniono zapis pkt 5) na „5) **Przedmiar robót – przyłącze elektryczne DS5 PZTIE**”.

W związku z powyższym wyżej przywołany akapit otrzymuje brzmienie:

„Do specyfikacji załączono przedmiary robót w zakresie:


- 1) *Przedmiar robót – architektura i konstrukcja***
- 2) *Przedmiar robót – instalacje sanitarne i wentylacja mechaniczna, węzeł C.O.***
- 3) *Przedmiar robót – instalacje elektryczne i teletechniczne (budynek) i zestawienie materiałów***
- 4) *Przedmiar robót – zagospodarowanie terenu droga p.poż i zieleni***
- 5) *Przedmiar robót – przyłącze elektryczne DS5 PZTIE*”**

W załączeniu zmieniony przedmiar robót *przyłącze elektryczne DS5 PZTIE*.

Powyższa zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokonana przez Zamawiającego zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Kanclerza
ds. Infrastruktury
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Mariusz Miler