



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ  
I ŚRODOWISKA

**Dziekan**

Gdańsk, dnia 21.05.2020r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
ogłoszonym na stronie internetowej [www.dzp.pg.gda.pl](http://www.dzp.pg.gda.pl)**

**ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU  
W POSTĘPOWANIU nr ZZ 11/002/D/2020**

Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych do stacji meteorologicznej na potrzeby projektu pn. „Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset” (CONTRA), realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, iż wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- W §4 pkt 1 ppkt 1 Załącznika 2A do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Wzór umowy

**BYŁO:**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za opóźnienie w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy do dnia realizacji włącznie;

W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.



POLITECHNIKA GDAŃSKA  
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

Tel.: +48 58 347 22 05  
Fax: +48 58 347 20 44  
e-mail: [biurowyd@pg.gda.pl](mailto:biurowyd@pg.gda.pl)  
[www.wilis.pg.gda.pl](http://www.wilis.pg.gda.pl)

*[Handwritten signature]*



## **PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy do dnia realizacji włącznie;

W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS CoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

- W §4 pkt 1 ppkt 1 Załącznika 2B do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Wzór umowy

## **BYŁO:**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy w wysokości 10zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy do dnia realizacji włącznie;

W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

## **PO ZMIANIE POWINNO BYĆ:**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy do dnia realizacji włącznie;

W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS CoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

**Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część Ogłoszenia o udzielanym ogłoszeniu.**