



Kanclerz

Gdańsk, 22.01.2021 r.

Centralny nr postępowania: ZP/313/055/R/20

Dotyczy: Budowa przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej gmina Gdańsk

Zamawiający Politechnika Gdańska, informuje, iż w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). **Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udzielił następujących odpowiedzi a na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał następujących zmian SIWZ:**

Pytanie:

Na podstawie art.38, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 wraz z późn. zm.) w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, ogłoszenie nr 769300-N-2020 z dnia 21.12.2020 r., sygnatura Postępowania: ZP/313/055/R/20, wnosimy o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie planowanego Przedsięwzięcia w przedmiotowym postępowaniu, tj.: „Budowa przystani Żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej gmina Gdańsk

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie planuje przeprowadzania wizji lokalnej. Teren inwestycji jest ogólnodostępny.

Pytanie:

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów określonych w SIWZ w ustępie 1 pkt 2 lit.C:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie, **w okresie ostatnich pięciu lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (...)”

na zapis:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie, **w okresie ostatnich siedmiu lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty

budowlane (...)"

W ostatnim okresie na rynku nie realizowano dużej ilości robót, które spełniałyby postawione warunki, zatem zmiana powyższego zapisu umożliwiłaby wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów.

Nadmieniamy, że w poprzednim postępowaniu na budowę przystani w Sobieszewie (nr ZP/90/055/R/20) Zamawiający taką zgodę wyraził.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku. W związku z tym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp dokonuje zmiany SIWZ.

Zmiana SIWZ:

Miejsce zmiany: Rozdział V SIWZ: warunki udziału w postępowaniu podstawy wykluczenia, ustęp 1 pkt 2 lit c) zdolność techniczna lub zawodowa:

Przed zmianą:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca **wykaże, że:**

wykonał należycie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa* lub przebudowa** obiektów hydrotechnicznych takich jak: falochron (z wyłączeniem falochronów typu narzutowego), pirs, molo, nabrzeże lub pomost na obszarach akwenów morskich lub śródlądowych, o wartości równej lub wyższej niż 2 000 000,00 zł brutto (dwa miliony złotych 00/100) w ramach jednej umowy.

Po zmianie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca **wykaże, że:**

wykonał należycie, w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa* lub przebudowa** obiektów hydrotechnicznych takich jak: falochron (z wyłączeniem falochronów typu narzutowego), pirs, molo, nabrzeże lub pomost na obszarach akwenów morskich lub śródlądowych, o wartości równej lub wyższej niż 2 000 000,00 zł brutto (dwa miliony złotych 00/100) w ramach jednej umowy.

Miejsce zmiany: Rozdział VI SIWZ: wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, ustęp 3 pkt 1b lit a):

Przed zmianą:

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których, roboty te zostały wykonane, sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczegółności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

Po zmianie:

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których, roboty te zostały wykonane, sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

W związku z powyższym zmianie ulega również załącznik nr 4 do SIWZ „wykaz robót budowlanych”. Aktualny wykaz stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie:

Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 29.01.2021 r. Jednocześnie składamy zapytanie czy w przedsięwzięciu należy uwzględnić koszt dostawy, montażu i dzierżawy kontenerów: dla bosmanatu i sanitarnego. Jeżeli tak to prosimy o uszczegółowienie.

Wyjaśnienie:

1. Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień 05.02.2021 r.
2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy/dzierżawy/montażu kontenerów.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia w trakcie przeszukania saperskiego niewybuchów lub niewypałów, Zamawiający zapłaci wykonawcy za ich wydobycie wynagrodzenie będące iloczynem ilości wydobytych obiektów oraz ceny jednostkowej z Pomocniczego Kosztorysu Ofertowego (odpowiednio poz. 5 lub 6 w zależności od pojemności obiektu).

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Czy Zamawiający dysponuje aktualną decyzją PWZK zezwalającą na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego? Załączona do SIWZ decyzja była ważna do 30.06.2020 r.

Wyjaśnienie:

Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

Wykonawca opracuje komplet niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzi postępowania w celu uzyskania właściwych decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

Udzielone odpowiedzi oraz dokonane zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.


Kancelarz
Politechniki Gdańskiej
mgr.inż. Mariusz Miler

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona