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Gdańsk, dnia 28.06.2022 r. 

ZZ/365/005/D/2022                                                                                   Wykonawcy 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE I  

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę łańcucha pomiarowego sił skrawania dla 

Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 

Wykonawca zadał Zamawiającemu następujące pytanie:  

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 18 tygodni od dnia podpisania 

umowy? 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie gwarancji na przedmiot umowy do 12 miesięcy? 

3. Prosimy o informację w jakim terminie należy złożyć ofertę, ponieważ wskazana data w ogłoszeniu o 

zamówienia, tj. 01.06.2022 r. już jest nieaktualna. 

Dotyczy: zapisów umowy – Załącznik numer 2 do SWZ 

1. W paragrafie 6 pkt. 7 ppkt. 2 jest zapis: 

,,W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

- usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 21 dni licząc w dni robocze od daty i godziny przystąpienia do 

usuwania usterki. Transport urządzenia „do” i „z” naprawy gwarancyjnej oraz ubezpieczenie w tym okresie 

nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy” 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

,,W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

- usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 30 dni licząc w dni robocze od daty i godziny ubezpieczenie 

w tym okresie nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy” 

2. W paragrafie 6 pkt 7 ppkt. 3 jest zapis: 

,,W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

jeżeli termin wykonania naprawy określony w pkt 2) niniejszego ustępu nie może być dotrzymany z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie) czas naprawy gwarancyjnej może się 

wydłużyć, za zgodą Zamawiającego, do 30 dni roboczych” 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

,,W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

jeżeli termin wykonania naprawy określony w pkt 2) niniejszego ustępu nie może być dotrzymany z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie) czas naprawy gwarancyjnej może się 

wydłużyć, za zgodą Zamawiającego, do 60 dni roboczych” 



 

 
 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

Ad 1) Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 18 tygodni od daty podpisania 

umowy. 

Ad 2) Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu gwarancji na przedmiot umowy do 12 

miesięcy. 

Ad 3) Zmawiający informuje, że ,,Oferty należy złożyć (na załączonym druku) w terminie do dnia  

01.07.2022 do godz. 11.00”, zgodnie z modyfikacją z dnia 27.06.2022 

 

Dotyczy: zapisów umowy – Załącznik numer 2 do SWZ 

Ad 1) Zmawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

,,W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 30 dni licząc w dni robocze od daty i godziny przystąpienia do 

usuwania usterki. Transport urządzenia „do” i „z” naprawy gwarancyjnej oraz ubezpieczenie w tym okresie 

nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy” 

Ad 2) Zmawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

,,W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

- jeżeli termin wykonania naprawy określony w pkt 2) niniejszego ustępu nie może być dotrzymany z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie na piśmie) czas naprawy gwarancyjnej może się 

wydłużyć, za zgodą Zamawiającego, do 60 dni roboczych” 

 

Zgodnie z modyfikacją z dnia 28.06.2022 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

 

 
                                          Z poważaniem, 

 
        Dziekan 

                                                                                       prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn 

                                                                  WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA                                       

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 
1. strona internetowa; 
2. a/a                                 

 


