

Dotyczy: postępowania na Remont wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej - ZP/722/017/R/09

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, informuje na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr.223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zapis pkt VI ppkt 3 Wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) przyjmuje brzmienie:  
„ 3. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi 100% w/w zabezpieczenia w formie :.....

Kwotę zabezpieczenia Zamawiający zwróci w częściach:

- 70 % kwoty całkowitej - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane,  
- 30 % kwoty całkowitej - w terminie do 15 dni od upływu terminu gwarancji ustalonego w umowie, po potrąceniu ewentualnych odszkodowań lub kosztów zastępczego usunięcia usterek i wad.”

2. Zapis pkt.VI, ppkt F.2) SIWZ przyjmuje brzmienie:

„F.2) oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.VI, ppkt B.1) i B.3) - dla każdego wykonawcy z osobna; pozostałe dokumenty mogą być składane wspólnie.”

3. Zapis poz. 290, 292, 294 w Przedmiarze robót (zał. nr 2) otrzymuje brzmienie:

Poz.290

d.18

NNRNKB

202 2015-01

lub analogia

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku

o pow. ponad 5 m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup>

$7,80 * 17,91 + 17,91 * 0,40 * 2$  m<sup>2</sup> 154,026

**RAZEM 154,026**

Poz.292

d.18

NNRNKB

202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI

GRUNT" - powierzchnie poziome

m<sup>2</sup>

$7,80 * 17,91 + 17,91 * 0,40 * 2$  m<sup>2</sup> 154,026

**RAZEM 154,026**

Poz.294

d.18

KNR-W 4-01

1204-01

lub analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  
m2

$7,80 * 17,91 + 17,91 * 0,40 * 2$  m2 154,026

**RAZEM 154,026**

Skorygowany przedmiar robót (załącznik nr 2 do SIWZ) - w załączeniu.

**Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ**