

Gdańsk, 30.12.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **wykonanie prac remontowych w budynku WEiA znajdującym się przy ul. Narutowicza 11/12 - ZP 1301/014/R/09.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) , dokonuje zmiany w Przedmiarze robót oraz Kosztorysie inwestorskim uproszczonym stanowiącymi załącznik nr 28 do SIWZ.

#### **Przed zmianą**

Poz.97 Przedmiaru robót:

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne – DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH:  $0,90 \times 2,05 = 1,845 \text{ m}^2$

#### **Po zmianie**

Poz.97 Przedmiaru robót:

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne – DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH:  **$(2 \times 0,90) \times 2,05 = 3,690 \text{ m}^2$**

#### **Przed zmianą**

Poz.97 Kosztorysu inwestorskiego uproszczonego

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne – DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH: -  $1,845 \text{ m}^2$

#### **Po zmianie**

Poz.97 Kosztorysu inwestorskiego uproszczonego

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne – DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH:-  **$3,690 \text{ m}^2$**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia powyższych zmian.

Dokonane zmiany w Przedmiarze robót i Kosztorysie inwestorskim uproszczonym stanowiącymi załącznik nr 28 do SIWZ stają się jej integralną częścią,

**Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG  
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk**