Gdansk, 10.01.2013 r.
Sygn. akt ZP/455/025/D/12/3

dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe dla Politechniki Gdanskie] zestawu serweréw z macierza dyskowa
realizowanego wg ZP/455/025/D/12.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U.
z 2010 r. Nr 133, poz. 759 z pézn. Zm.) zwanej dalej ,Ustawg Pzp” Zamawiajacy informuje, ze w dniu
09.01.2013 r. od jednego z potencjalnych Wykonawcdw wptynety nastepujgce zapytania:

Pytanie 1:
Zgodnie z tresciq SIWZ punkt 11l.3 Specyfikacja techniczna serwera z macierzg, podpunkt A.2, tabele 4

i'5 zamawiajqcy wymaga funkcjonalnosci replikacji dla macierzy NetApp. Zgodnie z dokumentacjg
producenta funkcjonalnosc¢ te zapewnia mechanizm SnapMirror over Fiber Channel, jednak do jej
prawidtowego funkcjonowania wymagany jest przynajmniej jeden przetgcznik Fiber Channel, z listy
wskazanej przez producenta macierzy. Aby w petni zachowaé przepustowosé 8Gbps per port,
pomigdzy macierzami oraz zastosowac mechanizm SnapMirror wymagany jest przetqgcznik Fiber
Channel o parametrach nie gorszych niz urzgdzenie Cisco Systems DS-C9148D-8G16P-K9.

Czy zamawiajqcy dopuszcza zmiane tresci SIWZ uwzgledniajgcq spetnienie powyzszych warunkéw ?

Odpowied?:

Zamawiajacy zapewni wspierany przez technologie producenta macierzy przetacznik Fiber Channel,
niezbedny do uruchomienia funkcjonalnosci replikacji macierzy.

Wobec powyzszego Zamawiajgcy nie widzi potrzeby wprowadzania zmian w treéci SIWZ.

Pytanie 2:

Zgodnie z tresciq SIWZ punkt 1i.1.8 zamawiajgcy wymaga zamontowania iuruchomienia
dostarczonych urzqdzen, nie precyzujgc jednak zakresu prac instalacyjnych. Dla prawidfowego
funkcjonowania rozwiqzania sugerujemy przedstawiony ponizej zakres prac wdrozeniowo -
instalacyjnych:

1. Instalacja fizyczna

zakres:

a. wkrecenie sprzetu w szafy

b. potgczenie ze sobg elementéw

¢. podfgczenie do zasilania

2. Podstawowa konfiguracja

zakres:

a. konfiguracja zapewniajqca mozliwosé administracji sSrodowiskiem (initial setup)

b. konfiguracja przykfadowych zasobdw (utworzenie i udostepnienie LUN z macierzy, instalacja
systemu operacyjnego na jednym serwerze)

3. Konfiquracja replikacji

zakres:

a. konfiguracja przetgcznika FC

b. konfiguracja replikacji jednego zasobu miedzy macierzami.
4. Instalacja serwera portow szeregowych

Czy zamawiajgcy dopuszcza rozszerzenie zakresu SIWZ o powyzsze zapisy ?




Odpowiedz:

Podane w rozdziatach I11.1.8 wymagania odnosnie zamontowania i uruchomienia zamawianych
urzadzen i w X| ,Opis sposobu obliczania ceny oferty” wymaganie dotyczgce uwzglednienia kosztéw
uruchomienia zestawu serwerdw z macierzg powinno obejmowac:

1) instalacje fizyczng zestawu w szafie (ach) wraz z potgczeniem ze sobg elementow zestawu oraz
podtgczenia zasilania,

2) konfiguracje zestawu zapewniajgcg mozliwos¢ administrowania $rodowiskiem oraz
przykladowych zasobow tj. Utworzenie | udostepnianie LUNa z macierzy oraz instalacje
systemoéw operacyjnych na serwerach,

3) konfiguracja replikacji obejmujaca konfiguracje przetacznika FC oraz replikacji jednego zasobu
miedzy macierzami,

4) przetestowanie dziatania stworzonej konfiguraciji, dziatajgcej w trybie replikacji SnapMirror
(replikacja macierzy w trybie rzeczywistym tj. synchronicznym):

— sprawdzenie zachowania obu macierzy w razie awarii,
— sprawdzenie wydajnosci replikacji SnapMirror.

Sposéb wykonania: symulacja awarii oraz przeprowadzenia procesu odzyskiwania danych:
- konfiguracja macierzy Zrédtowe]j S tak, by przejeta obowigzki serwowania plikéw macierzy
Docelowej D, jezeli wystgpi awaria macierzy D:
— symulacja procedury ,failover” na macierzy D i sprawdzenie, ze S przejmuje jej funkcje
i awaria D nie wptywa na dziatanie S; symulacje przeprowadzi¢ z otwartymi plikami
i sprawdzi¢, czy nie wystapi przerwanie trwajacych operacji oraz czy nie wystgpig btedy
danych badz ich utrata,
- konfiguracja odwrotnej (,Reversal”’} relacji SnapMirror w celu sprawdzenia mozliwosci
odzyskania danych z macierzy D w razie awarii macierzy S:
— przeprowadzenie ponownej synchronizacji (,resync”), nastepnie procedury ,failback”;
symulacje przeprowadzi¢ z otwartymi plikami i sprawdzi¢, czy nie wystapi przerwanie
trwajacych operacji oraz czy nie wystgpig btedy danych badz ich utrata.

Szczegbtowe zadania do wykonania, opracowane na podstawie rekomendacji firmy NetApp:

1. ustanowienie relacji SnapMirror pomiedzy macierzamiSi D,

2. przeprowadzenie pierwszej synchronizacji pomiedzy macierzami; zmierzenie czasu trwania
pierwszej synchronizacji,

3. zasymulowanie lekkiej awarii macierzy S (failover) oraz sprawdzenie, czy macierz D przejmie

jej zadania (przeprowadzié test z otwartymi plikami w celu sprawdzenia czy nie wystapi

przerwanie trwajgcych operacji oraz czy nie wystapig btedy danych bad? ich utrata),

symulacja powaznej awarii macierzy S:

— usuniecie wolumenu zrédtowego,

—  wylaczenie relacji SnapMirror miedzy macierzami i przekierowanie klientow macierzy
S do macierzy D (wraz z mozliwo$cig zapisu tam przez nich danych),

— dodanie nowego, pustego wolumenu na macierzy S o rozmiarze nie mniejszym niz
rozmiar poprzednio usunigtego wolumenu,

- skonfigurowanie odwrotnej ("Reversal") relacji SnapMirror pomigdzy macierzami w
celu przywrdcenia danych z powrotem na macierz S z macierzy D,

- przeprowadzenie synchronizacji danych w odwrotnym niz wcze$niej kierunku (to jest
odzyskanie danych z macierzy D na macierz S,

- po skoAczonej operacji przywrécenie oryginalnego stanu (relacja SnapMirror
traktujgca macierz S jako Zrodtowg), a D jako kopie, przywrécenie odzyskanego
wolumenu online i przekierowanie klientéw na macierz S,

— upewnienie sie, ze powyzsze operacje, przeprowadzane na otwartych plikach, nie
spowodowaty przerw w pracy bad? utraty czy btedéw danych.

&



5) raport powykonawczy.

— przeprowadzong konfiguracje oraz poszczegdlne kroki przeprowadzonych testéw nalezy
odpowiednio udokumentowaé¢. W dokumentacji (raporcie powykonawczym) nalezy
zamiesci¢ nastepujace informacje:

— raport z przeprowadzonych prac,

— zrzut obecnej konfiguracji,

— informacje o zmianach wprowadzonych w stosunku do poprzedniej konfiguracji,

— schemat (graficzny) potgczen wraz z wyszczegdlnieniem adresacji portéw,

— zasady dziatania polityki {m.in. opis jakie dziatania wykona macierz w razie awarii, etc).

Jednoczesnie Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza na str. 6 SIWZ
nastepujgca zmiane w ,,Wyposazeniu dodatkowym macierzy”.

Przed zmianag:

26 | Zestaw 8 adapteréw DBA0020C (Adaptery RI45F-DBIF z przeplotem (DTE) dia IOLAN 8
z wyprowadzeniami Sun/Cisco) — P/N 04031320
27 |Zestaw 8 adapteréw DBAO031C (Adaptery RI45M — RI45F z przeplotem dla IOLAN z 8
wyprowadzeniami Sun/Cisco) — P/N 04031320

Po zmianie:

26 | Zestaw 8 adapteréw DBA0020C (Adaptery RI45F-DBIF z przeplotem (DTE) dla IOLAN 4
z wyprowadzeniami Sun/Cisco) — P/N 04031320
27 | Zestaw 8 adapteréw DBA0031C (Adaptery RJ45M — RJASF z przeplotem dla IOLAN z 4
wyprowadzeniami Sun/Cisco) — P/N 04031320

Powyzsze odpowiedzi oraz zmiany stanowig integralng czes$¢ specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoéwienia.



