Sygn. akt ZP/455/025/D/12/5 Gdansk, 29.01.2013 r.

dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe dla Politechniki Gdanskiej zestawu serwerdw z macierzg dyskowa
realizowanego wg ZP/455/025/D/12.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U.
7 2010 r. Nr 133, poz. 759 z péin. Zm.) zwanej dalej ,Ustawg Pzp” Zamawiajgcy informuje, ze w dniu
23.01.2013 r. od jednego z potencjalnych Wykonawcow wptynety nastgpujace zapytania:

Pytanie 1:
W treséci SIWZ punkt lll.3, podpunkt A.2 Zamawiajgcy wymaga 12 miesiecznego kontraktu

serwisowego dla zestawdw adapteréw IOLAN podczas gdy dla reszty rozwiqzant wymagany jest 36
miesieczny kontrakt serwisowy. Czy dla urzqdzeri IOLAN 12 miesieczny kontrakt jest wystarczajgcy?

Odpowiedi:
Zamawiajacy potwierdza, ze dla urzadzer IOLAN 12 miesieczny kontrakt jest wystarczajgcy.

Pytanie 2:
W tresci SIWZ dotyczqcej prac wdrozeniowych Zamawiajgcy nie okreslit wymagari dotyczgcych

dokumentacji powdrozeniowej. Czy Zamawiajqcy wymaga dokumentacji powdrozeniowej ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga nastepujaca dokumentacje powdrozeniowa:

1) raport z przeprowadzonych prac instalacyjnych i konfiguracyjnych istniejgcej i nowej macierzy,

2) informacja o zmianach wprowadzonych w konfiguracji istniejacej macierzy,

3) zrzut utworzonej konfiguracji obu macierzy,

4) schemat graficzny potaczer wraz z wyszczegélnieniem adresacji portéw,

5) opisy wszystkich dziatari (“polityk”) wykonanych w ramach etapu testowania stworzonej
konfiguracji, realizowanego wg wprowadzonego w pkt. I11.1.8 ppkt. 4.

Jednoczeénie Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza nastgpujace zmiany
w pkt. 111.1.8 ppkt. 4-5 SIWZ w zakresie wymagar odnosnie testowania zamoéwionych urzadzen:

Przed zmianga:
Treéé wymagan od 4 do 5 wprowadzonych do pkt. I11.1.8 pismem ZP/455/025/D/12/3 w ramach
odpowiedzi na pytanie 2.

Po zmianie:
Wykreéla sie ppkt. 4 5 wprowadzone pismem ZP/455/025/D/12/3.

Dodaje sie nowa tre$¢ ppkt 4 jak ponizej:
4) przetestowanie dziatania stworzonej konfiguracji poprzez:
a) rozpoczecie replikacji miedzy macierzami,
b) udostepnienie zreplikowanych zasobéw dla $rodowiska zapasowego wskazanego przez
Zamawiajacego,
¢) zaimportowanie zreplikowanych maszyn wirtualnych w $rodowisku zapasowym,
d) testowe uruchomienie maszyn w §rodowisku zapasowym,
e) przywrdcenie konfiguracji wyjsciowe;j.

Powyisze zmiany stanowig integraing cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
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