Politechnika Gdanska Gdansk, dnia 28.06.2013r.
Wydziat Chemiczny

Pytania dotyczace tresci SIWZ do postepowania nr ZP/256/008/D/13
Dotyczy:

Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe urzadzen laboratoryjnych

Zamawiajgcy informuje, ze w dniu 28.06.2013 wplynety do Zamawiajgcego pytania od
Wykonawcéw, dotyczgce tresci specyfikacji istothych warunkoéw zamodwienia o nastepujgcej
tresci:

Pyt. 1.Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu umowy (85 punkt 1)
na: ,W przypadku opéznienia w dostawie WYKONAWCA zaptaci kare umowng w wysokosci 0,2%
ceny brutto okreslonej w umowie za kazdy dzien opdznienia”? Wysokie kary umowne w przypadku
ewentualnego opdznienia, zaburzajg rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczajg
ilos¢ Wykonawcow chetnych do udzialu w/w postepowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o
zmiane w/w zapisu umowy.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy.

2. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu umowy (85 punkt 2) na:
»Za nieterminowe wykonanie naprawy WYKONAWCA zaptaci kare umowng w wysokosci 0,2% ceny
brutto za kazdy dzien opOznienia liczagc od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie usterek lub
wad okreslonego w 84 ust.2 pkt 6. z wylgczeniem przypadku, o ktbrym mowa w art.145 ustawy Pzp,"?

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy.

3. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane zapisu umowy (85 punkt 3) na: Za
nieterminowe przystapienie do naprawy gwarancyjnej Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
0,2% ceny brutto za kazdy dzien opd6znienia liczgc od uptywu terminu wyznaczonego na przystgpienie
do naprawy zgodnie z § 4 ust.2 pkt a"?

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy.



